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POUVOIR ADJUDICATEUR QUI PASSE LE MARCHE

SCI IMMOBILIERE MARNAISE (SCI IM)

REPRESENTEE PAR SON GERANT ALAIN MARJOLET

42 RUE GRANDE ETAPE - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
SIRET : 880 536 065 00019

OBJET :

Le présent CCTP définit sommairement les prestations a exécuter. Il a pour but de permettre aux
entreprises de chiffrer les prestations d’entretiens et de travaux sur une méme base. Il est conseillé a
toutes les entreprises de lire trés attentivement tous les articles, postes et points particuliers, et
documents annexes faisant I'objet du présent CCTP, et de poser pendant la période d’'élaboration
des dossiers, toutes les questions utiles au bon établissement de vos offres. Toutes les questions
devront étre posées par écrit (cf. RC)

Il est demandé également de vous rendre impérativement sur place afin de juger exactement de
I'étendue de vos missions. En effet, le titulaire du marché sera réputé avoir pris connaissance de la
nature et de 'emplacement des travaux, des conditions générales et locales ainsi que des sujétions
consécutives a la présence de réseaux divers. A ce titre, aucune demande de travaux
supplémentaires ne sera acceptée. Les travaux supplémentaires acceptés, s’'il y en a, seront
uniquement le fait d’'une cause imprévisible survenue lors des travaux, ou une demande écrite et
précise du maitre d’ouvrage.

Si une erreur ou omission apparait dans le présent CCTP, ou, si une prestation définie n’est pas en
accord avec la réglementation en vigueur ou encore si une prestation n'est pas adaptée a la
destination des lieux ou a sa propre destination, alors I'entreprise doit impérativement la signaler
pendant la période d’élaboration de son offre.

ARTICLE 1 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du présent marché a pour objet de
définir la nature, la consistance et le mode d'exécution du programme de remplacement des
canalisations d’eau pluvial et d’eau usée d’un batiment de bureau situé au 12 rue André Huet
a Reims.

A ce jour, seul les étages du sous-sol, du rez-de-chaussée, de I’entresol, du 1°" étage et du
6°me étage sont exploités.

Maitre d’Quvrage :

SCI IMMOBILIERE MARNAISE
42 rue Grande Etape
51000 Chalons en Champagne

Contact : M. Joan Mora

Coordinateur des Services Généraux de la CCl Marne Ardennes
Tél. : 06 29 19 45 66

Mail : J.mora@marnardennes.cci.fr
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ARTICLE 2 - QUALITE D’EXECUTION

Le maitre d’ouvrage se réserve seul le droit de juger de la qualité du travail exécuté par le titulaire.
Siles travaux sont jugés non acceptables pour des raisons de mauvaise exécution, outre leur
conformité aux réglementations, ils seront a reprendre au frais du titulaire. Toute prestation jugée
non recevable par la SCI IMMOBILIERE MARNAISE du fait d’'un entretien, d’une finition ou d'une
pose baclée, ou encore non conforme aux régles de I'art sera a reprendre au titre du marché, et ce,
sans supplément de prix.

La bonne exécution d’'une prestation est celle définie a la fois par le respect des régles de l'art, la
réglementation en vigueur et le respect des exigences du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 - PRECISIONS IMPORTANTES

Horaires d’interventions :
7h30-18h du lundi au vendredi hors jours fériés

Dates d’interventions :
Du fait de I'urgence de la situation, I'exécution du marché devra avoir lieu le plus tét possible selon le
planning proposé par le titulaire a compter de la notification du marché.

ARTICLE 4 — REFERENTIELS APPLICABLES

Normes :

Les travaux relatifs a la mise en ceuvre des canalisations dans les locaux a risques particuliers au
sein d’'un Etablissement Recevant du Public (ERP) devront étre conformes aux dispositions
suivantes :

Textes réglementaires

Reéglement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les ERP (notamment les articles MS,
CH et PE).

Code de la construction et de I'habitation.

Code du travail, pour les locaux accessibles au personnel.

Normes techniques

NF EN 13501-2 : Comportement au feu des traversées de parois (canalisations passant dans
des parois coupe-feu).

NF EN 12056 : Réseaux d’évacuation d’eaux a l'intérieur des batiments.

NF C 15-100 : Norme des installations électriques (en cas de proximité ou d’interaction avec les
canalisations).Si deux appareils sont reliés a un méme collecteur individuel ; celui-ci sera
dimensionné conformément au DTU 60.11,

Conformément au DTU, une pente permettant I'évacuation gravitaire des eaux usées et eaux
vannes sera réalisée, celle-ci sera comprise entre 1 et 3 cm/ml.

DTU 60.11.: « Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales » ;

La réglementation sanitaire ne permet pas [l'utilisation de clapets aérateurs de chute sur
ce procédé en remplacement de la ventilation primaire qui doit étre réalisée conformément aux
prescriptions de ce DTU.

DTU 60.33. : « Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifier évacuation d’eaux usées
et d’eaux vannes » ;

DTU 65.10. : « Canalisation d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation
des eaux pluviales a l'intérieur du batiment — Régles générales de mise en ceuvre ».

CCTP n°CCTP/25/01 du 30.06.2025 - Consultation n°2025/CONSU/01 du 30 juin 2025  Page 4 sur 7



Documents de référence

Fiches techniques des fabricants et prescriptions de mise en ceuvre.

Recommandations professionnelles type APSAD (notamment pour les locaux techniques a
risques d’incendie).

Prescriptions des bureaux de contrdle et avis techniques en vigueur.

Principes a respecter

Etanchéité et identification des canalisations.
Protection mécanique et contre l'incendie (traversées coupe-feu avec dispositifs El adaptés).
Accessibilité des organes de coupure et conformité aux dispositifs de sécurité incendie.

ARTICLE 5 - CHARGES INCOMBANT AU TITULAIRE

le Titulaire assurera de maniére générale le nettoyage et I'enlevement de I'ensemble des
déchets issus de sa prestation par tous moyens appropriés.

le Titulaire assurera la sécurité de son personnel et des personnes qui les entourent.
Le chantier est soumis a un plan de prévention établi entre la SCI MMOBILIERE MARNAISE
et le titulaire, y compris ses potentiels sous-traitants. L’ensemble des sujétions découlant du
plan de prévention sont réputées incluses dans le prix des prestations.

le Titulaire devra assurer lui-méme la protection de ses installations, contre toutes
dégradations ou vols pendant la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu'a la réception des
travaux. A cet effet, I'entrepreneur devra faire la preuve qu'il est couvert suffisamment par une
police d'assurance de responsabilité civile aux tiers d'une part, et aux "existants" d'autre part,
avant de commencer les travaux.

le Titulaire aura a sa charge I'ensemble des moyens de manutention pour la bonne exécution
de I'ensemble des prestations. Le titulaire devra faire au mieux pour minimiser I'impacter sur
les zones occupées.

le Titulaire devra mettre en place une signalétique de chantier pendant toute la durée des
travaux méme s’il n’intervient pas sur les zones concernées pendant une période.

le Titulaire comprend toutes fournitures, transport et mise en ceuvre des matériels et matériaux
nécessaires a la compléte réalisation des travaux du présent marché.

ARTICLE 6 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Le titulaire réalisera 'ensemble des prestations :

Relatives a la mise en place de la sécurité individuelle et/ou collective pour permettre aux
publics et au titulaire de travailler en toute sécurité (en coordination avec le plan de prévention a
établir avec la SCI IM). Cette prestation comprendra entre autres :

v' Matérialisation des zones de circulation, stockage, travail par la mise en place de
barriere de chantier, cone avertisseur, rubalise ou tout autre moyens appropriés afin
de délimiter le chantier,

v" Nettoyage quotidien des aires de travail,

v' Enlévement quotidien des déchets.

Prise de I'ensemble des cbtes et informations nécessaires a la bonne préparation et exécution
de I'ensemble des entretiens et travaux. L'ensemble des informations mentionnées au présent
CCTP sont données a titre indicatif et ne représentent en rien une valeur contractuelle.

Ensemble de la base vie nécessaire au titulaire et non fourni par le maitre d’ouvrage.
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Important :
Une visite des lieux est obligatoire pour répondre au marché (Fiche de visite jointe au présent

marché).
Cette visite sera faite en compagnie d’'une personne des Services Généraux de la CCIMA a 'une des
trois dates définies par celle-ci.

> Mardi 12 aolt 2025
> Mercredi 20 ao(t 2025
> Mardi 26 ao(t 2025

Personne a contacter afin de programmer votre visite :
Joan Mora au 06 29 19 45 66 / J.mora@marneardennes.cci.fr

ARTICLE 7 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

La dépose et la repose des installations devront étre organisées de maniére a minimiser les
perturbations pour les occupants. Le candidat devra porter une attention particuliére aux peériodes
d'indisponibilité des sanitaires et s'assurer que le batiment reste protégé contre tout risque de dégats
des eaux résultant d'une canalisation mal ou non replacée. Il devra également veiller a réduire les
nuisances au minimum.

Les travaux incluent, sans s’y limiter :
7.1 — La dépose des installations existantes

Dépose de I'ensemble des installations existantes et non conservées dans le cadre du présent
marché selon les plans fournis en annexes. La dépose comprendra également la dépose de
lintégralité des systémes de fixation non réutilisés. Le titulaire devra prévoir I'évacuation de
'ensemble des matériaux déposés par ses propres moyens.

7.2 — Canalisations d’évacuation d’eaux pluviales et d’eaux usées

Le titulaire sera chargée du remplacement de réseaux d’EU-EV-EP intérieurs au batiment et qui sont
en mauvais état (plusieurs fuites ayant été constatées) depuis les naissances jusqu’'aux
raccordements sur les réseaux enterrés.

Les nouveaux réseaux seront réalisés en tubes et raccords PVC @ Me, de diamétre suffisant pour
un écoulement correct. Lorsque les réseaux traverseront des locaux a risques, ils seront réalisés en
tuyauterie fonte SMU®S selon les plans en annexes ci-joints.

Les conduits PVC seront disposés de telle sorte gu’ils soient protégés des chocs éventuels, dans le
cas contraire des protections mécaniques seront prévues (hauteur inférieure a 2 métres). L’ensemble
des réseaux collecteurs horizontaux chemineront de préférence en plancher haut et le long des
éléments de structure (poutre, poteaux, voiles, etc.).

Les matériaux employés devront étre conformes aux normes en vigueur et adaptés aux contraintes
du local (pression, température, corrosion, locaux a risques, etc.).

Les dispositions générales suivantes seront respectées :

- chaque changement de direction et chaque trongon inaccessible devront étre ramonable par la
mise en place de té de tringlage et de tampons hermétiques,

- les organes de visite (Tés de tringlage, tampon de visite, etc.) devront étre accessibles en
permanence et signalés clairement.

- des culottes avec tampon de visite en pieds de chutes seront prévues lorsque la maintenance ne
peut étre assurée depuis les collecteurs,
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- une pente de 2% est souhaité sur 'ensemble de [linstallation. Dans le cas d’impossibilité
technique, la pente minimale de 1% devra étre respectée en tout point.

- le raccordement des cuvettes de WC aux chutes verticales seront désolidarisés au niveau de la
cloison verticale par la pose d’'un matériau résilient (épaisseur > a 5 mm) dépassant de part et
d’autre de la paroi de 10 cm minimum,

- les traversées de planchers, des murs intérieurs et/ou de cloisons s’effectueront au moyen d’'un
fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine minérale d’'une épaisseur
supérieure a 5 mm). De plus les fourreaux dépasseront de part et d’autre de la paroi concernée
de 10 cm minimum,

- les canalisations seront fixées aux parois lourdes avec des colliers isophoniques (interposition
d’un joint souple),

7.3 — Protection incendie et sécurité

- les Calfeutrements actuels des canalisations au droit des traversées de cloison devront étre
déposés et recréés.

- Toutes les Canalisations traversant des parois coupe-feu devront étre équipées de dispositifs de
rebouchage coupe-feu certifiés (type collier ou manchon coupe-feu) assurant un degré de
résistance au feu équivalent a celui de la paroi (El 60).

- les Canalisations situées dans les locaux a risques devront étre visibles, identifiées et ne pas
géner les circulations ou systémes de sécurité (désenfumage, évacuation).

7.4 — Essais et controles

- des Essais d’étanchéité et de bon fonctionnement seront réalisés avant la mise en service.
- un PV d’essais sera fourni par le titulaire et validé par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 8 - RECEPTION DE TRAVAUX

La réception des travaux implique que tout ce qui a été réalisé soit conforme au présent CCTP.
La réception des travaux implique que le chantier soit impeccablement évacué et nettoye.

La réception implique que toutes les prestations soient exécutées dans les regles de l'art.

ARTICLE 9 — LISTE DES PIECES ANNEXES AU CCTP

Annexe 1 : Plan sous-sol
Annexe 2 : Plan rdc

Annexe 3 : Plan entresol
Annexe 4 : Plan R+1 au R+5
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