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REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE

L'offre doit étre obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et
toutes les lignes doivent étre chiffrés, a défaut, I'offre pourra ne pas étre prise en
considération.

Conformément a I'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas
une piece contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées
sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas ou les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en
fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait
achévement des travaux et inclus dans le montant porté sur I'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés a prix forfaitaire. Toutes réclamations
ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les piéces écrites du
présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est
donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque
différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les
références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés
sont ceux indiqués sur les piéces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour
évaluer au plus juste la nature des travaux a réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront étre enclenchés en tranches
successives définies par le Maitre d'Ouvrage sans entrainer de plus values.

Responsable : Laurence KRIMM
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Généralités

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. L'entrepreneur ne
pourra ignorer les prestations des autres corps d'états dont les travaux
seront exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli
de localisation du devis descriptif ou prétendre a un supplément de
prix si I'ouvrage concerné figure sur les plans.

D'une maniere générale, les entreprises pourront utiliser les voieries
existantes, charge a elles de les entretenir pendant la durée du
chantier.

Nota : En I'absence de V.R.D, c'est le lot GROS (EUVRE qui devra cet
entretien.

Un constat sera établi par un huissier a la charge du présent lot.

Dés sa prise de possession du chantier, |'entreprise mettra en place une
cléture de chantier de type HERAS, sur I'ensemble de la périphérie de
I'opération, compris mise en place d'un portail double vantaux largeur
6.00ml et d'un portillon piéton. Fermetures par chaine et cadenas.

Elle en assurera I'entretien pendant toute la durée du chantier.

Sur ordre du Maitre d'CEuvre, elle en effectuera la dépose et
I'évacuation en fin de chantier.

Les terrassements, fondations, dallages et autre ouvrages en sol seront
conformes aux préconisations de ce nouvel indice de I'étude de sol,
faisant partie intégrante du marché et indissociable du présent CCTP.
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LOT N°03:
GROS (EUVRE - DEMOLITIONS - STRUCTURES
01 - Etudes d'exécution des travaux (EXE) a charge du présent lot
Etudes techniques, études d'éxécution des travaux (EXE), notes de
calculs, plans des travaux a réaliser et études de sol a la charge du ens 1,00
présent lot
TOTALO1
02 - TRAVAUX PREPARATOIRES
- Constat d'huissier avant travaux ens 1,00
- Installation de bungalows de chantier (réunion, vestiaires/réfectoire) .
. sans objet
pendant 11 mois
- Installation de bungalow de chantier sanitaires ens 1,00
- Cloture de chantier opaque ens 1,00
- Panneau de chantier ens 1,00
- Bennes ens 1,00
- Provision et gestion du compte prorata ens 1,00
- Engins de levage ens 1,00
- Implantation de I'ensemble des ouvrages ens 1,00
- Fermetures provisoires ens 1,00
- Protection des circulations intérieures et extérieures pour évacuation | ens 1,00
- Location de voirie (trottoir et 7 places de stationnement) ens 1,00
- Dépose du mobilier urbain ens 1,00
TOTAL 02
03 - TRAVAUX DE DEMOLITIONS
03.1 - Démolitions intérieures
A - Batiment principal
Evacuation et bennes a gravats propres aux travaux de démolitions ens 1
Démolition des cloisons (platre et vitrées) de bureau avec des moyens
manuels, sans détériorer les éléments constructifs auxquels elle sont m? 240
fixées, et évacuation des déchets.
Démolition des murets béton avec des moyens manuels, sans
détériorer les éléments constructifs auxquels elle sont fixées, et ens 2
évacuation des gravats.
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Démolition de murs en magonneries intérieurs, compris protection des
sols, reprises des saignées en élévation et réfection du plancher
conformément a I'existant et évacuation des gravats dans une
décharge agrée.

Dépose des revétements de sol PVC et chape , compris protection des
équipements existants et évacuation des gravats a la décharge et m? | 177,00
finition propre du sol par pongage, réception par le lot carrelage .

Dépose des faux-plafonds compris ossatures et évacuation a la

) m? |353,00
décharge
Dépose du coffre fort ens | 1,00
Démolition dallage intérieur a +38cm compris revétement de sol, w2 115000
remblais, chape et évacuation des gravats a la décharge. ’
Localisation : suivant plan de structure
Démolition dallage intérieur "cartes grises" (futures archives) compris
revétement de sol, remblais, chape et évacuation des gravats a la m? | 25,00
décharge.
Localisation : suivant plan de structure
Démolition ensemble menuisé alu coursive et évacuation des gravats a 100

, ens )
la décharge.
Démolition du dallage dans I'emprise de la coursive a démolir .
Compris dépose ce dallage jusqu'aux poteaux ronds suivant plan de
structure . ens 1,00
Compris extration des fondations ... et évacuation des gravats a la
décharge.
B - Bureaux BRGE
Démolition des doublages intérieurs compris protection des ouvrages 2 | 9800
m ,

existants et évacuation des gravats a la décharge.

Démolition des cloisons (platre et vitrées) de bureau avec des moyens
manuels, sans détériorer les éléments constructifs auxquels elle sont m? 52,5
fixées, et évacuation des déchets.

Dépose des revétements de sol PVC, compris protection des
équipements existants et évacuation des gravats a la décharge et m? | 69,00
finition propre du sol par poncage, réception par le lot carrelage .
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Dépose des faux-plafonds compris ossatures et évacuation a la
décharge

Sous-Total 03.1

69,00

03.2 - Modifications et créations d'ouvertures

Démolition d'alleges dans ouverture existante, y compris protection du
sol et des parois existantes intérieures et extérieures, dépose de la
menuiserie, sciage, fagcon de seuil, reprise enduit tableaux et
évacuation des gravats a la décharge.

Localisation : a droite de la file 5

Création d'ouverture dans mur de refend compris protection des
ouvrages, sciage, poteaux et linteau BA, reprise tableaux, évacuation
des gravats a la décharge et toutes sujétions de réalisation.

Localisation : mur séparatif entre I'accueil et I'actuel bureau 011 -
Régie de Recette

Reconstruction allége dans ouverture existante en agglo de 20cm
compris dépose de la menuiserie, création appuis de fenétre, enduit 2
faces, ferraillage, scellements et toute sujétions de réalisation.

Localisation : mur Nord du Futur Bureau Section Eloignement

Sous-Total 03.2

ml

ens

7,15

1,00

1,00

03.3 - Travaux de percements pour Lots Techniques

Fourniture et pose d'attentes EU-EV D100 en PVC y compris sciage du
dallage, terrassements, lit de sable,remblaiement, reconstitution du
dallage avec TS et scellements, raccordement sur réseau VRD neuf.

Création de réservations en mur pour CVC (2 250 et 3 ¢140)

Réseaux Electricité

Fourniture et pose d'un fouureau TPC @40 y compris sciage du dallage,
carottage mur, terrassements, lit de sable,remblaiement,
reconstitution du dallage avec TS et scellements, et tuyau laissé en
attente pour raccordement par le lot élec.

Création de réservations en mur pour ELEC (4 100)

carrotage en plancher haut RDC ¢100 (baie informatique)

Sous-Total 03.3

ml

ens

ml

ens

18,00

1,00

7,00

1,00

1,00
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03.4 - Démolitions extérieures
Evacuation et bennes a gravats propres aux travaux de démolitions ens 1
Démolition rampe extérieure Nord et évacuation des gravats a la ens 1
décharge.
Démolition palier entrée Sud et évacuation des gravats a la décharge. ens 1
Sous-Total 03.4
TOTAL 03
04 - TERRASSEMENTS
Terrassements généraux
Plate-forme a -0,55m caractéristiques 30 Mpa Lot VRD
Terrassements pour semelles isolées
Terrassement fondations compris évacuation terres m3 | 12,00
Terrassement pour béches
Terrassement fondations compris évacuation terres Sans objet
Terrassement pour réseaux
Voir chapitre réseaux sous dallage
Remise en état du terrain Lot VRD
TOTAL 04

05 - FONDATIONS
Semelles isolées
Gros béton m3 | 10,00
Béton de fondation m3 5,00
Armatures des semelles kg 300
Longrines en béton armé
Béton de propreté m? 0,50
Coffrage m? | 17,00
Béton de fondation m3 1,70
Armatures kg |170,00
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Longrines de redressement en béton armé

Béton de propreté m? 0,20

Coffrage m? | 10,50

Béton de fondation m3 1,50

Armatures kg |450,00

Remblais autour des fondations ens 1,00
TOTAL 05

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

Réseaux sous dallage EU-EV

voir §3.3 Travaux de percements pour Lots Techniques

Réseaux pour Lot Electricité

voir §3.3 Travaux de percements pour Lots Techniques

Réseaux CVC
Terrassement et tranchées pour réseaux CVC Ens 1,00

Réseaux AEP
Sans Objet Ens

Siphons de sol
Sans Objet

TOTAL 06

07 - PLANCHER BAS DALLAGE

Dallage intérieur en béton armé - épaisseur 13cm mini

Hérisson compris géotextile m? | 80,00
Couche de réglage m? | 80,00
Barriere anti-termites m? | 80,00
Film polyane m? | 80,00
Isolant sous dallage m? | 80,00
Dallage en béton armé compris armatures et surfacage m? | 80,00
Décaissés pour tapis de sol Sans objet

Béche BA ml
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Dallage intérieur archives en béton armé - épaisseur 13cm mini
Terrassement ens 1,00
Hérisson compris géotextile m? | 25,00
Couche de réglage m? | 25,00
Barriére anti-termites m? | 25,00
Film polyane m? | 25,00
Dallage en béton armé compris armatures et surfagage m? | 25,00
Décaissés pour tapis de sol Sans objet
TOTAL 07
08 - OUVRAGES EN ELEVATION RDC
08.1 Charpente peinture antirouille, fourniture et pose :
Poteaux kg 1195
Pannes kg 538
Pannes kg 367
Tubes de compression kg 67
Palées en diag kg 113
Platines, boulons, chevilles, raidisseurs, dispositifs anti-déversement... Ens
Tout autre élément nécessaire a la réalisation de I'ouvrage ens
Sous-Total 08.1

08.2 Rempliassage maconné au-dela de la file 5
Semelles isolées et longrine : terrassement, gros béton, semelle BA,
longrine, remblais, réfection dallage au droit du dallage démoli et ens 1,00
évacuation des gravats a la décharge.
Arase étanche ml 4,50
Murs maconnés en agglos creux
Murs agglos en élévation ép. 20cm m? | 12,00
Raidisseurs verticaux ml 7,20
Chainages ml 4,50
Enduits monocouche extérieurs ens 1,00
Linteaux
Coffrage m? 2,50
Béton XC1 C 25/30 m3 0,20
Armatures kg 30,00
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Poteaux RDC

Coffrage m? 7,20
Béton m3 0,50
Armatures kg 80,00

Sous-Total 08.2

TOTAL 08
09 - TRAVAUX EXTERIEURS
Réalisation rampe palier entrée Sud en béton désactivé ens 1,00
Fourniture et pose de clous podotactiles inox (148u/ml) ml 8,80
Reprise épaufrures et fissure sur murs extérieurs ens 1,00
TOTAL 09

10 - OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

Seuils

Facon de seuils conformes aux PMR ml 2,40

Appuis de fenétres ml 1,50

Dressage des tableaux ml 10,30

Traitement des JD ens | 1,00

Réservations Ens 1

Travaux annexes et de finition Ens 1
TOTAL 10

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

Suivant descriptif du CCTP Lot GO. DOE. ens 1

TOTAL 11

MONTANT TOTAL HTVA DES TRAVAUX
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| RECAPITULATION |
PHASE DCE
LOT N° 03

GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS - STRUCTURES

TRAVAUX DE BASE

01 - Etudes d'exécution des travaux (EXE) a charge du présent lot

02 - TRAVAUX PREPARATOIRES

03 - TRAVAUX DE DEMOLITIONS

04 - TERRASSEMENTS

05 - FONDATIONS

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

07 - PLANCHER BAS DALLAGE

08 - OUVRAGES EN ELEVATION RDC

09 - TRAVAUX EXTERIEURS

10 - OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Fait a

L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 2 juin 2025, révisé le 24 juin 2025




