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RÈGLEMENT DE CONSULTATION

UTILISATION DU DQE

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et

toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en

considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas

une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées

sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en

fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait

achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations

ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du

présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est

donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque

différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les

références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés

sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement
Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour

évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches

successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

Responsable : Laurence KRIMM
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Généralités

Le présent lot est traité à prix global et forfaitaire. L'entrepreneur ne 

pourra ignorer les prestations des autres corps d'états dont les travaux 

seront exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli 

de localisation du devis descriptif ou prétendre à un supplément de 

prix si l'ouvrage concerné figure sur les plans.

D'une manière générale, les entreprises pourront utiliser les voieries 

existantes, charge à elles de les entretenir pendant la durée du 

chantier.

Nota : En l'absence de V.R.D, c'est le lot GROS ŒUVRE qui devra cet 

entretien.

Un constat sera établi par un huissier à la charge du présent lot.

Dès sa prise de possession du chantier, l'entreprise mettra en place une 

clôture de chantier de type HERAS, sur l'ensemble de la périphérie de 

l'opération, compris mise en place d'un portail double vantaux largeur 

6.00ml et d'un portillon piéton. Fermetures par chaine et cadenas.

Elle en assurera l'entretien pendant toute la durée du chantier.

Sur ordre du Maître d'Œuvre, elle en effectuera la dépose et 

l'évacuation en fin de chantier.

Les terrassements, fondations, dallages et autre ouvrages en sol seront 

conformes aux préconisations de ce nouvel indice de l'étude de sol,  

faisant partie intégrante du marché et indissociable du présent CCTP.
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LOT N°03 :
GROS ŒUVRE - DEMOLITIONS - STRUCTURES

01 - Etudes d'exécution des travaux (EXE) à charge du présent lot
Etudes techniques, études d'éxécution des travaux (EXE), notes de 

calculs, plans des travaux à réaliser et études de sol à la charge du 

présent lot

ens 1,00

TOTAL 01

02 - TRAVAUX PREPARATOIRES

 - Constat d'huissier avant travaux ens 1,00

 -  Installation de bungalows de chantier (réunion, vestiaires/réfectoire) 

pendant 11 mois
sans objet

 -  Installation de bungalow de chantier sanitaires ens 1,00

 - Clôture de chantier opaque ens 1,00

 - Panneau de chantier ens 1,00

 - Bennes ens 1,00

 - Provision et gestion du compte prorata ens 1,00

 - Engins de levage ens 1,00

 - Implantation de l'ensemble des ouvrages ens 1,00

 - Fermetures provisoires ens 1,00

 - Protection des circulations intérieures et extérieures pour évacuation ens 1,00

 - Location de voirie (trottoir et 7 places de stationnement) ens 1,00

 - Dépose du mobilier urbain ens 1,00

TOTAL 02

03 - TRAVAUX DE DEMOLITIONS

03.1 - Démolitions intérieures

A - Bâtiment principal

Evacuation et bennes à gravats propres aux travaux de démolitions ens 1

Démolition des cloisons (platre et vitrées) de bureau avec des moyens 

manuels, sans détériorer les éléments constructifs auxquels elle sont 

fixées, et évacuation des déchets.

m² 240

Démolition des murets béton avec des moyens manuels, sans 

détériorer les éléments constructifs auxquels elle sont fixées, et 

évacuation des gravats.

ens 2
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Démolition de murs en maçonneries intérieurs, compris protection des 

sols, reprises des saignées en élévation et réfection du plancher 

conformément à l’existant et évacuation des gravats dans une 

décharge agrée.

m² 6

Dépose des revêtements de sol PVC et chape , compris protection des 

équipements existants et évacuation des gravats à la décharge et 

finition propre du sol par ponçage, réception par le lot carrelage .

m² 177,00

Dépose des faux-plafonds compris ossatures et évacuation à la 

décharge
 m² 353,00

 Dépose du coffre fort ens 1,00

Démolition dallage intérieur à +38cm compris revêtement de sol, 

remblais, chape et évacuation des gravats à la décharge.
m² 150,00

Localisation : suivant plan de structure

Démolition dallage intérieur "cartes grises" (futures archives) compris 

revêtement de sol, remblais, chape et évacuation des gravats à la 

décharge.

m² 25,00

Localisation : suivant plan de structure

Démolition ensemble menuisé alu coursive  et évacuation des gravats à 

la décharge.
ens 1,00

Démolition du dallage dans l'emprise de la coursive à démolir .

Compris dépose ce dallage jusqu'aux poteaux ronds suivant plan de 

structure .

Compris extration des fondations … et évacuation des gravats à la 

décharge.

ens 1,00

B - Bureaux BRGE 

Démolition des doublages intérieurs compris protection des ouvrages 

existants et évacuation des gravats à la décharge.
m² 98,00

Démolition des cloisons (platre et vitrées) de bureau avec des moyens 

manuels, sans détériorer les éléments constructifs auxquels elle sont 

fixées, et évacuation des déchets.

m² 52,5

Dépose des revêtements de sol PVC , compris protection des 

équipements existants et évacuation des gravats à la décharge et 

finition propre du sol par ponçage, réception par le lot carrelage .

m² 69,00
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Dépose des faux-plafonds compris ossatures et évacuation à la 

décharge
 m² 69,00

Sous-Total 03.1

03.2 - Modifications et créations d'ouvertures

 Démolition d'allèges dans ouverture existante, y compris protection du 

sol et des parois existantes intérieures et extérieures, dépose de la 

menuiserie, sciage, façon de seuil, reprise enduit tableaux et 

évacuation des gravats à la décharge. 

ml 7,15

Localisation : à droite de la file 5

Création d'ouverture dans mur de refend compris protection des 

ouvrages, sciage, poteaux et linteau BA, reprise tableaux, évacuation 

des gravats à la décharge et toutes sujétions de réalisation.

u 1,00

Localisation : mur séparatif entre l’accueil et l’actuel bureau 011 – 

Régie de Recette

 Reconstruction allège dans ouverture existante en agglo de 20cm 

compris dépose de la menuiserie, création appuis de fenêtre, enduit 2 

faces, ferraillage, scellements et toute sujétions de réalisation. 

ens 1,00

Localisation : mur Nord du Futur Bureau Section Eloignement

Sous-Total 03.2

03.3 - Travaux de percements pour Lots Techniques

Fourniture et pose d'attentes EU-EV D100 en PVC y compris sciage du 

dallage, terrassements, lit de sable,remblaiement, reconstitution du 

dallage avec TS et scellements, raccordement sur réseau VRD neuf.

ml 18,00

Création de réservations en mur pour CVC (2 ø250 et 3 ø140) ens 1,00

Réseaux Electricité

Fourniture et pose d'un fouureau TPC ø40 y compris sciage du dallage, 

carottage mur, terrassements, lit de sable,remblaiement, 

reconstitution du dallage avec TS et scellements, et tuyau laissé en 

attente pour raccordement par le lot élec.

ml 7,00

Création de réservations en mur pour ELEC (4 ø100) ens 1,00

carrotage en plancher haut RDC ø100 (baie informatique) u 1,00

Sous-Total 03.3



P. 6

02-juin-25

Désignation des travaux U Q
Q  

Entrp

 Prix                

unitaires 

 Prix                   

totaux 

PRÉFECTURE DES LANDES (40)

LOT N° 03 : GROS-OEUVRE - DEMOLITIONS - STRUCTURES 

BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE - Révisié le 24 juin 2025

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration

Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générl de la préfecture

03.4 - Démolitions extérieures

Evacuation et bennes à gravats propres aux travaux de démolitions ens 1

Démolition rampe extérieure Nord et évacuation des gravats à la 

décharge.
ens 1

Démolition palier entrée Sud et évacuation des gravats à la décharge. ens 1

Sous-Total 03.4

TOTAL 03

04 - TERRASSEMENTS

Terrassements généraux

Plate-forme à -0,55m caractéristiques 30 Mpa Lot VRD

Terrassements pour semelles isolées

Terrassement fondations compris évacuation terres m3 12,00

Terrassement pour bèches 

Terrassement fondations compris évacuation terres Sans objet

Terrassement pour réseaux

Voir chapitre réseaux sous dallage

Remise en état du terrain Lot VRD

TOTAL 04

05 - FONDATIONS

Semelles isolées

Gros béton m3 10,00

Béton de fondation m3 5,00

Armatures  des semelles kg 300

Longrines en béton armé

Béton  de propreté m² 0,50

Coffrage m² 17,00

Béton de fondation m3 1,70

Armatures kg 170,00
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Longrines de redressement en béton armé

Béton  de propreté m² 0,20

Coffrage m² 10,50

Béton de fondation m3 1,50

Armatures kg 450,00

Remblais autour des fondations ens 1,00

TOTAL 05

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

Réseaux sous dallage EU-EV

voir §3.3  Travaux de percements pour Lots Techniques

Réseaux pour Lot Electricité

voir §3.3  Travaux de percements pour Lots Techniques

Réseaux CVC

Terrassement et tranchées pour réseaux CVC Ens 1,00

Réseaux AEP

Sans Objet Ens

Siphons de sol

Sans Objet

TOTAL 06

07 - PLANCHER BAS DALLAGE

Dallage intérieur en béton armé - épaisseur 13cm mini

Hérisson compris géotextile m² 80,00

Couche de réglage m² 80,00

Barrière anti-termites m² 80,00

Film polyane m² 80,00

Isolant sous dallage m² 80,00

Dallage en béton armé compris armatures et surfaçage m² 80,00

Décaissés pour tapis de sol Sans objet

Bêche BA ml
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Dallage intérieur archives en béton armé - épaisseur 13cm mini

Terrassement ens 1,00

Hérisson compris géotextile m² 25,00

Couche de réglage m² 25,00

Barrière anti-termites m² 25,00

Film polyane m² 25,00

Dallage en béton armé compris armatures et surfaçage m² 25,00

Décaissés pour tapis de sol Sans objet

TOTAL 07

08 - OUVRAGES EN ELEVATION RDC

08.1 Charpente peinture antirouille, fourniture et pose :

Poteaux kg 1 195

Pannes kg 538

Pannes kg 367

Tubes de compression kg 67

Palées en diag kg 113

Platines, boulons, chevilles, raidisseurs, dispositifs anti-déversement... Ens

Tout autre élément nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ens

Sous-Total 08.1

08.2 Rempliassage maçonné au-delà de la file 5

Semelles isolées et longrine : terrassement, gros béton, semelle BA, 

longrine, remblais, réfection dallage au droit du dallage démoli et 

évacuation des gravats à la décharge.

ens 1,00

Arase étanche ml 4,50

Murs maçonnés en agglos creux

Murs agglos en élévation ép. 20cm m² 12,00

Raidisseurs verticaux ml 7,20

Chaînages ml 4,50

Enduits monocouche extérieurs ens 1,00

Linteaux 

Coffrage m² 2,50

Béton XC1 C 25/30 m3 0,20

Armatures kg 30,00
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Poteaux RDC

Coffrage m² 7,20

Béton m3 0,50

Armatures kg 80,00

Sous-Total 08.2

TOTAL 08

09 - TRAVAUX EXTERIEURS

Réalisation rampe palier entrée Sud en béton désactivé ens 1,00

Fourniture et pose de clous podotactiles inox (148u/ml) ml 8,80

Reprise épaufrures et fissure sur murs extérieurs ens 1,00

TOTAL 09

10 - OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

Seuils

Façon de seuils conformes aux PMR ml 2,40

Appuis de fenêtres ml 1,50

Dressage des tableaux ml 10,30

Traitement des JD ens 1,00

Réservations Ens 1

Travaux annexes et de finition Ens 1

TOTAL 10

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

Suivant descriptif du CCTP Lot GO. DOE. ens 1

TOTAL 11

MONTANT TOTAL HTVA DES TRAVAUX
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RECAPITULATION

PHASE DCE 

LOT N° 03 

GROS-ŒUVRE - DÉMOLITIONS - STRUCTURES

TRAVAUX DE BASE 

01 - Etudes d'exécution des travaux (EXE) à charge du présent lot

02 - TRAVAUX PREPARATOIRES

03 - TRAVAUX DE DEMOLITIONS

04 - TERRASSEMENTS

05 - FONDATIONS

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

07 - PLANCHER BAS DALLAGE

08 - OUVRAGES EN ELEVATION RDC

09 - TRAVAUX EXTERIEURS

10 - OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT
TVA 20 %

TOTAL TTC

Fait à                                                                           le

                                                                                     L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE  - Tarbes,  le 2 juin 2025, révisé le 24 juin 2025


