
Phase DCE Nomenclature des pièces

NOMENCLATURE DES PIECES

PIECES ECRITES

01 Règlement de consultation et ses deux annexes

02 Acte d'engagement 

03 Cahier des clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes

Ann 01 Liste des qualifications d'entreprises  

Ann 02

04 Cahier des Clauses Techniques communes (C.C.T.C.)

05 Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.)

06  Pièces graphiques (Détaillées ci-après)

07 C.D.P.G.F. 

08 Rapports et diagnostics sur existants :

08.1 Diagnostic structure, fluides, équipements électriques,SSI 

08.2 Diagnostic Acoustique 

08.3 Etudes de sols G2PRO 

08.4

08.5 Rapport suite aux sondages des réseaux existants 

09 Rapport Initial du Contrôleur Technique (en attente du BC)

10 P.G.C. S.P.S. 

11 Calcul thermiques réglementaires 

11.1 Note de calcul thermique RE 2020

12 Notice acoustique

13 Tableau des surfaces

14 Notice de suivi de la qualité environnementale 

15 CCF SSI

15.1 Cahier des charges Fonctionnelles du SSI

15.2 Zonning

16 Documents du permis de construire 

16.1 Arrêté du permis de construire et ses attendus

16.2 Notice de sécurité

16.3 Notice d'accessibilité P.M.R.

16.4 Avis commissions AT

16.5 ERP AT

PV du SDISS du 22 12 2022

Planning prévisionnel études et travaux
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Phase DCE Nomenclature des pièces

PIECES GRAPHIQUES

EX Plans des existants

EX01 Vue aérienne -Etat actuel A3

EX02 Plan topographique A3

EX03 Plan VRD A3

EX04 Repérage Photos-Plan RDC A3

EX05 Plan RDC Existant -Partie Est 1/200ème

EX06 Plan Niveau 1 Existant -Partie Est 1/200ème

EX07 Plan Niveau Sou-sol Existant -Partie Est 1/200ème

PH Carnet de phasage

PH00 Phase préparation

PH01 Phasage 1 A3

PH02 Phasage2 A3

PH03 Phasage3 A3

PH04 Phasage 4 A3

PH05 Etat Final A3

ED Plans des démolitions

ED01 Démolition  Phase 01 -Plan RDC -Partie EST 1/200ème

ED02 Démolition  Phase 02 -Plan RDC -Partie EST 1/200ème

ED03 Démolition  Phase 03 -Plan RDC -Partie EST 1/200ème

ED04 Démolition  Phase 04 -Plan RDC -Partie EST 1/200ème

PA Plans architecte

PEM Carnet du Plan de masse

PM01 Plan de masse Existant 1/1000ème

PM02 Plan de masse Existant 1/500ème

PM03 Plan de masse Projet 1/1000ème

PM04 Plan de masse Projet 1/500ème

PGE Plans généraux

PG01 Plan de rez-de-chaussée - Projet 1/200ème

PG02 Plan de Toiture - Projet 1/200ème

PG03 Façades : Nord , Est, Sud 1/200ème

PD Plans détaillés

PD03 Plan de rez-de-chaussée - Projet 1/50ème

PD02 Façades : Nord, Sud, Est 1/50ème

PD03 Coupes longitudinale,transversale 1/50ème

PD04 Coupes longitudinale,transversale 1/50ème

DET Carnet de détails

MEX Nomenclature des menuiseries extérieures 1/50ème

RVF Carnet de revêtements de façades A3

FPL Carnet de faux plafonds A3

DSI Carnet de détails significatifs A3

CRS Carnet des revêtements de sols A3

CCA Carnet des contrôles d'accès A3

SIG Carnet de signalétique A3

EV Carnet de détails Espaces Verts A3
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Phase DCE Nomenclature des pièces

T Plans techniques

DOE DOE existants (PDF-DWG)

DOE 01 CH VMC DF

DOE 02 PB EF EU EV EP

DOE 03 Reno ECS 2022

BA Plans de structure

STR01 Plan des Fondations 1/50ème

STR02 Plancher Haut RDC Coffrage 1/50ème

STR03 Plan de toiture 1/50ème

CVC Plans de chauffage-ventilation-climatisation

CVC01 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 1 1/100ème

CVC02 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 2 1/100ème

CVC03 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 3 1/100ème

CVC04 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 4 1/100ème

PLB Plans de plomberie

PLB01 Plan Principe Plomberie - Phase 1 1/100ème

PLB02 Plan Principe Plomberie - Phase 2 1/100ème

PLB03 Plan Principe Plomberie - Phase 3 1/100ème

PLB04 Plan Principe Plomberie - Phase 4 1/100ème

CVP Plans de chauffage-ventilation-plomberie

CVP00 Plan Principe Chauff. Venti. Plomb. - Vide sanitaire - Toutes phases 1/100ème

CVP01 Plan Principe Chauffage Ventilation Plomberie - Toutes phases - Toiture 1/100ème

DEM Plans de démolition

DEM01 Plan Démolition - Toutes phases 1/100ème

FM Plans des Fluides Médicaux

FM01 Plan Principe Fluides Médicaux - Phases 2 & 3 1/100ème

EL Plans électriques

ELE01 Plan Électricité CFO-CFA-Chambre Type 1/20ème

ELE02 Plan Électricité CFO-CFA-RDC Phases 1 et 2 1/100ème

ELE03 Plan Électricité CFO-CFA-RDC Phases 3 et 4 1/100ème

ELE04 Plan Électricité CFO-CFA-RDC Toutes Phases 1/100ème

ELE05 Plan Électricité CFO-CFA SSOL-RDC Distribution Informatique Phase 2 1/200ème

ELE06 Plan Électricité CFO-CFA-R+1 1/100ème

ELE07 Plan Électricité CFO-CFA-Démolition 1/100ème

ELE08 Synoptique CFO et CFA A3

SSI01 Plan SSI-RDC Phases 1 et 2 1/100ème

SSI02 Plan SSI-RDC Phases 3 et 4 1/100ème

SSI03 Plan SSI-RDC Toutes Phases 1/100ème

VRD Plans de VRD

VRD01 Plan de terrassement 1/100ème

VRD02 Plan de revêtements 1/100ème

VRD03 Plan des réseaux 1/100ème
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