Phase DCE

NOMEN

TURE DES PIECES

PIECES ECRITES

01 Reglement de consultation et ses deux annexes
02 Acte d'engagement
03 Cahier des clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes
Ann 01 Liste des qualifications d'entreprises
Ann 02 Planning prévisionnel études et travaux
04 Cabhier des Clauses Techniques communes (C.C.T.C.)
05 Cabhier des Clauses Techniques particuliéres (C.C.T.P.)
06 Piéces graphiques (Détaillées ci-apres)
07 C.D.P.G.F.
08 Rapports et diagnostics sur existants :
08.1 Diagnostic structure, fluides, équipements électriques,SSI
08.2  Diagnostic Acoustique
08.3  Etudes de sols G2PRO
08.4 PV du SDISS du 22 12 2022
08.5 Rapport suite aux sondages des réseaux existants
09 Rapport Initial du Contréleur Technique (en attente du BC)
10 P.G.C. S.P.S.
11 Calcul thermiques réglementaires
11.1 Note de calcul thermique RE 2020
12 Notice acoustique
13 Tableau des surfaces
14 Notice de suivi de la qualité environnementale
15 CCF ssl
15.1 Cahier des charges Fonctionnelles du SSI
15.2  Zonning
16 Documents du permis de construire
16.1  Arrété du permis de construire et ses attendus
16.2 Notice de sécurité
16.3  Notice d'accessibilité P.M.R.
16.4  Avis commissions AT
16.5 ERPAT
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PIECES GRAPHIQUES V2|

EX

PH

ED

PA

Plans des existants

EX01 Vue aérienne -Etat actuel A3
EX02 Plan topographique A3
EX03 Plan VRD A3
EX04 Repérage Photos-Plan RDC A3
EX05 Plan RDC Existant -Partie Est 1/200°™®
EX06 Plan Niveau 1 Existant -Partie Est 1/200°™
EX07 Plan Niveau Sou-sol Existant -Partie Est 1/200°™®
Carnet de phasage
PHOO Phase préparation
PHO1 Phasage 1 A3
PH02 Phasage2 A3
PHO03 Phasage3 A3
PH04 Phasage 4 A3
PHO5 Etat Final A3
Plans des démolitions
EDO1 Démolition Phase 01 -Plan RDC -Partie EST 1/200°™
ED02 Démolition Phase 02 -Plan RDC -Partie EST 1/200°™®
ED03 Démolition Phase 03 -Plan RDC -Partie EST 1/200°™
ED04 Démolition Phase 04 -Plan RDC -Partie EST 1/200°™®
Plans architecte
PEM Carnet du Plan de masse
PMO1  Plan de masse Existant 1/1000°™
PM02 Plan de masse Existant 1/500°™
PM03  Plan de masse Projet 1/1000°™
PM04 Plan de masse Projet 1/500°™
PGE Plans généraux
PGO1 Plan de rez-de-chaussée - Projet 1/200°™
PG02  Plan de Toiture - Projet 1/200°™
PGO3  Facades : Nord , Est, Sud 1/200°™
PD Plans détaillés
PD03 Plan de rez-de-chaussée - Projet 1/50°™
PD02  Facades : Nord, Sud, Est 1/50°™
PDO03 Coupes longitudinale,transversale 1/50%me
PD04 Coupes longitudinale,transversale 1/50°™®
DET  Carnet de détails
MEX Nomenclature des menuiseries extérieures 1/50°™
RVF Carnet de revétements de facades A3
FPL Carnet de faux plafonds A3
DSl Carnet de détails significatifs A3
CRS Carnet des revétements de sols A3
CCA Carnet des controles d'accés A3
SiG Vol trloalonalitis A3
EV Carnet de détails Espaces Verts A3
MIN Menuiseries Intérieures A3
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T Plans techniques

DOE

5] o

CcvC

PLB

CvP

DEM

FM

EL

VRD

DOE existants (PDF-DWG)
DOE 01 CH VMC DF
DOE 02 PBEF EUEV EP
DOE 03 Reno ECS 2022

Plans de structure

STRO1  Plan des Fondations

STR02  Plancher Haut RDC Coffrage

STR03 Riemgesteitare |Plan implantation des pieux

Plans de chauffage-ventilation-climatisation

CVCO01  Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 1
CVC02 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 2
CVCO03  Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 3
CVC04 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 4

Plans de plomberie

PLBO01 Plan Principe Plomberie - Phase 1
PLB02 Plan Principe Plomberie - Phase 2
PLB03  Plan Principe Plomberie - Phase 3
PLB04  Plan Principe Plomberie - Phase 4

Plans de chauffage-ventilation-plomberie
CVPO00 Plan Principe Chauff. Venti. Plomb. - Vide sanitaire - Toutes phases

CVPO01  Plan Principe Chauffage Ventilation Plomberie - Toutes phases - Toiture

Plans de démolition

DEMO01 Plan Démolition - Toutes phases

Plans des Fluides Médicaux

FMO1 Plan Principe Fluides Médicaux - Phases 2 & 3

Plans électriques

ELEO1 Plan Electricité CFO-CFA-Chambre Type
ELE02  Plan Electricit¢ CFO-CFA-RDC Phases 1 et 2
ELEO3  Plan Electricitt CFO-CFA-RDC Phases 3 et 4
ELE04  Plan Electricité CFO-CFA-RDC Toutes Phases
ELEO5  Plan Electricitt CFO-CFA SSOL-RDC Distribution Informatique Phase 2
ELE06  Plan Electricité CFO-CFA-R+1

ELEO7  Plan Electricité CFO-CFA-Démolition

ELE08  Synoptique CFO et CFA

SSI01 Plan SSI-RDC Phases 1 et 2

$8102 Plan SSI-RDC Phases 3 et 4

SSI103 Plan SSI-RDC Toutes Phases

Plans de VRD

VRDO01  Plan de terrassement
VRDO02 Plan de revétements
VRDO03 Plan des réseaux
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