Phase DCE Nomenclature des piéces

NOMEN TURE DES PIECES

| PIECES ECRITES |

01 Reglement de consultation et ses deux annexes

02 Acte d'engagement

03 Cahier des clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes

Ann 01 Liste des qualifications d'entreprises

Ann 02 Planning prévisionnel études et travaux

04 Cabhier des Clauses Techniques communes (C.C.T.C.)

05 Cabhier des Clauses Techniques particuliéres (C.C.T.P.)

06 Piéces graphiques (Détaillées ci-apres)

07 C.D.P.GF.

08 Rapports et diagnostics sur existants :
08.1 Diagnostic structure, fluides, équipements électriques,SSI
08.2  Diagnostic Acoustique
08.3  Etudes de sols G2PRO

08.4 PV duSDISS du 22 12 2022

08.5 Rapport suite aux sondages des réseaux existants

09 Rapport Initial du Contréleur Technique (en attente du BC)

10 P.G.C. S.P.S.

11 Calcul thermiques réglementaires

11.1 Note de calcul thermique RE 2020

12 Notice acoustique

13 Tableau des surfaces

14 Notice de suivi de la qualité environnementale
15 CCF ssl

15.1 Cahier des charges Fonctionnelles du SSI

15.2  Zonning

16 Documents du permis de construire
16.1  Arrété du permis de construire et ses attendus
16.2  Notice de sécurité
16.3  Notice d'accessibilité P.M.R.
16.4  Avis commissions AT

16.5 ERPAT
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Phase DCE

PIECES GRAPHIQUES

EX

PH

ED

PA

Plans des existants

EX01 Vue aérienne -Etat actuel

EX02 Plan topographique

EX03 Plan VRD

EX04 Repérage Photos-Plan RDC

EX05 Plan RDC Existant -Partie Est

EX06 Plan Niveau 1 Existant -Partie Est
EX07 Plan Niveau Sou-sol Existant -Partie Est

Carnet de phasage

PHOO Phase préparation
PHO01 Phasage 1

PH02 Phasage2

PHO03 Phasage3

PHO04 Phasage 4

PHO5 Etat Final

Plans des démolitions

ED01 Démolition Phase 01 -Plan RDC -Partie EST
ED02 Démolition Phase 02 -Plan RDC -Partie EST
ED03 Démolition Phase 03 -Plan RDC -Partie EST
ED04 Démolition Phase 04 -Plan RDC -Partie EST

Plans architecte

PEM Carnet du Plan de masse
PMO1 Plan de masse Existant
PMO02 Plan de masse Existant
PMO03 Plan de masse Projet
PMo04 Plan de masse Projet

PGE Plans généraux
PGO01 Plan de rez-de-chaussée - Projet
PG02 Plan de Toiture - Projet
PG03 Fagades : Nord , Est, Sud

PD Plans détaillés
PDO03 Plan de rez-de-chaussée - Projet
PD02 Fagades : Nord, Sud, Est
PDO03 Coupes longitudinale,transversale

PD04 Coupes longitudinale,transversale

DET  Carnet de détails

MEX Nomenclature des menuiseries extérieures
RVF Carnet de revétements de fagades

FPL Carnet de faux plafonds

DSl Carnet de détails significatifs

CRS Carnet des revétements de sols

CCA Carnet des contrdles d'acces

SIG Carnet de signalétique

EV Carnet de détails Espaces Verts
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Phase DCE

T Plans techniques

DOE

BA

CcvC

PLB

CvP

DEM

FM

EL

VRD

DOE existants (PDF-DWG)
DOE 01 CH VMC DF
DOE 02 PBEF EUEV EP
DOE 03 Reno ECS 2022

Plans de structure

STRO1  Plan des Fondations

STR02  Plancher Haut RDC Coffrage
STR03  Plan de toiture

Plans de chauffage-ventilation-climatisation

CVCO01  Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 1
CVC02 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 2
CVCO03  Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 3
CVC04 Plan Principe Chauffage Ventilation Climatisation - Phase 4

Plans de plomberie

PLBO01 Plan Principe Plomberie - Phase 1
PLB02 Plan Principe Plomberie - Phase 2
PLB03  Plan Principe Plomberie - Phase 3
PLB04  Plan Principe Plomberie - Phase 4

Plans de chauffage-ventilation-plomberie
CVPO00 Plan Principe Chauff. Venti. Plomb. - Vide sanitaire - Toutes phases

CVPO01  Plan Principe Chauffage Ventilation Plomberie - Toutes phases - Toiture

Plans de démolition

DEMO01 Plan Démolition - Toutes phases

Plans des Fluides Médicaux

FMO1 Plan Principe Fluides Médicaux - Phases 2 & 3

Plans électriques

ELEO1 Plan Electricité CFO-CFA-Chambre Type
ELE02  Plan Electricit¢ CFO-CFA-RDC Phases 1 et 2
ELEO3  Plan Electricitt CFO-CFA-RDC Phases 3 et 4
ELE04  Plan Electricité CFO-CFA-RDC Toutes Phases
ELEO5  Plan Electricitt CFO-CFA SSOL-RDC Distribution Informatique Phase 2
ELE06  Plan Electricité CFO-CFA-R+1

ELEO7  Plan Electricité CFO-CFA-Démolition

ELE08  Synoptique CFO et CFA

SSI01 Plan SSI-RDC Phases 1 et 2

$8102 Plan SSI-RDC Phases 3 et 4

SSI103 Plan SSI-RDC Toutes Phases

Plans de VRD

VRDO01  Plan de terrassement
VRDO02 Plan de revétements
VRDO03 Plan des réseaux
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