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8 PEINTURE

8.1 GENERALITES
8.1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

8.1.1.1 Etendue des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, établi pour chaque corps
d'état, a pour objet de définir les travaux de réhabilitation et extension des unités Alzheimer
(UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes (37) du Centre Hospitalier Jean Pagés, pour le compte
du Centre Hospitalier Jean Pagés situé 28 Avenue du Clos Mignot a LUYNES (37)

Afin de maintenir la continuité d'activité du Centre Hospitalier, les travaux se dérouleront en plusieurs
phases (mais en une seule tranche), selon le planning d'intervention fourni dans le présent dossier.

Dans leurs interventions et notamment au niveau de la signalétique, des séparations
entre chantier et site occupé, des livraisons, les entreprises devront tenir compte du
type de populations accueillie par I'établissement (personnes parfois désorientées,
personnes a mobilité réduite), l'activité du Centre Hospitalier étant maintenue pendant
toute la durée du chantier.

Ainsi les interventions devront étre limitées aux horaires suivants: entre 9h et 17h.

Nota:
o Il sera prévu en 4 phases de travaux avec 4 réceptions (une réception a la fin de
chaque phase).
- La l1lére phase concernera l'extension avec la création de nouveaux 6 lits au
nord/sud du batiment
- La 2nde phase concernera une extension avec la création d'une circulation et de la
restructuration de la branche nord avec le remplacement des 8 chambres par le
nouveau poéle de soin du service
- La 3eme phase concernera la restructuration des salles de repos et d'accueil des
familles par la créations de 4 chambres
- La 4eme phase concernera la restructuration d'une chambres par une salle
d'activité de UPAD
¢ Les entreprises devront prendre toutes les dispositions permettant de garantir
les conditions optimales de maintien de [l'activité et de sécurité de
I'établissement.
o Il sera par ailleurs formellement interdit de fumer sur le chantier (méme pour les
zones en extérieur).

Tous les travaux du marché comprennent:
e Les travaux préparatoires de tous les subjectiles,
o Toutes les plus-values dues aux sujétions diverses d'exécution
e Le nettoyage soigné des supports avant exécution de pose des revétements
e Tous les travaux préparatoires nécessaires a la planéité du support et a la pose des
revétements
Les coupes, découpes, autour des ouvrages (canalisations, menuiseries etc...)
Les ajustements et tous raccords aprés le passage des autres corps d'états

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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La protection normale des revétements

La fourniture et mise en oeuvre des peintures sur les ouvrages extérieurs

La fourniture et la mise en ceuvre de la peinture définitive (murs, plafonds, sols),
La fourniture et la mise en ceuvre des revétements muraux,

Les travaux de finition,

Les travaux de nettoyage,

Les travaux d'échafaudage nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté, le
chantier sera nettoyé au fur et a mesure de l'avancement des travaux, les gravois résultant des
travaux propres au présent lot, enlevés et évacués aux décharges publiques.

8.1.1.2 Contenu de l'offre

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Contenu de I'offre :
L'entrepreneur demandera a la Maitrise d’oeuvre tous les renseignements qui lui sembleront
nécessaires a |'établissement de son offre. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer
que des erreurs ou omissions le dispensent d'exécuter tous les travaux concernant son corps d’état
et 'obligent @ demander un supplément de prix.
Par ailleurs, tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis ; en
conséquence, l'entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires a la finition des
ouvrages, comme faisant partie intégrante de son forfait, qu’ils soient ou non mentionnés au présent
CCTP.
Pour son étude, I'entrepreneur devra alors se rendre sur place afin de se rendre compte:

e de I'état des lieux

o des sujétions d'accés a la réalisation des travaux

¢ des risques éventuels du fait de la présence des avoisinants
L'entreprise devra prendre en compte I'ensemble des contraintes liées au site (conditions d'acces et
des sorties, zones de travail, de manutention et de stockage...)

Les entreprises doivent OBLIGATOIREMENT effectuer une visite des lieux organisée par le personnel
du Centre Hospitalier.

Deux jours de visite seront imposés ainsi que les horaires par le personnel du Centre Hospitalier.
Un bordereau de visite joint avec le CCAP dans le présent dossier de consultation devra étre signé par
le personnel du centre Hospitalier et remis avec le dossier de remise de I'offre.

En cas d'absence de ce bordereau de visite, I'entreprise verra son dossier rejeté.

La visite permettra de constater les contraintes inhérentes au travail en site occupé.

Des jours de visite seront imposés par le personnel du Centre Hospitalier.

Un bordereau de visite joint avec le CCAP dans le présent dossier de consultation devra étre signé par
le personnel du centre Hospitalier et remis avec le dossier de remise de I'offre.

En cas d'absence de ce bordereau de visite, I'entreprise verra son dossier rejeté.

La visite permettra de constater les contraintes inhérentes au travail en site occupé.En cas d'absence
de ce bordereau de visite, I'entreprise verra son dossier rejeté.

Omissions dans les piéces de consultation :
En cas d’'omission constatée dans les documents de consultation, la piéce la plus compléte sera prise
en considération pour les renseignements qu’elle contient.

Options, Prestations supplémentaires éventuelles:
Voir dispositions du Reglement de consultation et du CCAP

Pagen°5/29



C.C.T.P. / Phase DCE

Lot n°8 - PEINTURE

Caracteére forfaitaire de l'offre

L'entrepreneur fournira, avec son offre, la décomposition du prix global exprimée sous forme de
guantités et de prix unitaires. Ce document ne constituera pas un document contractuel dans le cadre
du marché qui sera un marché global et forfaitaire.

Mémoire technique
Voir dispositions du Reglement de consultation et du CCAP

8.1.1.3 Etudes et documents a remettre

L'entreprise devra fournir les documents suivants avant le début des travaux TCE (lors de la phase de
préparation du chantier):
e Les études, justifications techniques, dessins nécessaires a I'établissement du projet et a
I'exécution des travaux.
¢ Les plans de détails de tous les ouvrages du présent lot
¢ Les documentations techniques des produits prévus pour I'exécution des travaux (avec copie
au bureau de contréle)
e Les échantillons de revétements de sols et de faiences

DOE:
Pour les DOE, se reporter a l'article 0.3.14 des prescriptions communes a tous les corps d'état.

8.1.1.4 Limites de prestations

Les travaux suivants ne sont pas a la charge du présent lot:

¢ L'enlevement de tous dépots de matériaux sur les supports

e Les travaux d'étanchéité (autres que ceux mentionnés dans la description des ouvrages
ci-apres)

e Le traitement des percements effectués aprés mise en ceuvre des sous-couches (ajout de
canalisations verticales ou autres) afin de rétablir les fonctions isolantes acoustiques et/ou
thermiques (fourreaux...)

¢ La protection en pied de cloison (distribution ou doublage) contre I'humidité.

8.1.1.5 Nettoyage - Gestion des déchets et environnement

Compte tenu de la réalisation des travaux en site occupé, chaque entreprise devra
réaliser un nettoyage journalier soigné au niveau de ses zones d'intervention.

Les déchets de chantier devront faire l'objet d'un tri sélectif et devront étre gérés et enlevés par
I'entrepreneur d'une maniére strictement conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ccuvre se réserve le droit
de faire appel a une tierce entreprise, les frais seront supportés par les entrepreneurs
défaillants.

8.1.1.6 Compte Prorata

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Se référer a l'article es prescriptions communes a tous les lots.
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8.1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

8.1.2.1 Documents de références

8.1.2.1.1 Documents de référence contractuels
8.1.2.1.1.1 Normes

¢ Normes Frangaises applicables aux travaux de ce corps d'état.
¢ Normes Européennes applicables aux travaux de ce corps d'état.

81.21.1.2D.T.U

Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état
DTU 26-2 "chapes et dalles de liants hydrauliques"

DTU N°39 "Travaux de batiment - Travaux de Vitrerie - Miroiterie"

DTU 52-1 "revétements de sol scellés"

DTU 52-2 "pose collée des revétements céramiques"

DTU 53-1 "revétements de sol textiles"

DTU 53-2 "revétements de sol plastiques collés"

DTU 55 "revétements muraux scellés"

DTU N° 59.1 "Peinture — Travaux de peinture des batiments"

DTU N° 59.3 "Travaux de batiment — Peinture de sols"

8.1.2.1.1.3 Autres textes

e Code du Travail

e Code de la Construction et de I'Habitation

¢ Réglement lié a la sécurité incendie des ouvrages: arrétés du 25 juin 1980 modifié
et du 22 juin 1990 modifié pour les ERP

o Réglement lié a I'accessibilité des personnes handicapées: arrété du 20 avril 2017

o Arrété (et circulaire d'application) du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit
dans les établissements de santé

8.1.2.1.2 Autres documents a prendre en compte

L'entreprise devra impérativement prendre connaissance de l'intégralité du dossier de
consultation des entreprises et notamment des pieces suivantes fournies dans ce dossier:

le CCAP

l'intégralité du présent CCTP (y compris les prescriptions générales a tous les corps
d'état)

les plans architecte

la plan général de coordination (PGC)

le RICT

I'étude de sol

les principes de structure GO effectués par le BET 3IA

la notice acoustique réalisée par le BET Acoustique & Conseil

Il est précisé que les sections des ouvrages de béton armé, portées au projet établi par I'équipe
de conception, devront étre impérativement respectées sauf impossibilité démontrée par le
calcul.

Les dimensionnements des ouvrages en béton armé sont donnés a titre indicatif, ceux-ci
devront répondre, d’une part, aux criteres de solidité de |'ouvrage calculés par le bureau
d’étude de I'entreprise, d'autre part aux exigences des réglementations incendie et acoustique.

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)
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8.1.2.1.3 Réglementations spécifiques en fonction de la nature du batiment
8.1.2.1.3.1 Classification du batiment

Selon la destination des batiments et les risques liés a leur exploitation, diverses mesures
de protection actives et passives sont exigées.

Conformément au reglement de sécurité contre l'incendie, le batiment est classé en ERP
de 3éme catégorie et de type UHe (Etablissements de soins avec hébergements).

La sécurité incendie fait I'objet d’une notice spécifique jointe au présent dossier de
consultation.

Chaque lot est tenu d'assurer les performances requises pour les ouvrages dont il a la
charge, notamment il devra respecter scrupuleusement les prescriptions réglementaires
liées a ce type d'établissement.

Il est précisé a I'entreprise que les prescriptions réglementaires prévalent sur celles des
C.C.T.P. en cas de contradiction.

De ce fait I'entreprise est réputée responsable du respect des contraintes de ces
prescriptions réglementaires et doit donc prévoir dans son offre tous les éléments,
matériaux et mises en oeuvre nécessaires aux obligations de résultats.

8.1.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

8.1.3.1 Réception des supports

Avant le début de son intervention, I'entreprise procédera a la réception des supports. Elle devra
signaler par écrit aux entreprises qui ont réalisé ces dits-supports (avec copie au Maitre d'ceuvre),
tous les défauts et autres anomalies qui compromettraient la qualité des ouvrages du présent lot.
Le simple fait, pour la présente entreprise, de commencer ses travaux équivaudra a I'acceptation des
supports sans réserves.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'exécution des travaux préparatoires nécessaires a
la réalisation de ses ouvrages.

Il devra entre outre, le nettoyage des formes avant exécution des revétements.

Ce nettoyage se limitera a un balayage ou brossage, a l'exclusion de tout grattage de platre ou
ciment, les sols étant livrés nets de tous gravois par I'entrepreneur de magonnerie, le nettoyage des
murs a I'emplacement des plinthes et de la faience.

L'entrepreneur devra s'assurer que les planchers sont exécutés aux cotes prévues, qu'ils ne
présentent aucun défaut susceptible de nuire a I'exécution des revétements, que les trémies
réservées pour passage de canalisations, conduits, etc. ont été bouchées.

Tout défaut devra étre signalé, en temps utile, a I'Architecte qui en fera exécuter, par l'entrepreneur
responsable, les travaux de réparation nécessaires a la remise en état des supports.

Faute de quoi, I'entrepreneur resterait seul responsable des erreurs de mesures et de leurs
conséquences.

Tous les supports des revétements de sols sont constitués d'une dalle béton exécutée par le macon.
o dalle béton surfacé dans I'emprise des revétements de sols collés
¢ dalle béton taloché dans I'emprise des revétements de sols scellés, et des chapes flottantes
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8.1.3.2 Préparation

L'entreprise devra toutes les préparations nécessaires et permettant de poser ses ouvrages dans des
conditions conformes aux DTU et reglements afin d'assurer une durabilité en particulier les
nettoyages, couches d'accrochage, etc.

Les produits de ragréage et les colles utilisées devront étre une de celles préconisées dans l'avis
technique du fabricant et bénéficier d’un avis technique du C.S.T.B.

La pose des revétements de sols souples ne pouvant étre exécutée que dans des locaux parfaitement
secs et a température au moins égale a 15° C, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles
pour que ces travaux soient exécutés suivant les conditions de températures requises.

8.1.3.3 Choix des coloris

Tous les échantillons et catalogues nécessaires seront présentés a I'Architecte pour approbation
avant commande des peintures, verres etc...

Toutes les peintures seront d'un ton préalablement choisi par I'Architecte.

L'entrepreneur devra tous échantillonnages qui lui seront demandés; la valeur de ce travail étant
implicitement comprise dans son forfait.

Les différentes couches seront d'une totalité légérement différente et chaque couche ne sera
commencée qu'apres accord de I'Architecte.

Toutes plus-values pour adjonction de couleurs fixes et polychromies seront incluses.

8.1.3.4 Calepinage

L'entrepreneur se conformera aux directives de l'architecte sur les dispositions esthétiques des
ouvrages a livrer.

Les raccordements entre sols de différentes natures se feront au seuil des piéces, sous les portes au
milieu de la feuillure et devront étre invisibles lorsque les portes seront fermées.

8.1.3.5 Classement d'aspect

L'aspect de finition sera conforme au classement demandé A, B ou C, selon définition du chapitre 6.2
du D.T.U. 59.1 qui, seul, pourra étre base de référence.
Classement de finition par ordre décroissant : A, B, C
Ce classement fait intervenir:
o ['état de planéité du support
o |'état de surface du support
¢ limportance des préparations
¢ un résultat des finitions

8.1.3.6 Conditions d'exécution

Tous les travaux s'entendent compris rebouchage, poncage, enduit si nécessaire et tous travaux
préparatoires, afin d'obtenir un résultat parfaitement satisfaisant. Les peintures seront de premiére
qualité, la finition compléte. Les couleurs seront déterminées en fonction du ton des revétements
muraux et suivant les indications du Maitre d'CEuvre.

Conditions de température et d'hygrométrie:
Si, au début ou au cours de I'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou
de températures de I'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 6.1 de la
norme NF P 74-201-1 (Référence DTU 59.1), il en avise par écrit le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre qui prescrira de la méme maniére :
¢ soit I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de
température soient obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date a
laquelle I'application des enduits et peinture pourra s'effectuer normalement ;
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¢ soit la mise en service d'un chauffage permettant la mise en température progressive des
locaux nécessaires a I'exécution des travaux selon les dispositions du paragraphe 6.1 de la
norme NF P 74-201-1 (Référence DTU 59.1).
Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais afférents
feront l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du Maitre d'CEuvre, entre le Maitre
d'Ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

Préparations:
Les préparations sur finition des supports tels que décrits aux lots correspondants font partie

intégrante des travaux méme non explicitement décrits, ceci pour obtenir un état de surface
conforme au C.C.T.P. ou aux documents généraux.

Raccords

L'Entrepreneur devra tous les raccords de peinture sur les menuiseries aprés exécution de jeux
éventuels, sur toutes les canalisations et accessoires métalliques de plomberie aprés les derniers
essais de mise en service, ainsi que I'ensemble des raccords nécessaires pour un parfait achévement
des travaux.

Aucune couche ne devra étre appliquée sans que la précédente ait été reconnue par I'Architecte.
L'Architecte se réserve le soin et ce a tout moment, d'effectuer des prélévements en présence de
I'entrepreneur et du fabricant et d'en faire effectuer I'analyse a la charge de I'entreprise. Si 'analyse
révélait que les matieres employées n'étaient pas celles demandées, les travaux seraient refusés,
recommencés aux frais de I'entrepreneur sans préjudice des sanctions pouvant en découler.

8.1.3.7 Revétements de sols en lés

Les différents Iés devront toujours étre disposés parallelement au sens d’éclairement principal.
Dans les locaux comportant plus de deux lés sur leur largeur, il ne sera admis qu’un seul Ié coupé.
Dans le cas de joints soudés, cette soudure sera réalisée avec cordon d’apport suivant prescriptions
du fournisseur

8.1.3.8 Nettoyage et protection

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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Dans le cadre de la réalisation de ses travaux, I'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages par
tous les moyens appropriés, depuis la livraison des fournitures jusqu’a la réception.

L'entrepreneur devra également prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des
ouvrages des autres corps d'état

Immédiatement apreés leur pose, les revétements de sols et de murs seront soigneusement nettoyés
a l'aide de produits adéquats, et le présent lot en assurera la protection jusqu‘a la réception.

Dans certains cas I'Entrepreneur du présent lot sera amené a mettre en place une protection contre
les chocs et les salissures, cette protection pourra étre en panneaux de bois ou simple polyane,
suivant les risques encourus.

Dans tous les cas il se conformera aux directives de la coordination des travaux.

Le présent corps d'état devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection
de tous les ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits
employés.

Il devra, le cas échéant, apreés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de
peinture sur tous les ouvrages imparfaitement protégés.

Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront
pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés des finitions de
peintures, afin d'assurer le fonctionnement normal

A la fin des travaux tous corps d‘état, I'Entrepreneur du présent lot devra un nettoyage complet de
tous les locaux.
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8.1.3.9 Garanties

Les délais de garantie pendant lesquels I'Entrepreneur sera responsable de ces travaux
conjointement et solidairement avec le ou les fabricants seront les suivants :

¢ 4 ans pour les travaux de peinture sur les ouvrages métalliques autres que ceux galvanisés ou

métallisés

¢ 5 ans pour les travaux de peinture sur ouvrage métallique galvanisé ou métallisé

e 2 ans pour tous les autres travaux de peinture
La mise en ceuvre de revétements non courante, hors DTU, nécessite la souscription par I'entreprise
de garanties complémentaires a la décennale de base.

8.2 TRANCHE FERME

8.2.1 PHASE 1

8.2.1.1 Peinture intérieure

8.2.1.1.1 Peinture sur murs
8.2.1.1.1.1 Toile de verre + peinture

Localisation :

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniguement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Exécution d'un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris pongage et arétes.
Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de
joints de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux preparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine
souple (classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin
de chez La Seigneurie ou techniquement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de
présence de ce dernier

Selon plans et carnet

Sur les parois verticales intérieures des nouvelles chambres jusque sous faux plafond ou
poutre béton (parois perpendiculaires a la fagade) suivant localisation (selon visite sur
site)

Y compris sur la gaine créée

Y compris les circulation
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8.2.1.1.1.2 Murs de couleur
Fourniture et pose d'un couche de peinture supplémentaire pour un pan mur de couleur

Localisation :
Un pan mur de couleur pour chaque nouvelle chambres

8.2.1.1.2 Ouvrages en bois

8.2.1.1.2.1 Peinture sur bois brut

Mise en ceuvre d'une peinture satinée sur ouvrages bois aux copolymeéres acryliques en
dispersion aqueuse type Ondipur Satin de chez Zolpan ou techniquement équivalent
comprenant :

e pongage, brossage

e 1 couche d'impression

¢ rebouchage, poncage, enduit repassé, poncage

¢ 2 couches de peinture finition satinée.

Teintes au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :
Selon plans et carnet
Sur les trappes de visite
Sur les chants de I'ensemble des portes bois prépeintes
Sur les huisseries bois
Sur les chants plats en périphérie des portes et des trappes

8.2.1.1.3 Ouvrages métalliques
Travaux préparatoires sur métaux non ferreux
Nettoyage, dépoussiérage
Décochage

Travaux préparatoires sur métaux ferreux

Nettoyage, dégraissage, grattage et brossage

Application de 2 couches de peinture aux résines alkydes uréthannes en phase aqueuse, de
type Toll-Métaux Hydro Brillant de chez Tollens ou techniquement équivalent.

Finition brillante

Teinte unique au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :
Ensemble des huisseries métalliques de portes intérieures bois,
Paumelles et ferrures apparentes,
Canalisations métalliques apparentes

8.2.1.1.4 Ouvrages en PVC

Travaux préparatoires sur canalisations PVC

Brossage des salissures

Dépolissage au papier abrasif et impression en 1 couche

Application d’'une couche de peinture brillante finition courante, supports matériaux rigides
(PVC - Polyester) de type Pantor Evolution de chez Comptoir La Seigneurie Gauthier ou
équivalent

Localisation :
A prévoir pour canalisations d'évacuation apparentes en PVC ou PER

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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8.2.1.1.5 Joint acrylique

Réalisation d’un joint acrylique a peindre entre les cloisons, doublages et plafonds de toute
nature, et les huisseries et batis bois afin d'assurer une parfaire finition de ceux-ci.

Localisation :

Au pourtour de I'ensemble des huisseries et batis bois, sauf en présence de chant plat
Y compris au périmétre des menuiseries extérieures

8.2.1.2 Nettoyage

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Le nettoyage final de tous les locaux est a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
1l sera réalisé en 2 fois : une fois avant les OPR et une fois avant la Livraison

En dehors de ceux-ci proprement dits, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les protections
efficaces de quelque sorte qu'elles soient, protection de sols, de menuiseries, de meubles, de
tuyauteries, de verres, d'appareils sanitaires, de robinetteries, d’appareillages électriques, de
luminaires, de radiateurs, de canalisations, etc...

Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé et suffisant.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes dans les locaux concernés par les travaux :

o Nettoyage des vitrages et des encadrements des menuiseries a l'intérieur et a I'extérieur.

Nettoyage du vitrage sur les 2 faces, carreau par carreau, a l'aide de produits appropriés

compatibles avec la nature des joints de vitrage, enlévement de toutes les taches de peinture

sachant qu’en cas d'utilisation de lames de rasoir une réception préalable des supports devra

étre faite avant tous travaux, nettoyage des encadrements de menuiseries, lisses
intermédiaires, garnitures, ferrages, ferme portes, etc....

o Nettoyage et dépoussiérage par tous moyens appropriés des portes et divers éléments
menuisés.

¢ Nettoyage des revétements muraux en PVC par tous moyens appropriés permettant d’enlever
toutes les taches de peinture et autres, lessivage des surfaces avec des détergents appropriés,
grattage, etc....

+ Nettoyage des sols et plinthes par balayage soigné de toutes les surfaces (y compris escaliers
a tous niveaux), décapage des surfaces réalisées au moyen de mono brosse avec disque
adapté a la surface traitée, lavage, séchage, pour obtenir un sol exempt de toutes taches
quelle quelles soient.

¢ Nettoyage et dépoussiérage des appareils électrique (luminaires, commandes, prises etc.)

¢ Nettoyage et dépoussiérage des appareils de chauffage (canalisations, etc.)

o Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et robinetteries, nettoyage des miroirs,
tuyauteries, siphons correspondants, enlevement des étiquettes.

Ces nettoyages seront faits de telle sorte que I'utilisation des locaux soit immédiatement possible a la
livraison sans autre concours.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, les taches de platre, de ciment,
etc...Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface. Dans le cas de
revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par les fabricants
intéressés.

Les quincailleries telles que serrures, gaches, verrous, paumelles, etc... seront soigneusement
nettoyées pour permettre un bon fonctionnement.

A lissue de lintervention de l'entreprise du présent lot, les locaux devront étre préts a
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I'aménagement sans aucun nettoyage complémentaire.
Si le besoin s'en faisait sentir, I'architecte se réserverait le droit de faire exécuter tous nettoyages
complémentaires par une entreprise spécialisée et ce a la charge de I'entreprise du présent lot.

La sortie et I'enlévement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages.
Les déchets seront évacués dans les décharges de classe correspondant a leur nature.

Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'entrepreneur.
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions techniques
générales du CSTB - DTU n° 59 - Titre II.

Les produits employés (solvants, décapants etc...) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage
etc...) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés
eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant). Ils seront soumis a |'approbation des
entrepreneurs a l'origine de la mise en ceuvre des supports considérés.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

Localisation :

A prévoir dans les 3 chambres 01 (service RHEA a R+1), 02 (service IRIS a R+1) et 03 (service
ATHENA a R+3)
Y compris salles d’eau attenantes

8.2.2 PHASE 2

8.2.2.1 Peinture intérieure

8.2.2.1.1 Peinture sur murs

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

8.2.2.1.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniqguement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Exécution d’un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris pongage et arétes.
Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de
joints de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux préparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine
souple (classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin
de chez La Seigneurie ou techniguement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:

A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de
présence de ce dernier

Pagen°® 14 /29



C.C.T.P. / Phase DCE Lot n°8 - PEINTURE

Localisation :
Selon plans et carnet
Sur les parois verticales intérieures des circulations, bureaux et locaux technique
Y compris la salle manger

8.2.2.1.2 Ouvrages en bois
8.2.2.1.2.1 Peinture sur bois brut

Mise en ceuvre d'une peinture satinée sur ouvrages bois aux copolymeéres acryliques en
dispersion aqueuse type Ondipur Satin de chez Zolpan ou techniquement équivalent
comprenant :

e pongage, brossage

e 1 couche d'impression

¢ rebouchage, poncage, enduit repassé, poncage

e 2 couches de peinture finition satinée.

Teintes au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :
Selon plans et carnet
Sur les trappes de visite
Sur les chants de I'ensemble des portes bois prépeintes
Sur les huisseries bois
Sur les chants plats en périphérie des portes et des trappes

8.2.2.1.3 Ouvrages métalliques
Travaux préparatoires sur métaux non ferreux
Nettoyage, dépoussiérage
Décochage

Travaux préparatoires sur métaux ferreux
Nettoyage, dégraissage, grattage et brossage

Application de 2 couches de peinture aux résines alkydes uréthannes en phase aqueuse, de
type Toll-Métaux Hydro Brillant de chez Tollens ou techniquement équivalent.

Finition brillante

Teinte unique au choix de |'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :
Ensemble des huisseries métalliques de portes intérieures bois,
Paumelles et ferrures apparentes,
Canalisations métalliques apparentes

8.2.2.1.4 Ouvrages en PVC

Travaux préparatoires sur canalisations PVC
Brossage des salissures
Dépolissage au papier abrasif et impression en 1 couche

Application d’'une couche de peinture brillante finition courante, supports matériaux rigides
(PVC - Polyester) de type Pantor Evolution de chez Comptoir La Seigneurie Gauthier ou
équivalent

Localisation :
A prévoir pour canalisations d'évacuation apparentes en PVC ou PER

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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8.2.2.1.5 Joint acrylique

Réalisation d’un joint acrylique a peindre entre les cloisons, doublages et plafonds de toute
nature, et les huisseries et batis bois afin d'assurer une parfaire finition de ceux-ci.

Localisation :

Au pourtour de I'ensemble des huisseries et batis bois, sauf en présence de chant plat
Y compris au périmétre des menuiseries extérieures

8.2.2.2 Nettoyage

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Le nettoyage final de tous les locaux est a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
1l sera réalisé en 2 fois : une fois avant les OPR et une fois avant la Livraison

En dehors de ceux-ci proprement dits, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les protections
efficaces de quelque sorte qu'elles soient, protection de sols, de menuiseries, de meubles, de
tuyauteries, de verres, d'appareils sanitaires, de robinetteries, d’appareillages électriques, de
luminaires, de radiateurs, de canalisations, etc...

Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé et suffisant.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes dans les locaux concernés par les travaux :

o Nettoyage des vitrages et des encadrements des menuiseries a l'intérieur et a I'extérieur.

Nettoyage du vitrage sur les 2 faces, carreau par carreau, a l'aide de produits appropriés

compatibles avec la nature des joints de vitrage, enlévement de toutes les taches de peinture

sachant qu’en cas d'utilisation de lames de rasoir une réception préalable des supports devra

étre faite avant tous travaux, nettoyage des encadrements de menuiseries, lisses
intermédiaires, garnitures, ferrages, ferme portes, etc....

o Nettoyage et dépoussiérage par tous moyens appropriés des portes et divers éléments
menuisés.

¢ Nettoyage des revétements muraux en PVC par tous moyens appropriés permettant d’enlever
toutes les taches de peinture et autres, lessivage des surfaces avec des détergents appropriés,
grattage, etc....

+ Nettoyage des sols et plinthes par balayage soigné de toutes les surfaces (y compris escaliers
a tous niveaux), décapage des surfaces réalisées au moyen de mono brosse avec disque
adapté a la surface traitée, lavage, séchage, pour obtenir un sol exempt de toutes taches
quelle quelles soient.

¢ Nettoyage et dépoussiérage des appareils électrique (luminaires, commandes, prises etc.)

¢ Nettoyage et dépoussiérage des appareils de chauffage (canalisations, etc.)

o Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et robinetteries, nettoyage des miroirs,
tuyauteries, siphons correspondants, enlevement des étiquettes.

Ces nettoyages seront faits de telle sorte que I'utilisation des locaux soit immédiatement possible a la
livraison sans autre concours.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, les taches de platre, de ciment,
etc...Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface. Dans le cas de
revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par les fabricants
intéressés.

Les quincailleries telles que serrures, gaches, verrous, paumelles, etc... seront soigneusement
nettoyées pour permettre un bon fonctionnement.

A lissue de lintervention de l'entreprise du présent lot, les locaux devront étre préts a
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I'aménagement sans aucun nettoyage complémentaire.
Si le besoin s'en faisait sentir, I'architecte se réserverait le droit de faire exécuter tous nettoyages
complémentaires par une entreprise spécialisée et ce a la charge de I'entreprise du présent lot.

La sortie et I'enlévement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages.
Les déchets seront évacués dans les décharges de classe correspondant a leur nature.

Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'entrepreneur.
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions techniques
générales du CSTB - DTU n° 59 - Titre II.

Les produits employés (solvants, décapants etc...) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage
etc...) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés
eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant). Ils seront soumis a |'approbation des
entrepreneurs a l'origine de la mise en ceuvre des supports considérés.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

Localisation :

A prévoir dans les 3 chambres 01 (service RHEA a R+1), 02 (service IRIS a R+1) et 03 (service
ATHENA a R+3)
Y compris salles d’eau attenantes

8.2.3 PHASE 3

8.2.3.1 Peinture intérieure

8.2.3.1.1 Peinture sur murs

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

8.2.3.1.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniqguement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Exécution d’un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris pongage et arétes.
Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de
joints de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux préparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine
souple (classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin
de chez La Seigneurie ou techniguement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:

A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de
présence de ce dernier
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Localisation :

Selon plans et carnet

Sur les parois verticales intérieures des nouvelles chambres jusque sous faux plafond ou
poutre béton (parois perpendiculaires a la fagade) suivant localisation (selon visite sur
site)

Y compris sur la gaine créée

Y compris les circulation

8.2.3.1.1.2 Murs de couleur

Localisation :

Fourniture et pose d'un couche de peinture supplémentaire pour un pan mur de couleur

Un pan mur de couleur pour chaque nouvelle chambres

8.2.3.1.2 Ouvrages en bois
8.2.3.1.2.1 Peinture sur bois brut

Localisation :

Mise en ceuvre d'une peinture satinée sur ouvrages bois aux copolyméres acryliques en
dispersion aqueuse type Ondipur Satin de chez Zolpan ou techniquement équivalent
comprenant :

e pongage, brossage

e 1 couche d'impression

¢ rebouchage, poncage, enduit repassé, poncage

e 2 couches de peinture finition satinée.

Teintes au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

Selon plans et carnet

Sur les trappes de visite

Sur les chants de I'ensemble des portes bois prépeintes
Sur les huisseries bois

Sur les chants plats en périphérie des portes et des trappes

8.2.3.1.3 Ouvrages métalliques
Travaux préparatoires sur métaux non ferreux

Nettoyage, dépoussiérage
Décochage

Travaux préparatoires sur métaux ferreux

Nettoyage, dégraissage, grattage et brossage

Application de 2 couches de peinture aux résines alkydes uréthannes en phase aqueuse, de
type Toll-Métaux Hydro Brillant de chez Tollens ou techniquement équivalent.

Finition brillante

Teinte unique au choix de |'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :

Ensemble des huisseries métalliques de portes intérieures bois,
Paumelles et ferrures apparentes,
Canalisations métalliques apparentes

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)
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8.2.3.1.4 Ouvrages en PVC

Travaux préparatoires sur canalisations PVC
Brossage des salissures
Dépolissage au papier abrasif et impression en 1 couche

Application d’'une couche de peinture brillante finition courante, supports matériaux rigides
(PVC - Polyester) de type Pantor Evolution de chez Comptoir La Seigneurie Gauthier ou
équivalent

Localisation :

A prévoir pour canalisations d'évacuation apparentes en PVC ou PER

8.2.3.1.5 Joint acrylique

Réalisation d’un joint acrylique a peindre entre les cloisons, doublages et plafonds de toute
nature, et les huisseries et batis bois afin d'assurer une parfaire finition de ceux-ci.

Localisation :

Au pourtour de I'ensemble des huisseries et batis bois, sauf en présence de chant plat
Y compris au périmétre des menuiseries extérieures

8.2.3.2 Nettoyage
Le nettoyage final de tous les locaux est a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Il sera réalisé en 2 fois : une fois avant les OPR et une fois avant la Livraison

En dehors de ceux-ci proprement dits, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les protections
efficaces de quelque sorte qu'elles soient, protection de sols, de menuiseries, de meubles, de
tuyauteries, de verres, d'appareils sanitaires, de robinetteries, d’appareillages électriques, de
luminaires, de radiateurs, de canalisations, etc...

Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé et suffisant.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes dans les locaux concernés par les travaux :

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Nettoyage des vitrages et des encadrements des menuiseries a l'intérieur et a I'extérieur.
Nettoyage du vitrage sur les 2 faces, carreau par carreau, a l'aide de produits appropriés
compatibles avec la nature des joints de vitrage, enlevement de toutes les taches de peinture
sachant qu’en cas d'utilisation de lames de rasoir une réception préalable des supports devra
étre faite avant tous travaux, nettoyage des encadrements de menuiseries, lisses
intermédiaires, garnitures, ferrages, ferme portes, etc....

Nettoyage et dépoussiérage par tous moyens appropriés des portes et divers éléments
menuisés.

Nettoyage des revétements muraux en PVC par tous moyens appropriés permettant d’enlever
toutes les taches de peinture et autres, lessivage des surfaces avec des détergents appropriés,
grattage, etc....

Nettoyage des sols et plinthes par balayage soigné de toutes les surfaces (y compris escaliers
a tous niveaux), décapage des surfaces réalisées au moyen de mono brosse avec disque
adapté a la surface traitée, lavage, séchage, pour obtenir un sol exempt de toutes taches
quelle quelles soient.

Nettoyage et dépoussiérage des appareils électrique (luminaires, commandes, prises etc.)
Nettoyage et dépoussiérage des appareils de chauffage (canalisations, etc.)

Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et robinetteries, nettoyage des miroirs,
tuyauteries, siphons correspondants, enlevement des étiquettes.
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Ces nettoyages seront faits de telle sorte que I'utilisation des locaux soit immédiatement possible a la
livraison sans autre concours.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, les taches de platre, de ciment,
etc...Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface. Dans le cas de
revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par les fabricants
intéressés.

Les quincailleries telles que serrures, gaches, verrous, paumelles, etc... seront soigneusement
nettoyées pour permettre un bon fonctionnement.

A lissue de lintervention de l'entreprise du présent lot, les locaux devront étre préts a
I'aménagement sans aucun nettoyage complémentaire.

Si le besoin s'en faisait sentir, I'architecte se réserverait le droit de faire exécuter tous nettoyages
complémentaires par une entreprise spécialisée et ce a la charge de I'entreprise du présent lot.

La sortie et I'enlevement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages.
Les déchets seront évacués dans les décharges de classe correspondant a leur nature.

Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'entrepreneur.
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions techniques
générales du CSTB - DTU n° 59 - Titre II.

Les produits employés (solvants, décapants etc...) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage
etc...) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer laltération des ouvrages nettoyés
eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant). Ils seront soumis a l'approbation des
entrepreneurs a l'origine de la mise en ceuvre des supports considérés.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

Localisation :

A prévoir dans les 3 chambres 01 (service RHEA a R+1), 02 (service IRIS a R+1) et 03 (service
ATHENA a R+3)
Y compris salles d’eau attenantes

8.2.4 PHASE 4

8.2.4.1 Peinture intérieure

8.2.4.1.1 Peinture sur murs

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

8.2.4.1.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniqguement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Exécution d'un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris poncage et arétes.
Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de
joints de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux préparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression
Révision des joints
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Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine
souple (classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin
de chez La Seigneurie ou techniquement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la
gamme du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:

A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de
présence de ce dernier

Localisation :
Selon plans et carnet
Sur les parois verticales intérieures des circulations, bureaux et locaux technique
Y compris la salle manger

8.2.4.1.2 Ouvrages en bois
8.2.4.1.2.1 Peinture sur bois brut

Mise en ceuvre d'une peinture satinée sur ouvrages bois aux copolymeéres acryliques en
dispersion aqueuse type Ondipur Satin de chez Zolpan ou techniquement équivalent
comprenant :

e pongage, brossage

e 1 couche d'impression

¢ rebouchage, poncage, enduit repassé, poncage

e 2 couches de peinture finition satinée.

Teintes au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :
Selon plans et carnet
Sur les trappes de visite
Sur les chants de I'ensemble des portes bois prépeintes
Sur les huisseries bois
Sur les chants plats en périphérie des portes et des trappes

8.2.4.1.3 Ouvrages métalliques
Travaux préparatoires sur métaux non ferreux
Nettoyage, dépoussiérage
Décochage

Travaux préparatoires sur métaux ferreux
Nettoyage, dégraissage, grattage et brossage

Application de 2 couches de peinture aux résines alkydes uréthannes en phase aqueuse, de
type Toll-Métaux Hydro Brillant de chez Tollens ou techniquement équivalent.

Finition brillante

Teinte unique au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :
Ensemble des huisseries métalliques de portes intérieures bois,
Paumelles et ferrures apparentes,
Canalisations métalliques apparentes

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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8.2.4.1.4 Ouvrages en PVC

Travaux préparatoires sur canalisations PVC
Brossage des salissures
Dépolissage au papier abrasif et impression en 1 couche

Application d’'une couche de peinture brillante finition courante, supports matériaux rigides
(PVC - Polyester) de type Pantor Evolution de chez Comptoir La Seigneurie Gauthier ou
équivalent

Localisation :

A prévoir pour canalisations d'évacuation apparentes en PVC ou PER

8.2.4.1.5 Joint acrylique

Réalisation d’un joint acrylique a peindre entre les cloisons, doublages et plafonds de toute
nature, et les huisseries et batis bois afin d'assurer une parfaire finition de ceux-ci.

Localisation :

Au pourtour de I'ensemble des huisseries et batis bois, sauf en présence de chant plat
Y compris au périmétre des menuiseries extérieures

8.2.4.2 Nettoyage
Le nettoyage final de tous les locaux est a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Il sera réalisé en 2 fois : une fois avant les OPR et une fois avant la Livraison

En dehors de ceux-ci proprement dits, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les protections
efficaces de quelque sorte qu'elles soient, protection de sols, de menuiseries, de meubles, de
tuyauteries, de verres, d'appareils sanitaires, de robinetteries, d’appareillages électriques, de
luminaires, de radiateurs, de canalisations, etc...

Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé et suffisant.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes dans les locaux concernés par les travaux :

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Nettoyage des vitrages et des encadrements des menuiseries a l'intérieur et a I'extérieur.
Nettoyage du vitrage sur les 2 faces, carreau par carreau, a l'aide de produits appropriés
compatibles avec la nature des joints de vitrage, enlévement de toutes les taches de peinture
sachant qu’en cas d'utilisation de lames de rasoir une réception préalable des supports devra
étre faite avant tous travaux, nettoyage des encadrements de menuiseries, lisses
intermédiaires, garnitures, ferrages, ferme portes, etc....

Nettoyage et dépoussiérage par tous moyens appropriés des portes et divers éléments
menuisés.

Nettoyage des revétements muraux en PVC par tous moyens appropriés permettant d’enlever
toutes les taches de peinture et autres, lessivage des surfaces avec des détergents appropriés,
grattage, etc....

Nettoyage des sols et plinthes par balayage soigné de toutes les surfaces (y compris escaliers
a tous niveaux), décapage des surfaces réalisées au moyen de mono brosse avec disque
adapté a la surface traitée, lavage, séchage, pour obtenir un sol exempt de toutes taches
quelle quelles soient.

Nettoyage et dépoussiérage des appareils électrique (luminaires, commandes, prises etc.)
Nettoyage et dépoussiérage des appareils de chauffage (canalisations, etc.)

Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires et robinetteries, nettoyage des miroirs,
tuyauteries, siphons correspondants, enlévement des étiquettes.
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Ces nettoyages seront faits de telle sorte que I'utilisation des locaux soit immédiatement possible a la
livraison sans autre concours.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, les taches de platre, de ciment,
etc...Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface. Dans le cas de
revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par les fabricants
intéressés.

Les quincailleries telles que serrures, gaches, verrous, paumelles, etc... seront soigneusement
nettoyées pour permettre un bon fonctionnement.

A lissue de lintervention de l'entreprise du présent lot, les locaux devront étre préts a
I'aménagement sans aucun nettoyage complémentaire.

Si le besoin s'en faisait sentir, I'architecte se réserverait le droit de faire exécuter tous nettoyages
complémentaires par une entreprise spécialisée et ce a la charge de I'entreprise du présent lot.

La sortie et I'enlevement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages.
Les déchets seront évacués dans les décharges de classe correspondant a leur nature.

Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'entrepreneur.
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions techniques
générales du CSTB - DTU n° 59 - Titre II.

Les produits employés (solvants, décapants etc...) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage
etc...) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer laltération des ouvrages nettoyés
eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant). Ils seront soumis a l'approbation des
entrepreneurs a l'origine de la mise en ceuvre des supports considérés.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

Localisation :

A prévoir dans les 3 chambres 01 (service RHEA a R+1), 02 (service IRIS a R+1) et 03 (service
ATHENA a R+3)
Y compris salles d’eau attenantes

8.3 TRANCHE OPTIONNELLE 1

8.3.1 PHASE 1

8.3.1.1 Peinture sur murs

8.3.1.1.1 Toile de verre + peinture

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniguement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d’un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris pongage et arétes.

Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire
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Travaux préparatoires sur plaques de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniquement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :

Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Dans toutes les chambres existant en rénovation suivant plans (hors salle d'eau)

8.3.1.1.2 Murs de couleur

Fourniture et pose d'un couche de peinture supplémentaire pour un pan mur de couleur

Localisation :

8.3.2 PHASE 2

Un pan mur de couleur pour chaque chambre en rénovation

8.3.2.1 Peinture sur murs

8.3.2.1.1 Toile de verre + peinture

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniquement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d’un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris poncage et arétes.

Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux preparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniquement équivalent
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Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant
Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :

Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Un pan mur de couleur pour chaque chambre en rénovation

8.3.2.1.2 Murs de couleur

Fourniture et pose d'un couche de peinture supplémentaire pour un pan mur de couleur

Localisation :

8.3.3 PHASE 3

Un pan mur de couleur pour chaque chambre en rénovation

8.3.3.1 Peinture sur murs

8.3.3.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniquement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d’un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris poncage et arétes.

Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux preparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:

Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniquement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Un pan mur de couleur pour chaque chambre en rénovation
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8.3.3.1.2 Murs de couleur
Fourniture et pose d'un couche de peinture supplémentaire pour un pan mur de couleur

Localisation :
Un pan mur de couleur pour chaque chambre en rénovation

8.3.4 PHASE 4

8.3.4.1 Peinture sur murs

8.3.4.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniquement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d'un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris poncage et arétes.

Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux preparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Poncage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniquement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :
Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Un pan mur de couleur pour chaque chambre en rénovation

8.3.4.1.2 Murs de couleur
Fourniture et pose d'un couche de peinture supplémentaire pour un pan mur de couleur

Localisation :
Un pan mur de couleur pour chaque chambre en rénovation

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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8.4 TRANCHE OPTIONNELLE 2

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes

(37)

8.4.1 PHASE 1

8.4.1.1 Peinture sur murs

8.4.1.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniquement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d'un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris poncage et arétes.

Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux préparatoires sur plaques de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Poncage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniqguement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :

8.4.2 PHASE 2

Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Dans les circulation existantes en rénovation suivant plans

8.4.2.1 Peinture sur murs

8.4.2.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniquement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d'un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris poncage et arétes.
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Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux préparatoires sur plaques de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniqguement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :
Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Dans les circulation existantes en rénovation suivant plans

8.4.3 PHASE 3

8.4.3.1 Peinture sur murs

8.4.3.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniquement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d’un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris pongage et arétes.

Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux préparatoires sur plaques de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Poncage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniqguement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 — lessivable

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :
Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Dans les circulation existantes en rénovation suivant plans

8.4.4 PHASE 4

8.4.4.1 Peinture sur murs

8.4.4.1.1 Toile de verre + peinture

Fourniture et pose d'un revétement mural a peindre type Skinglass Prépeint de chez La
Seigneurie ou techniguement équivalent comprenant:

Travaux préparatoires sur béton et support existant:

Dépose du revétement existant (sauf si enduit existant)

Pongage si nécessaire du support existant

Exécution d’un enduit garnissant du type « GS » a 2 passes, compris pongage et arétes.

Une bande de calicot de pontage avant peinture sera réalisée par le peintre dans le cas de joints
de fissures apparentes, avant enduit pelliculaire

Travaux préparatoires sur plagues de platre cartonné neuve:
Epoussetage - Couche d'impression

Révision des joints

Pongage et époussetage

Encollage et pose a joints vifs d'une toile de fibre de verre tissés et enduites d'une résine souple
(classé au feu M1 minimum),

Application d'une peinture satinée acrylique lessivable en 1 couche de type Pantex Satin de
chez La Seigneurie ou techniquement équivalent

Teinte de finition et motif de toile (la plus lisse possible) au choix de I'architecte dans la gamme
du fabricant

Résistance abrasion Humide: Classe 1 - lessivable

Nota:
A appliquer toute hauteur, dépassant de 5 cm au-dessus du faux plafond en cas de présence de
ce dernier

Localisation :
Selon plans, et repérage sur carnet de détails DET- CRS
Dans les circulation existantes en rénovation suivant plans

Réhabilitation et extension des unités Alzheimer (UHR/UPAD) du Centre Hospitalier de Luynes
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