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09.0 SPECIFICATIONS GENERALES
09.0.1 CONSISTANCES GENERALES DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des installations de CHAUFFAGE-
VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE, dans le cadre du projet de :

AMENAGEMENT DES UNITES UPAD ET UHR AU CENTRE HOSPITALIER JEAN PAGES A
LUYNES (37).

09.0.2 DEFINITION - LOCALISATION DES OUVRAGES

Le présent descriptif précise la définition du mode de conception des ouvrages ainsi que les renseignements
complémentaires, nécessaires a leur bonne réalisation suivant la réglementation en vigueur et les régles de l'art
propre a chaque profession.

Documents a consulter :
- L’ensemble des plans Architecte, compris fagades, coupes et détail.
- L’ensemble des plans techniques.
- L’étude thermique RT 2012 de I'extension
- L’ensemble des CCTP et DPGF.
- La localisation des ouvrages, donnée par les plans du concepteur et les besoins spécifiques d’autre part.

Pour les autres documents et plans du dossier DCE, l'entreprise devra se référer au Reglement de la
Consultation.

Les ouvrages a réaliser sont définis au présent CCTP et sur les plans et dessins annexés.

L'entrepreneur est invité & prendre connaissance de I'ensemble des documents complets intéressants les
autres lots, et, notamment le C.C.A.P. afin d'éviter tout oubli.

La localisation des ouvrages du présent projet est :
Centre Hospitalier Jean Pagés

28 Avenue du CLos Mignot

37230 LUYNES

Les travaux décrits dans ce document concernent le :
LOT N°09-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

09.0.3 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Suivant les codes en vigueur, le classement des ouvrages est :

Le batiment est un Etablissement Recevant du Public (ERP).

Compte tenu de son activité, de l'effectif attendu et des dispositions réglementaires énumérées dans la Notice
de Sécurité, le classement est le suivant (Voir notice de sécurité) :

Etablissement de type U (Hospitalier avec Hébergement) du 1er Groupe et de 3éme catégorie.

D'une maniére générale, I'ensemble des travaux et prestations a réaliser au titre du présent lot est donc
assujetti au Reglement Incendie dans les Etablissements Recevant du Public.

Les locaux accessibles exclusivement au personnel (Cuisine...) sont quant a eux soumis en complément au
Code du Travail.

09.0.4 MISSION REALISEE PAR LA MAITRISE D'OEUVRE
09.0.4.1 Mission base

La mission réalisée par la Maitrise d’CEuvre est une mission de BASE.

Tous les documents graphiques remis a I'Entrepreneur, pour exécution des ouvrages, doivent étre
considérés comme une proposition minimale qu'il devra examiner avant la remise de son offre. |l
devra donc signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des regles de
l'art.

Il est précisé que I'offre de I'Entreprise restera forfaitaire, suivant le présent CCTP, quelles que soient
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les adaptations des parcours des réseaux qui s'avéreraient nécessaires lors de la mise au point des
plans de synthése et des plans d'exécution.

09.0.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
09.0.5.1 Généralités

L’entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s’assurer du parfait achévement de ses
installations, sachant que le présent descriptif n'est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune
maniére aux regles de I'Art.
L’entreprise est, par sa qualification, apte a palier toutes les erreurs ou omissions. De ce fait, elle ne
pourra prétendre a aucun reglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de conformité de
ses installations.
Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage, des modifications d’ordre
secondaires inhérentes a tout chantier s’avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value.
Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent descriptif sans limitation ni
restriction. L'entreprise devra prendre connaissance des lieux et avoir apprécié toutes les conditions
d'exécution des ouvrages.
Le soumissionnaire reste responsable de ses quantités.
Les définitions qualitatives des matériels a metire en ceuvre n'ont qu'une valeur indicative,
I'entrepreneur restant libre de toutes équivalences sans en diminuer la qualité. Le Maitre d’ouvrage ou
le Maitre d’ceuvre restant libre d'en accepter la conformité.
Les travaux du présent lot sont soumis de plein droit aux obligations et spécifications des documents
techniques généraux. L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement s’y reporter.
Les travaux du présent lot sont soumis de plein droit aux obligations et spécifications du Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres joint au présent dossier. L'entrepreneur du présent lot devra
obligatoirement s’y reporter.
L'objectif de la prestation a atteindre par I'entreprise adjudicatrice s'entend satisfaire a :

- La livraison en ordre de marche et de performances des ouvrages.

- La conformité aux normes et aux réglementations en vigueur.

- La fiabilité des équipements tant par leur qualité d'origine que par leur mise en ceuvre.

- Toutes les conditions nécessaires aux facilités de maintenance (repérage, accessibilité, qualité

des documents d'études et d'exploitation, etc.).

Aussi I'entrepreneur sera tenu de respecter les conditions suivantes :
- Matériel neuf et garanti un an, a dater de sa mise en service. Les réparations, changements ou
modifications restant a la charge de I'entrepreneur durant la période de la dite garantie.
- Matériel exclusivement conforme aux normes U.T.E. et labellisé "NF" et "CE", mise en ocsuvre
suivant les prescriptions et recommandations des constructeurs et des normes y afférent.

L’entreprise retenue devra soumetire, en début de chantier, a I'approbation du Maitre d’ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et du Bureau d'Etudes, ou a leurs représentants désignés un échantillon des matériels
gu’elle propose d’installer.

La validité de I'approbation n’est confirmée que par une attestation écrite du Maitre d’ceuvre ou du
Bureau d'Etudes (par exemple, dans le cadre du VISA du B.E.T.), regcue par I'entreprise avant tout
approvisionnement.

Références au C.S.T.G

Les travaux du présent lot sont soumis de plein droit aux obligations et spécifications techniques du
Cahier des Spécifications Techniques Générales joint au présent dossier. L'entrepreneur du présent
lot devra obligatoirement s’y reporter.

Erreurs et contradictions éventuelles entre documents

En cas de contradiction entre les plans des bureaux d'études techniques, les plans Architectes, et le
présent descriptif, I'entrepreneur ne pourra opter pour une solution sans en avoir averti par courrier le
bureau d'études 3IA et I'Architecte qui seront seul a pouvoir décider de la Solution a retenir. Toute
erreur ou omission relevée en cours d'étude sera signalée au bureau d'études 3IA et a I'Architecte,
avant la remise de l'offre, faute de quoi I'entrepreneur sera considéré comme responsable des
conséquences qui en résulteront.

En cas de contradiction entre des documents, ce sera linterprétation la plus favorable au maitre
d'ouvrage qui sera retenue.

D'autre part, I'entrepreneur demandera tous renseignements complémentaires sur tout ce que lui
semblerait douteux ou incomplet.
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Réglementation en matiére de sécurité et de protection de la santé

Les entrepreneurs devront tenir compte obligatoirement dans leur offre des nouvelles dispositions en
matiére de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de batiment et de génie
civil, issues de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994 et des dispositions
propres a l'opération contenues dans le P.G.C.S.P.S. annexé au dossier d'appel d'offres.

Les offres devront tenir compte des incidences financiéres se rapportant a cette réglementation en
vigueur.

Aucun cable ne sera toléré comme laissé en attente de raccordement sans étre sécurisé par un
raccordement méme provisoire sur une boite avec bornes repérée, modele étanche (installations
provisoires, cables sous tension existants cheminant dans le chantiers, travaux du lot...).

Préconisations de sécurité sanitaire "Coronavirus COVID-19"

Afin d'assurer les prestations du présent lot en période d'épidémie de Coronavirus Covid-19, les
entreprises devront respecter les mesures urgentes et spécifiques a mettre en ceuvre, pour assurer
les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés a travailler en bureaux, ateliers,
dépdts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs
publics, selon les mesures indiquées dans le PGC du CSPS et le GUIDE DE PRECONISATIONS DE
SECURITE SANITAIRE POUR LA CONTINUITE DES ACTIVITES DE LA CONSTRUCTION EN
PERIODE DEPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 édit¢é par I'OPPBTP ainsi que ses
modifications.

La priorité des entreprises du BTP est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de
leurs collaborateurs, conformément aux responsabilités des employeurs, et de les inciter a veiller sur
leur santé, leur sécurité et a celle de leur entourage.

Les documents uniques d’évaluation des risques des entreprises (PPSPS) doivent étre mis a jour
pour prendre en compte ces préconisations. Il appartient a chaque entreprise d’évaluer sa capacité a
s’y conformer, et de respecter strictement ces préconisations pendant toute la période décidée par les
autorités.

La transmission du virus s’effectue par voie aérienne et par contact physique, principalement par les
mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie trés contagieuse (méme lieu de vie,
contact direct a moins d’'un métre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15
minutes en I'absence de mesures de protection...).

Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. Prévenir la
contagion dans les activités du BTP exige de porter une attention soutenue aux mesures
barriéres dans les activités de chantier et annexes (bureaux, fournisseurs...).

L'entreprise devra également prendre en compte, en complément du guide de I'OPPBTP,
l'ensemble des mesures indiquées dans le PGC ainsi que le présent chapitre. Toutes ces
mesures devront étre intégrés dans I'offre de I'entreprise.

Le poste est noté "PM", les frais sont a inclure dans les prix unitaires.

Qualifications et niveaux de technicité

L'entreprise adjudicatrice aura a fournir les références professionnelles suivantes, relatives aux
travaux, au moment de I'adjudication du présent lot. Elle devra entre autres, produire les certifications
de qualifications professionnelles type Qualibat ou équivalent, ainsi que Qualigaz ou équivalent
justifiant le niveau de technicité de I'entreprise, en rapport avec les installations du présent projet.

Visite sur le site

Avant la remise de son offre, chaque entrepreneur doit avoir connaissance du site sur lesquels seront
réalisés les travaux et par conséquent tenir compte dans I'estimation de son prix des contraintes
éventuelles d’exécution.

L’entreprise devra se référer au Reglement de la Consultation (RC) concernant les visites sur site
(caractere obligatoire ou non, prise de rendez-vous, dates...).

Lorsque la visite est obligatoire, I'entrepreneur devra inclure I'attestation de visite signée du Maitre
d'Ouvrage a son mémoire technique.

Reconnaissance des lieux et ampleur des travaux

Le Contractant sera censé connaitre, pour s’en étre personnellement rendu compte, 'emplacement
du chantier, les moyens d'acces, la nature des lieux et du terrain, la situation des travaux, les
contraintes liées au site, ainsi que les difficultés et les risques qui peuvent en découler.

Il ne pourra se prévaloir d’aucune difficulté, d’aucun imprévu ni impondérable constaté lors de la
réalisation des ouvrages.

Garanties et sécurité
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Garantie décennale :

La garantie décennale prend date, conformément a la loi et aux documents d'ordre général annexés
au marché.

Les différentes clauses de garanties énumérées ci-dessous ne font aucunement double emploi avec
les obligations de la garantie décennale, celles-ci trouvant leur plein effet a dater du jour fixé, et
I'entrepreneur restant astreint aux diverses obligations résultant du marché et notamment du présent
document, aussi longtemps que la réception n'est pas prononcée par le Maitre d'ouvrage.

Garanties des fournitures :

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur est garanti contre tous vices de construction de matiere,
pendant les durées définies ci-apres selon le type de matériels, a dater de la réception.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni a celles qui pourraient
résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non observation des instructions. La période
de garantie sera étendue a la durée de garantie du constructeur pour les matériels dont la couverture
est supérieure a un an.

Garanties de l'installation :
Toutes les installations faites par I'entrepreneur sont garanties conformes aux regles de l'art et au
projet d'exécution accepté par le Maitre d'ceuvre.

Garanties de fonctionnement :

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement a dater de la réception des ouvrages. Au
cours de cette période, I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient quelle qu'en soit la nature.

Responsabilité générale :
La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence
d'un projet type, établi par le Bureau d'Etudes ; ce projet a pour but :
- de simplifier la tdche des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement et
simplement les données architecturales mais devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les
techniques afin de prendre la responsabilité pleine et entiére de leur projet.
- de définir de fagon particulierement précise les bases du projet définitif d'exécution qui sera établi
par I'entrepreneur (a sa charge) a partir du projet type.

[l appartiendra aussi a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs et les
quantitatifs, avant signature des marchés. Il ne pourra prétendre a aucun recourt ou aucune
réclamation en cas d'erreur sur les quantitatifs aprés signature des marchés.

Il ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et travaux inférieurs aux spécifications du projet-

type.

Responsabilité en cours de travaux :

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine, en atelier,
sur le chantier) et de ses travaux. Cette responsabilité n'est en rien diminuée au fur et a mesure que
ses approvisionnement ou travaux figurent sur les demandes d'acompte. Cette responsabilité porte
sur tous dégats que pourrait subir I'installation pendant qu'il en a la charge et quelle que soit la cause
des dégats.

L'entreprise adjudicataire devra se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni et
indiquer toutes les contraintes imposées aux différents corps d'état pour le bon fonctionnement des
installations du présent lot, dés I'ouverture du chantier.

09.0.5.2 Alaremise de l'offre

Contenu des offres

Offre de prix - variante

L’entreprise répondant & la présente consultation devra fournir un devis descriptif et quantitatif détaillé
précisant les marques et les types d’appareils, les caractéristiques techniques des matériels, les
dimensions des conduites ou gaines.

L’entreprise devra également fournir un cahier de présentation de matériel avec les caractéristiques
techniques des matériaux et matériel mise en ceuvre.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'état des lieux pour la remise de son offre et en
avoir tenu compte dans sa proposition.
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Quantité

Les quantités sont données a titre indicatif, toutes erreurs ou omission devra étre signalée lors de la
remise de I'offre. Aucune modification de prix due a une erreur de quantité dans les documents de
consultation des entreprises ne sera acceptée aprés la signature du marché.

Prix unitaire
Tous les prix unitaires devront obligatoirement étre mentionnés dans l'offre de I'entreprise, leur
absence totale ou partielle est un cas de non-conformité de I'offre et de rejet de celle-ci.

Planning des travaux et coordination
Les travaux seront exécutés en fonction d'un planning général tous corps d’états, établi par le Maitre
d'ceuvre. L’entreprise devra en tenir compte et ne pourra pas en conséquence se prévaloir d'un
manque d’information ni du moindre oubli.
Une attention toute particuliere sera apportée aux phases définies, a leurs enchainements et aux
contraintes qu’elles entraineraient.
L’entreprise est censée connaitre les lieux et s’étre rendu compte de I'importance, de la consistance
des travaux a exécuter et de toutes les difficultés de mise en ceuvre.
Il devra étre pris toutes les précautions, nécessaires a la bonne coordination des travaux avec ceux
des autres corps d'état.
L'entrepreneur devra, en outre :
- Transmettre aux entreprises concernées (pour exécution) et au Maitre d'ceuvre (pour
information) en temps suffisants, ses besoins et contraintes et en particulier :
- Les réservations et percements au lot Gros-Oeuvre.
- Les dispositions particulieres concernant les passages des matériels pendant le chantier.
- Les débits d'Eau Froide nécessaires.
- Les puissances électriques nécessaires avec la limite des interventions par rapport au
titulaire du lot Electricité
- Les découpes nécessaires dans les faux plafonds et les menuiseries.
- Les besoins de serrurerie, s'il y a lieu.
- Les détails de raccordements et de fonctionnalités des équipements proprement dits et
des installations suggérées.
- Collecter les besoins des autres corps d'état et des lots de fournitures d'équipements acquis ou
réinstallées a titre provisoire (installation de chantier) et a titre définitif, et réaliser les fiches
techniques
- Coordonner les différentes interventions avec les concessionnaires (Eau...), les fournisseurs du
client/Maitre d’ouvrage et la participation aux réunions spécifiques (a la demande de la maitrise
d'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre). Les frais inhérents a ces différentes démarches seront
inclus dans la prestation de I'entreprise adjudicatrice.

Préparation et gestion de chantier
L'Entreprise adjudicataire doit fournir, sans que cette liste soit limitative, I'étude détaillée des
installations accompagnée de :
- notes de calcul détaillées, notes de calcul d’équilibrage des réseaux,
- plans d'exécution complets, suivant synthése, de tous les ouvrages proposés, plans de
réservations et socles avec indication des surcharges, plans de récolement,
- schémas fonctionnels, analyses fonctionnelles de la régulation, schémas électriques et de
régulation,
- plans et dossiers coordonnés relatifs a la sécurité Incendie et en particulier les éléments
concernant le désenfumage et le compartimentage, pour compléter le dossier d'identité SSI,
- liste des matériels installés avec documents techniques et références constructeurs, cahier
d'essais compris certificats d'épreuve, notice d'entretien des appareils de fonctionnement et de
sécurité,
- analyse de 'eau froide générale distribuée conformément a la réeglementation en vigueur.
- l'étiquetage et le repérage de tous les appareils et réseaux ainsi que les divers organes de
réglage et isolement,
- les schémas généraux de principe en polychrome inaltérable plastifiés. Ces schémas seront
installés par le présent lot dans chaque local technique, a proximité de I'armoire électrique. lls
comporteront toutes les indications conformes aux étiquettes et repéres mis en place au titre de
l'article précédent,

Pour les essais de garantie de résultat, I'Entreprise doit procéder a des campagnes de mesures a
effectuer dans les locaux au moyen d'enregistreurs (température, hygrométrie, etc.) sur le principe de
sondages, selon les indications du Maitre d'CEuvre.

Les travaux annexes au présent lot, qui n'incombent pas a I'Entreprise titulaire du présent lot mais qui
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la concernent, sont étudiés et exécutés sous sa surveillance et sa responsabilité.
Elle fournit en temps utile aux corps d'état intéressés toutes indications, schémas et plans
nécessaires aux dits travaux.

Respect des plans et du descriptif

Il est explicitement rappelé a l'entreprise que les pieces du dossier forment un tout. Ces piéces se
complétent, elles ne sont opposables qu'en cas de contradiction entre deux documents, jamais en cas
d'oubli éventuel sur I'une ou l'autre piéce.

Une indication portée sur le plan et non définie au CCTP (ou inversement) est due par I'entreprise
sans restriction ni limite. La responsabilité des entrepreneurs vis a vis du Maitre d'Ouvrage reste
entiere conformément aux engagements souscrits, ainsi qu'au respect des Reégles de I'Art et des
Prescriptions Techniques Réglementaires sans prétendre a aucun supplément.

09.0.5.3 Ala préparation de chantier

Etudes technigues d’exécution
En cas d’absence des fichiers informatisés des plans « architecte », I'entreprise devra prévoir la

vectorisation des plans (calque ou papier) et retravailler le dessin, afin de réduire sa taille et recréer
les lignes, textes... Cette démarche devra étre répétée en cas des modifications des plans du projet
marche.

Tous les documents seront identifiés (désignation du projet, lot, désignation du document,
indice, date...)

Les frais de reprographie (phase exécution et DOE), ainsi que le traitement informatisé des plans et
documents sont a la charge de I'entreprise.

Qualités des matériels et équipements
Les définitions qualitatives des matériels a metire en ceuvre n'ont qu'une valeur indicative,

I'entrepreneur restant libre de toutes équivalences sans en diminuer la qualité. Le Maitre d’ouvrage ou
le Maitre ceuvre restant libre d'en accepter la conformité lors du Visa.

L’entrepreneur pourra proposer du matériel de qualité égale ou supérieure a celui du descriptif, sous
réserve que les caractéristiques techniques soient équivalentes. La qualité, les performances et les
fonctions des matériels proposés seront au minimum équivalents aux matériels spécifiés.

Tout changement de matériel par rapport au devis de base sera clairement proposé en variante.

Les appareils ne pourront provenir que des meilleures marques, a I'exclusion, sous peine de refus, de
toutes "sous-marques”. L'esthétisme des appareils ne pourront étre modifié sans accord du Maitre
d'ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'utilisation par I'entreprise de dispositifs brevetés n'engagera que sa
seule responsabilité.

Echantillon

L’entreprise sera tenue de présenter avant tous travaux, tout échantillon de matériels et de matériaux
entrant dans la composition des ouvrages pour accord par le maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre.
Tout matériel décrit dans le présent CCTP ne pourra étre changé qu’aprés accord des maitres
d'ouvrage et maitre d’ceuvre.

Dossier Technigue d'Exécution
Ce Dossier technique d'exécution sera établi dans un délai de 2 semaines a compter de la date de
réception de la commande de travaux.
Tous les plans qui seront établis par I'entreprise, le seront sur la base des plans MARCHE. Les piéces
écrites et graphiques établies par le Maitre d'ceuvre et le Bureau d'Etudes, définissant les objectifs a
atteindre, constituent pour I'entreprise une obligation de résultats.
Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation du Bureau
d'Etudes et /ou du Maitre d'ceuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et les
modifications qui pourrait lui étre demandées seraient entierement a la charge, y compris les
conséquences du retard sur le planning d'exécution des travaux.
L’entreprise aura a la charge les relevés et I'élaboration des plans et documents complets demandés
au présent chapitre (travaux et état existant). Le Dossier technique de I'entreprise comprendra (liste
non exhaustive) :
- Les plans de réservation dans les ouvrages de Génie Civil.
- Les schémas de principe des installations du présent lot
- Les plans et synoptique du présent lot (Désenfumage, équilibrage, dilatation, ventilation,
acoustique...)
- Les plans d’exécutions et les plans d’ateliers de chantiers des réseaux et équipements extérieurs
du
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présent lot
- Les plans d’exécutions et les plans d’'ateliers de chantiers des réseaux et équipements intérieurs
du
présent lot, comprenant notamment :
- Les cheminements des tuyauteries et gaines avec indications des diameétres de
canalisations.
- Les caractéristiques des équipements et de distributions.
- Les niveaux de fil d’eau et les hauteurs d’arases inférieures des réseaux finis avec
revétement ou calorifuge
- Les hauteurs d’arases inférieures des supports
- Les plans de détails d’'installations des sanitaires
- Carnet de détails format A4 comportant les détails particuliers de mise en ceuvre.
- Le calcul des déperditions suivant NF EN 12831 en fonction des isolants retenus et
dimensionnement des émetteurs.
- Le calcul des apports suivant méthode ASHRAE 2009/2013-méthode RTS en fonction des
équipements du local, occupants, ventilation, ...et dimensionnement des émetteurs.
- Les notes de calculs des réseaux de Plomberie, alimentation et évacuation.
- Les notes de calculs d'équilibrage de bouclage ECS.
- Les notes de calculs des réseaux de chauffage.
- Les notes de calculs des réseaux Eau Glacée.
- Les notes de calculs de pertes de charge aéraulique et d'équilibrage.
- Les nomenclatures des matériels référencés.

L'ensemble devant étre remis en temps et en heure a I'avancement du chantier, aux différents corps
d'état (réservations gros ceuvre, couverture, étanchéité...), a la Maitrise d'ceuvre et au Contréleur
technique, et ce avant toute réalisation des travaux.

Tout ouvrage non validé préalablement par la Maitrise d'CEuvre et Contréleur technique, sera refusé
en cas de non-conformité.

09.0.5.4 Pendant le chantier

Tri des déchets et nettoyage du chantier
L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de

ses travaux. L’entrepreneur doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu’il aura salies ou détériorées.
La Gestion et le tri sélectif des déchets de chantier est obligatoire depuis le 1er juillet 2002.
Les déchets de chantier seront évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
L'entreprise remettra en fin de chantier au maitre d'ouvrage, au coordonnateur SPS et a I'architecte
une copie des bordereaux de suivi des déchets relatifs aux 3 classes suivantes :
Déchets de classe lll, (déchets sains et inertes)
- Matériaux de construction a base de gypse et de platre
- Carreaux de pléatre
- Terres et matériaux de terrassement non pollués
- Béton armé et non armé
- Pierres, parpaings, briques
- Carrelages, granito, faiences
- Tuiles et céramiques, ardoise
- Laine de verre, de roche, de laitier
- Enrobés bitumineux et asphalte coulé
- Déchets en mélange ne contenant que des déchets inertes

Déchets de classe Il, (Déchets ménagers et assimilés)
- Matériaux ferreux y compris leurs alliages (fer a béton, fonte, acier ...)
- Bois non traités avec des sels ou oxydes de métaux lourds ou de créosote
- Caoutchouc, polystyréne
- Textiles, moquettes
- Colles et mastics a lI'eau
- Piles alcalines et accumulateurs
- Verre
- Emballages non souillés
- Déchets en mélange ne contenant pas de déchets dangereux

Déchets de classe |, (Déchets dangereux)
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- Bois traités avec des sels ou oxydes de métaux lourds ou de créosote
- Amiante libre (fibres)
- Matériaux de construction a base d'amiante
- Accumulateurs au plomb et Ni-Cd
- Peintures et vernis, solvants
- Accessoires et matériels souillés (pinceaux, brosses, gants, masques, ...)
- Agents chimiques (ignifuges, pesticides, ...)
- Huiles (vidange, décoffrage)
- Pyraléne, verres spéciaux
- Tubes fluorescents
- Produits contenant du goudron
- Emballages souillés
Il est formellement interdit :
- de brller des déchets sur le chantier
- d'enfouir des déchets (méme inertes)
- de laisser des DIS sur le chantier

Etude thermique RT 2012 fin de travaux type RSET et vérifications de conformité
En complément de ses plans d’exécution, I'entreprise devra la réalisation d’une étude thermique fin de
travaux avec le RSET (Récapitulatif Standardisé Etude Thermique) suivant les ouvrages réalisés
comprenant notamment :
- Echanges avec les différents corps d'état pour centralisation des fiches techniques et
performances des matériels mis en ceuvre
- Vérifications intermédiaires de la conformité de I'étude suivant fiches techniques des matériels
mis en ceuvre et proposés en cours de chantier
- Mise a jour des matériaux (isolants notamment) pour les parois opaques suivant fiches
techniques de chaque corps d'état
- Mise a jour des menuiseries extérieures (Ug, Uw, Ujn, facteur solaire total Sw...) sur élément
fournis par le lot Menuiseries extérieures
- Mise a jour des ponts thermiques
- Mise a jour des systemes (éclairage, ventilation, chauffage, ECS, etc) suivant fiches techniques
et dossiers d'exécution des corps d'état fluides
- Mise a jour de I'étanchéité a I'air du batiment suivant test d'étanchéité a I'air intermédiaire et final.
- Fourniture du RSET (Récapitulatif Standardisé Etude Thermique) .xml et .pdf pour réalisation de
I'attestation Fin de travaux par le Bureau de Contr6le ou architecte
L’étude devra étre soumise au maitre d’ceuvre pour VISA et au bureau de contrdle de I'opération, pour
la rédaction de I'attestation "de la prise en compte de la réglementation thermique a I'achévement des
travaux”

09.0.5.5 Ala réception du chantier
Dossier D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) de I’entreprise

A la fin des travaux, il sera procédé a un contrble des ouvrages exécutés par I'entreprise.
A la date de réception des travaux, le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) sera remis.
L’ensemble du dossier DOE sera corrigé, par I'entreprise, des modifications dues au déroulement des
travaux, et vérifié conforme a lI'exécution. Il sera remis sous 2 formes :
- Dossier "papier" : 2 exemplaires papier au MOA, dans 1 classeur A4 avec identification du projet,
dates, intervenants, gestion d’indices, liste des documents...avec les différents documents
demandés, classés par onglets
- Dossier électronique numérique (format usb/Numérique avec mention du nom du projet et le lot)
comprenant des répertoires a l'identique que le dossier "papier". Les formats informatiques du
dossier électronique DOE seront :
- Plans, coupes, détails de mise en ceuvre et schémas : fichiers sous format *.dwg *.PDF
- Les fiches techniques des matériels, notices d’utilisations des équipements, ou autres
documents sous format pdf.

Tout plan scanné (issu d'une scannérisation de plans papier) sera refusé.

Le dossier DOE devra contenir des répertoires et sous répertoires comme ci-dessous a titre
d'exemple :
- 1_Fiches techniques

- Plomberie

- Chauffage

- Traitement d'air

Aménagement des unités UPAD et UHR Page n° 12/154



C.C.T.P. / Phase DCE Lot N°O9 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

-VMC
-2 F;ians et schémas
-3 NDC
- 4 Essais-MES-Autocontroles-Mesures -Certificats
- 5 DIUO-Maintenance

Le Dossier DOE de I'entreprise comprendra (liste non exhaustive) :
- Liste des piéces contenues dans le dossier DOE
- Les fiches techniques de tous les matériels installés mis en évidence.
- Le plan des réseaux et équipements extérieurs
- Les plans d'exécution pour ce lot, comprenant :
- Les cheminements des tuyauteries et gaines avec indications des diamétres de
canalisations, position des vannes et accessoires.
- Les caractéristiques des équipements et de distributions.
- Les types de canalisation.
- Les équipements intérieurs
- Les plans de détails particuliers de mise en ceuvre.
- Les schémas de principe et synoptiques.
- Les notes de calculs des réseaux de Plomberie, alimentation et évacuation.
- Les notes de calculs des réseaux de chauffage et équilibrage hydraulique.
- Les notes de calculs des réseaux Eau Glacée et equilibrage hydraulique.
- Etude thermique RT2012 fin de travaux type RSET
- Les notes de calculs de pertes de charge aéraulique
- Les attestations d'essais de fonctionnement AQC (anciens proces verbaux Coprec)
- Les essais d'étanchéité AQC (anciens proces verbaux Coprec)
- Les proces-verbaux de classement (Degré CF, ...) des matériels référencés.
- Les relevés effectués et a consigner sur proces verbaux :
- vannes équilibrage
- consignes et parameétre de régulations
- débit installation CTA, VMC
- relevés des compteurs
- charge de réfrigérant des installations de climatisation
- Essais divers :
- Nettoyage des filtres chauffage, Eau glacée
- Nettoyage des filtres, installations de plomberie
- Mise en température des installations de chauffage, Eau glacée, climatisation
- Analyse du lubrifiant installation de climatisation
- Désinfection et ringage abondant des installations de chauffage et plomberie
- Les essais des dispositifs de sécurité et d'alarme des installation chauffage, Eau glacée,
climatisation, plomberie, électricité
- Fourniture des certificats :
- Certificats Qualigaz
- Analyse d'eau chauffage
- Analyse d'eau potable

- Les rapports de mise en service des fabricants des équipements
- Le rapport de mise en service des installations de ventilation DiagVent
- Les notices d'utilisations des matériels référencés, notamment toutes les commandes utilisateur.
- Proposition de contrat de garantie des matériels installés
- Le Dossier des Interventions Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) :
- Notices techniques et d’entretien des matériels ou produits mis en ceuvre nécessitant une
maintenance
- Modes opératoires pour les travaux ultérieures sur les ouvrages
- Notices d'entretien (périodicité, importance de 'intervention, nombre de personnes...),
- Plan d'implantations des trappes de visite, coupures des énergies (Electricité, gaz, Eau...)
- Données nécessaires a la définition des contrats d'entretien
- Opérations de maintenance et périodicité

Controle des installations - Essais - Consignes

Les contr6les effectués en cours ou a la fin des travaux, ont pour but de vérifier que les installations
sont bien conformes a celles prévues au présent descriptif, et que leur exécution ne présente pas de
dispositions contraires aux prescriptions particulieres de ce dernier, ni aux regles de I'Art.

L’entreprise devra transmettre au contréleur technique tous les documents nécessaires a sa mission
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(plans, schémas définitifs, notes de calcul) et accompagner le contréleur technique lors de ses visites.
De plus, les entreprises devront lui communiquer le programme de leurs vérifications (Les attestations
d'essais de fonctionnement AQC (anciens proces verbaux Coprec) en particulier).

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de contr6le dans leur ensemble, des opérations préalables a
la réception et des frais de réceptions.

L'entrepreneur sera tenu de mettre a disposition, les personnels, I'appareillage et les matériels
nécessaires a ces différentes opérations d'essais et de contrbles.

Les essais d’autocontrdle réalisés préalablement par I'entreprise, seront conformes aux documents
des attestations d'essais de fonctionnement AQC (anciens procés verbaux Coprec), aux prescriptions
du chapitre 6 de la C 15 100 et aux prescriptions normes et DTU en vigueur.

Tous les éléments défectueux seront immédiatement remplacés, remis en place et en fonctionnement
aux frais de 'Entrepreneur.

Réception des installations

La réception des installations ne pourra étre prononcée qu’aprés achévement complet des travaux et
des essais de fonctionnement. Cette réception constituera la date de transfert de propriété et I'origine
de la garantie.

Le proces-verbal de réception établit la liste des travaux a compléter ou a modifier. L’entreprise
disposera d'un délai de quatre semaines pour remédier aux anomalies constatées. Au-dela,
I'entreprise sera considérée comme défaillante et le maitre d’'ouvrage aura la possibilité de faire
intervenir un tiers a la charge de I'entreprise.

Il pourra étre demandé a I'entreprise la mise en service provisoire de tout ou partie de son installation
avant la réception. Cette mise en service ne constituera en aucun cas, une réception ou un transfert
de propriété. L’entreprise restera responsable de ses équipements et prendra toutes les assurances
nécessaires a leur usage temporaire.

09.0.6 TEST D'ETANCHEITE A L'AIR

La perméabilité a l'air d'une construction caractérise la sensibilité du batiment vis-a-vis des écoulements
aérauliques parasites causés par les défauts d'étanchéité de son enveloppe, ou plus simplement tout défaut
d'étanchéité non lié a un systeme de ventilation spécifique.

La valeur par défaut réglementaire pour cet usage est de 1,7 m3/(h.m?).Cependant, le programme donne un
objectif de 1,00 m3/(h.m?).

A ce titre le débit de fuite maximal autorisé sera : 1,00 m3/(h.m?) sous 4 Pascals

L’étanchéité a I'air sera vérifiée par deux tests :

Un test intermédiaire a I'issue des travaux suivants :
- Menuiseries extérieures et joints d’étanchéités en place,
- Passage de gaine, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques en place.

Un second test avant réception du batiment
La levée des réserves ne se fera que lorsque ce test sera réussi.
Outre le contréle du respect de I'objectif d’étanchéité a I'air, ces tests permettent de déterminer précisément
l'origine des fuites d’air et les ouvrages défectueux.
En cas de non respect de I'objectif sur I'étanchéité a I'air, I'entreprise dont les ouvrages s’avéreraient défaillants
ou dont l'intervention aurait dégradé des dispositifs contribuant a I'étanchéité a I'air (percements dans le clos et
couvert, dégradation des calfeutrements, du freine vapeur...) prendra intégralement a sa charge :

- La reprise de ses ouvrages défaillants,

- La remise en état des ouvrages dégradés,

- Le colt d’'un nouveau test a la porte soufflante.

Les éventuels retards en découlant pourront faire I'objet de pénalités a I'encontre de I'entreprise.
Avant tout début d’exécution sur des ouvrages susceptibles d’influer sur I'étanchéité a I'air de I'enveloppe du
batiment, I'entrepreneur devra soumettre a I'avis de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle :
- Les détails de mise en ceuvre,
- Les éléments d’appréciation de la qualité des produits proposés (classement AEV et Acotherm des
menuiseries et lanterneaux, fiches techniques des joints, membranes, accessoires de calfeutrements,
manchettes d’étanchéité a I'air,...)

Toute mise en ceuvre avant validation de ces éléments expose I'entrepreneur a une reprise de ses ouvrages a
ses frais.

La mesure de perméabilité a l'air du batiment n'est valorisable, dans le cadre de ce projet, que si elle est
réalisée par un opérateur autorisé.
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La mesure d'étanchéité a I'air des batiments conformément a I'arrété du 24 mai 2006 repose sur des mesures
exécutées selon la norme NF EN 13829 « Détermination de la perméabilité a I'air des batiments». Cette norme
fait I'objet d'un guide d’application GA P50-784.

09.0.7 PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE ET LIMITES DE PRESTATIONS

09.0.7.1 Travaux a la charge de I'entreprise

L'entreprise aura a tenir compte dans sa prestation des obligations suivantes et devra les intégrer
dans son offre :

- Tous les travaux décrits dans le présent cahier des charges

- L'ensemble des consignations, neutralisations, déposes, isolements de réseaux avant le
démarrage de chaque phase pour les réseaux Eau Froide, Eau Chaude sanitaire, Eaux Usées,
Eaux Vannes ainsi que tous les équipements s'y rapportant : appareils sanitaires, ballons ECS,
tubes, fourreaux, etc.

- L'ensemble des prestations provisoires et définitives liées au présent lot nécessaires pour
permettre ['utilisation continue des installations existantes et projetées pendant la durée des
travaux (phasage).

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la parfaite
réalisation des installations.

- Tous les moyens de levage (nacelle, ...)nécessaires pour la mise en ceuvre des équipements.

- L'amenée, I'établissement et I'enlévement des outillages, échafaudages et engins nécessaires a
I'exécution en conformité avec les régles de sécurité.

- Les scellements, les rebouchages des trous et les raccords de finition dus a ses travaux; les
rebouchages tiendront compte des caractéristiques coupe feu des planchers et des
cloisonnements.

- Le respect des caractéristiques acoustiques des planchers et des cloisonnements (absence de
pont phonique).

- Les protections pour ses ouvrages et installations, contre les chocs, la corrosion des éléments
métalliques et les retouches de peinture nécessaires.

L'entreprise devra aussi prévoir les prestations suivantes :

- Tous les ouvrages, accessoires et matériaux indispensables au parfait achévement des
installations définies.

- Tous les nettoyages et enlévement des gravats, provenant des travaux du personnel de
I'entreprise.

- Tous les essais et vérifications des installations suivant les attestations d'essais de
fonctionnement AQC (anciens procés verbaux Coprec).

- Toutes les présentations des échantillons des appareils sanitaires et autres appareillages au
Maitre d'ceuvre pour accord.

- L'établissement des plans de réservation (pour lot Gros-ceuvre, Bardage et Bacs acier,
Etancheité) pour le passage des canalisations prévues au présent lot.

Il est demandé a I'entrepreneur d'apporter un soin tout particulier a I'isolation phonique et en particulier

- les supports des canalisations et réseaux aérauliques seront étudiés de fagon a limiter au
maximum les productions et transmissions de bruit (bagues élastiques pour colliers, fourreaux
isolants, etc.).

- les tuyauteries seront désolidarisées des cloisons.

NOTA IMPORTANT : Le projet extension sera RT 2012

Cette performance se traduit essentiellement par une qualité des études d’exécution avec réalisation
de plans de détails pour tous les ouvrages singuliers et une parfaite exécution en phase chantier qui
interdit toute fuite d’air intempestive dans chaque paroi du batiment. Des mesures en cours et en fin
de chantier pourront étre réalisées par le Maitre d’Ouvrage.

Chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des valeurs détaillées a atteindre qui sont
listées et valorisées dans I'étude thermique établie pour cette opération et les avoir intégrées dans
son offre.

En conséquence, chaque entreprise est contrainte de tout mettre en ceuvre tant dans la qualité des
matériaux que dans les soins particuliers & apporter dans leur mise en ceuvre afin d’atteindre les
objectifs thermiques fixés.

Apres la signature du marché, tous travaux supplémentaires ou de reprises nécessaires ne pourront
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faire I'objet d’'une quelconque demande de rémunération complémentaire ou de contestation de la
part de I'entreprise.

Le titulaire du présent lot devra étre vigilant et prévoir tous les travaux nécessaires de calfeutrement
liés a I'étanchéité a I'air du batiment vis a vis des percement des réseaux technique en lien avec les
membranes d'étanchéité.

09.0.7.2 Travaux n'incombant pas a I'entreprise du présent lot

L'entreprise devra se reporter a I'ensemble du C.C.T.P. pour définir les limites de prestation du
présent lot. A prévoir aux lots :

LOT N° VRD :

- Les réseaux extérieurs Eaux Usées, Eaux Vannes, Eaux Pluviales ainsi que tous les ouvrages
annexes s'y rapportant (par exemple : la fourniture et la pose des siphons disconnecteurs, pompes de
relevage éventuelles, les différents regards étanches a prévoir, etc.).

- La réalisation éventuelle d'un réseau Incendie (poteaux Incendie réglementaires) depuis réseau
public et notamment pour le renforcement du réseau nécessaire aux RIA

LOT N° Gros OEuvre :

- Mise a disposition benne & ordure pour évacuation des gravats

- Les percements de grosse magonnerie de réservations supérieures au diamétre 125 mm, en
parpaing ou béton armé (pour les ouvrages a créer). A cet effet, I'entrepreneur du présent lot devra
communiquer en temps utile ses plans de percements a I'entrepreneur du Gros CEuvre. Dans le cas
contraire, les travaux occasionnés seront entierement a sa charge ainsi que la reprise des raccords
mal exécutés.

- La fourniture, la pose et le raccordement des avaloirs de sol et caniveaux éventuels ainsi que les
siphons de sols de tous les locaux sans revétement.

- Les réseaux intérieurs sous les Plancher Bas non accessibles par un VS du RDC Eaux Usées, Eaux
Vannes, Eaux Pluviales ainsi que tous les ouvrages annexes s'y rapportant (par exemple : la
fourniture et la pose des siphons disconnecteurs, les différents regards étanches a prévoir, etc.).

- Les réservations en Plancher Haut RDC pour la réalisation des VH et VB du désenfumage naturel.

- Les réservations en Plancher Bas RDC et les reprises de dalles nécessaires pour la modification de
la VB existante zone circulation UPAD.

- Les réservations et les reprises nécessaires pour la création de la VB de la circulation des 2
chambres UHR.

- Les saignées et reprises de Plancher Bas RDC existant pour les nouvelles évacuations et
raccordements et reprise de réseaux sous dalle sur l'existant en fonction du réaménagement y
compris rebouchage.

- Les installations de chantier et raccordement EF/EU/EV.

LOT N° Charpente :

- Le chevétre pour le passage des rejets de ventilations VMC (1 U) et décompression.

LOT N° Etanchéité :

- L'intégralité des évacuations EP extérieures (eaux pluviales) : les moignons, cdnes, descendants
d'eaux pluviales et leur étanchéité en toiture

- Les descendants eaux pluviales extérieurs : les moignons, cénes, descendants d'eaux pluviales et
leur étanchéité en toiture

- La fourniture et la pose de la douille de sortie toiture compris platine soudée, moignon, étanchéité,
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collerette et chapeau pare-pluie :
- Pour décompression Eaux Usées et Eaux Vannes : & 100 pour chaque décompression

- Les reprises d'étanchéité pour la réalisation des VB et VH en toiture existante

- La fourniture et la pose des douilles de sortie toiture compris platine soudée, moignon, étanchéité,
collerettes et chapeau pare-pluie :

-VMC @125 (1U)

- Décompression & 100 : (2 U).

- Fourniture, pose des crosses en toiture.+ reprise d’étanchéité pour le monosplit pharmacie
- Climatisation - liaisons frigorifiques
- Climatisation - cables électriques

LOT N° Menuiseries extérieures - Serrurerie :

- La pose des entrées d’air autoréglables dans les menuiseries aluminium.
- Pour mémoire : le lot Ventilation prévoira la fourniture des entrées d'air

- Condamnation de certaines entrées d'air existantes non conservées en coordination avec le lot
ventilation

- La fourniture et pose des grilles de ventilation VB et VH

LOT N° Menuiseries intérieures bois :

- Le détalonnage des portes intérieures

- La fourniture et la pose des meubles sous évier
- Pour mémoire : le lot Ventilation prévoira la fourniture et pose des éviers a encastrer/poser sur les
meubles

- La fourniture et pose des différents meubles hauts et bas d'aménagement mobilier sauf le mobilier
de l'office a la charge du lot Plomberie

LOT N° CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS :

- Les éventuels coffrages permettant de dissimuler les décompressions et autres canalisations.

- Renforcements des cloisons légeres et doublages pour fixations des lavabos et lave mains en
coordinations avec le lot Plomberie

- La découpe des faux-plafonds pour mise en place des équipements :
- Bouches d’extraction/soufflage en plafond.
- Cassettes de climatisation encastrables en plafond
- Réalisation des gaines de désenfumage naturel CF depuis les VB et VH a créer

- Réalisation et modification de la gaine de désenfumage existante CF 4 faces a prolonger en sous sol
pour étre repositionnée dans la circulation UPAD.

- Reéalisation de la gaine de désenfumage naturel CFpour VB dans la circulation des 2 chambres
UHR.

- Les trappes de visite nécessaires.

LOT N° REVETEMENTS DE SOL :

- La réalisation des douches a l'italienne avec forme de pente
- La fourniture et la pose des siphons de sol de tous les locaux avec un revétement.

- Chape de ravoirage avec recouvrement de 50 mm minimum des canalisations Chauffage
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- Coordination avec le lot Chauffage pour le recouvrement des réseaux de la chape de ravoirage.

LOT N° PEINTURE :

- Les peintures primaires et définitives sur I'ensemble des canalisations sanitaires apparentes, Eau
Froide, Eau chaude.

- Les peintures primaires et définitives sur l'ensemble des vidanges apparentes des appareils
sanitaires.

- Les peintures primaires et définitives sur 'ensemble des canalisations de chauffages apparentes.

LOT N° ELECTRICITE-CFO-CFA/SSI :

- Les alimentations électriques en cable CR 1 du caisson dits de "VMC", (1 U)

- Les alimentations électriques des équipements :
- Caisson de VMC extension (1 U)
- Les unités de climatisations eau glacée cassette et murale et leur thermostat de régulation (3 U
Phase 3 et 1 U Phase 4)
- L'unité extérieure monosplit, son unité intérieure et sa télécommande de régulation (1 U local
pharmacie Phase 2)

- Les liaisons équipotentielles.

Non compris au présent lot - A la charge du Maitre d'Ouvrage :

- La fourniture et la pose de tous les accessoires sanitaires (dévidoirs papier hygiénique, essuie-
mains, patéres porte-vétements).

- Les frais inhérents aux raccordements auprés des concessionnaires (GDF, service des eaux...)

- La fourniture et la pose des extincteurs, y compris plans d'évacuation incendies suivant la norme
NFX 08-070.

- Le responsable de I'établissement devra prévenir de la contamination éventuelle des réseaux Eau
Chaude et Eau Froide sanitaire et mettre a jour le carnet sanitaire de I'établissement.

- Tous travaux non décrits au présent cahier des charges.

- Test de perméabilité a I'air par un certificateur agréé pour I'extension
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09.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

09.1.1 TEXTES REGLEMENTAIRES
09.1.1.1 Réglementations, Normes, DTU

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de lart et a la réglementation frangaise telle
gu’elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le
maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a livrer, a la mise en
service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes Homologuées (NF).

En aucun cas I'Entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents.

L'offre de prix de I'Entreprise sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces
prescriptions.

Toutes les prescriptions, normes et reglements seront applicables a la date de la remise des offres, et
notamment (Liste non exhaustive):

- les documents techniques unifiés DTU,

- les regles de calcul et fascicules du CCTG,

- les Cahiers des Prescriptions Techniques Communes du CSTB (CPT),

- les normes francgaises NF et européennes EN se rapportant aux travaux en vigueur,
- les avis techniques - régles d’exécution du CSTB,

- les regles professionnelles.

- Code de la construction et de I'habitation

- Code du travall

- Code de l'environnement

- Code de la santé public

- Code de I'énergie

- Décrets et arrétés concernant les regles de :
- parasismiques définies suivant le lieu de la construction et la carte des aléas
- protection contre l'incendie,
- réglementation thermique,
- réglement acoustique.
- préventions des risques sanitaires (Iégionellose, amiante...)

- La réglementation incendie dans les ERP.

- Le réglement sanitaire départemental du projet. i

- Cahiers des charges de chaque concessionnaires (Eau, Electricité, Gaz, Evacuations Eau Usées et
Eaux Vannes; Eaux pluviales, Télécoms, Voirie).

Enfin, le projet devra satisfaire aux réglements en vigueur concernant :
- la gestion des déchets ;

- la confidentialité ;

- la sécurité des personnes.

Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la
Santé (Loi du 31.12.93, Décret du 26.12.1994, Arrété du 07.03.1995).

09.1.2 CONDITIONS ET BASES DE CALCULS
09.1.2.1 BASES DE CALCULS PLOMBERIE

09.1.2.1.1 Installations individuelles : coefficients

Chaque appareil sanitaire est affecté d'un coefficient suivant le tableau suivant.
On notera que lorsque X est supérieur a 15, il y a lieu de déterminer les diameétres d'alimentation a
partir du coefficient de simultanéité des installations collectives.
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Designation de I'appareil Coefficient
WC (avec réservoir de chasse), lave-mains, urinoir 0.5
Bidet, WC (& usage collectif), machine a laver le linge ou la vaisselle 1.0
Lavabo 1.5
Douche, poste d'eau 2.0
Evier 25
Baignoire capacité < 150 litres 3.0
Baignoire capacité > 150 litres 3+0.1 par tranche de 10 litres supplémentaire

09.1.2.1.2 Installations individuelles : Détermination du diameétre
La somme des coefficients des appareils (X) permet a partir du graphique suivant de déterminer le
diametre minimal d'alimentation de ce groupe d'appareils.

On notera que lorsque X est supérieur a 15, il y a lieu de déterminer les diameétres d'alimentation a
partir du coefficient de simultanéité des installations collectives.

Y
22

20 "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X

Légende

x  coefficient fonction du nombre d’'appareils
y  diamétre intérieur minimum (mm)

09.1.2.1.3 Installations Collectives : Coefficient de simultanéité-CAS GENERAL

Réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire

Les installations collectives ou assimilées (somme des coefficients du §3.2.1.2 du DTU 60.11-P1 >
15) font I'objet d'un calcul de coefficient de simultanéité, permettant de déterminer le débit de chaque
troncon de l'installation collective.

Il sera considéré les hypothéses suivantes :

Appareils autre que de chasse : Le débit servant au calcul du diameétre d'une canalisation est obtenu
en multipliant la somme des débits des appareils (issu des débits individuels) par le coefficient de
simultanéité suivant la formule ci-dessous.

Pour les appareils de chasse, les hypothéses a prendre sont les suivantes :
- Pour 3 robinets installés : 1 seul robinet en fonctionnement
- Pour 4 a 12 robinets installés : 2 robinets en fonctionnement
- Pour 13 a 24 robinets installés : 3 robinets en fonctionnement
- Pour 20 a 50 robinets installés : 4 robinets en fonctionnement
- Pour plus de 50 robinets installés : 5 robinets en fonctionnement
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Le total obtenu pour ces robinets de chasse est a ajouter a la somme des débits des autres appareils
apres application du coefficient de simultanéité suivant la formule ci-contre :
0.8

Avec
Y = coefficient de simultanéité.
X = nombre d'appareils installés pour X > 5.

NOTA : Pour un nombre de robinets supérieurs a 256, le coefficient minimal de simultanéité
devra étre de 0,05

Cas particuliers :

- Pour les écoles, internats, stades, gymnases, casernes : Fonctionnement simultané des
robinetteries de douche et lavabo sauf si l'installation est équipée de robinetterie temporisée.

- Pour une chambre d’hépital, seul le débit de I'appareil le plus demandeur (en général la
douche) est prendre en compte pour I'eau chaude. Pour I'eau froide, il faut cumuler le débit de
I'appareil le plus demandeur avec le débit de remplissage du réservoir WC.

09.1.2.1.4 Pressions

Les tuyauteries sont déterminées en fonction des notes de calculs de pertes de charges. Dans cette
note de calcul, les pression dynamiques résiduelles (aprés déduction pertes de charges) minimales
aux postes les plus défavorisés devront étre au minimum supérieures aux valeurs ci apres et
aggravées ( ou atténuées) par les valeurs des fabricants:

- 1.5 bar pour robinetterie mitigeuse thermostatique

- 1.2 bar pour robinetterie mitigeuse simple

- 1.3 bar pour robinet temporisé

- 1.5 bar pour robinetterie de chasse de WC

La pression statique au point d'utilisation le plus favorisé ne devra pas dépasser 3 bars.

La pression statique en distribution ne devra jamais dépasser la pression d'utilisation courante des
canalisations mises en ceuvre, qu'il s'agit de procédés traditionnels repris dans les DTU ou d'un
systéeme composé (tubes, raccords...) sous avis technique spécifique.

Les pressions statiques aux équipements seront toujours compatibles avec les appareils alimentés,
gu'il s'agisse d'une pression minimale d'utilisation ou d'une pression maximale de service.

L'entrepreneur devra se renseigner auprés des services des eaux local, afin de prendre connaissance
de la pression disponible en amont du compteur général eau froide.

Cette pression amont servira au calcul des pertes de charge a fournir en exécution par I'entreprise
afin de confirmer la conformité des pressions disponibles aux appareils sanitaires.

09.1.2.1.5 Vitesses

D'une maniere générale, les vitesse de circulation de I'eau dans les canalisations, peu importe leur
type, doit étre adaptée a une exploitation et a une usure normale des installations.
Cette disposition est globalement assurée par le respect desDTU 60.11-P1 et 60.11-P2 d'Aodt 2013,
mais elle peut étre aggravée suivant le cas par l'utilisation de canalisations de distribution spécifiques,
ou bien soumises a un avis technique valide induisant des vitesses plus basses que celles du DTU et
donc des canalisations de diameétres supérieurs.
Les vitesses de circulation dans les canalisations de distribution d'eau froide (brute, adoucie, osmosée
ou purifiée le cas échéant) et d'eau chaude sanitaire (non adoucie, adoucie, osmosée ou purifiée le
cas échéant) ne devront pas dépasser :

- 2 m/s pour les réseaux enterrés, en sous-sol et en vide sanitaire.

- 1.5 m/s pour les colonnes montantes et réseaux en gaine technique et faux plafond

Ces réseaux de distribution sont bien distincts des réseaux de boucles, dont les caractéristiques sont
déterminées dans le chapitre concerné.

09.1.2.1.6 Diametres

Les diameétres des canalisations Eau Chaude et Eau Froide sont calculées conformément au DTU
60.11 et ne peuvent en aucun cas étre inférieurs aux valeurs suivantes:
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EC & EF EU & EV
Fau | Bau gy acuation Diametres Diametres
Appareils froide [chaude (Uis) int mini Tube |Tube int mini Tube
(Is) (IIs) cuivre | PER PVC
(mm) (mm)
Lavabo 0.20 0.20 0.30 10 10/12 (10/12 25 32x3.2
_ Fontaine 0.60 | 0.60 . 20 - | - 50 | 75x3.2
circulaire 6 jets
Lave mains 0.10 0.10 0.30 10 10/12 (10/12 25 32x3.2
Evier 0.20 0.20 0.50 12 12/14 (13/16 33 40x3.2
Douche 0.20 0.20 0.50 12 12/14 (13/16 33 40x3.2
Baignoire 0.33 0.33 0.50 13 14/16 |16/20| 33 ou 38 |50x3.2
WC réservoir 0.12 - 1.50 10 10/12 (10/12 80 100x3.2
WC chasse 1.50 - 1.50 26 26/28 - 80 100x3.2
Urinoir rincage 0.15 - 0.30 10 1012 {1012 25 2230
Urinoir siphonique| 0.50 - 0.50 15 16/18 - 33 40x3.2
Vidoir 0.20 0.20 1.50 12 12/14 (13/16 80 100x3.2
Déversoir 0.20 0.20 0.75 12 12/14 (13/16 33 40x3.2
Timbre d'office | 0.20 0.20 0.75 12 12/14 (13/16 33 40x3.2
Bac a laver 0.33 - 0.75 13 14/16 (13/16 33 40x3.2
Machine alaver | 0.20 - 0.50 10 12/14 (13/16 33 40x3.2
Poste d'eau 1/2" | 0.33 - 12 12/14 (13/16 - -
Poste d'eau 3/4" | 0.42 - - 14 14/16 (13/16 - -
Bouche arrosage | 0.70 - - - - 19/25 - -
Aire de lavage 1.4 - - - - 26/32 - -

09.1.2.2 BASES DE CALCULS EVACUATION EU/EV

09.1.2.2.1 Unités de raccordement

Chaque appareil sanitaire raccordé au réseau gravitaire d'évacuation est associé a une "Unité de
Raccordement", appelée DU et exprimée en litres/seconde.
Ces valeurs individuelles, résumées dans le tableau ci-dessous, serviront par la suite a la

détermination des débits des collecteurs d'évacuations.

Unités de Unités de
Désignation de 'appareil raccordement Désignation de I'appareil raccordement

(I/s) (I's)
Lavabo, Lave-mains, bidet 0.3 Lave-linge jusqu'a 6 kg 05
Douche a grille fixe 04 Lave-linge jusqu'a 12 kg 1.0
Douche avec bouchon 0.5 Bac a laver 08
Urinoir avec chasse d'eau 0.5 WC 6 ou 7.5 litres avec chasse d'eau 20
Urinoir avec vanne de ringage 0.3 WC 9 litres avec chasse d'eau 2.5
Urinoir rigole 0.2/personne Grille de sol DN 50 0.6
Baignoire 0.5 Grille de sol DN 70 1.0
Evier 0.5 Crille de sol DN 100 1.3
Lave-vaisselle 0.5
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09.1.2.2.2 Coefficient de simultanéité

Le coefficient de simultanéité est a appliquer pour le calcul du débit probable des eaux usées.

Ce coefficient prend les valeurs suivantes suivant le type d'utilisation :

- Utilisation réguliere (Hopital) : K=0,7
Type d'utilisation Coefficient K
Utilisation irréguliére : Maison individuelle, Bureaux 0.5
Utilisation réguliére : Immeuble collectif d'habitation, hépital, école, restaurant, hotel 0.7
Utilisation frequente : Toilettes et/ou douches publiques 1.0
Utilisation spéciale : Laboratoire 1.2

09.1.2.2.3 Charge hydraulique maximale admissible Qmax

La charge hydraulique maximale admissible (Qmax) correspond a la charge la plus grande entre :
Le débit d'eaux usées de I'appareil sanitaire ayant l'unité de raccordement le plus grand (voir ci-
dessus)

Qww est le débit probable des eaux usées d'une installation d'évacuation ou d'une partie d'installation,
sur laquelle seuls des appareils sanitaires domestiques sont raccordés :

Y

ou K est le coefficient de simultanéité déterminé ci-dessus selon l'usage du batiment.
le calcul de Qww est valable pour I'ensemble de l'installation ou toute partie de l'installation.
Dans la plupart des cas rencontrés, Qmax sera égal a Qww.

09.1.2.2.4 Colonne de chute

Le diametre intérieur minimal d'une chute est déterminé suivant son angle d'embranchement et selon
la charge hydraulique Qmax a évacuer, selon DTU 60.2.
On notera par ailleurs que :
- Les colonnes de chute dédiées aux eaux vannes ont un diamétre nominal minimal de 100 mm.
- Au dela de 11 appareils raccordés a la colonne de chute, et peu importe le calcul de Qmax pour
cette chute, son diamétre nominal minimal doit étre de 100 (soit Di minimal = 90mm).

09.1.2.2.5 Collecteurs en réseaux séparatifs (EU/EV)

Dans le cas de collecteurs en réseaux séparatifs (EU/EV sur réseaux distincts jusqu'en sortie de
batiment), leurs diamétres sont déterminés suivant leur pente et leur charge hydraulique maximale
admissible, repris dans le tableau suivant.

Ce tableau considére un taux de remplissage de 50% de la section des canalisations en régime
séparatif.

Lorsque le calcul donne pour les collecteurs un diamétre inférieur au diamétre de la chute, le diameétre
a prendre en considération est celui de la chute.

Ces charges hydrauliques admissibles sont calculées suivant la formule de Bazin dans la NF EN
12056-2. Un calcul précis peut étre effectué suivant cette norme en cas de besoin particulier.

La pente minimale des collecteurs est de 1%.
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DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 225 DN 250 DN 300
Pentei|Qmax | V |Qmax | V |Qmax| V |Qmax | V |Qmax| V |Qmax | V |Qmax | V
(cm/m) | (I/s) |(m/s)| (l/s) |(mis)| (Us) |(mis)| (Vs) |(mis)| (I/s) [(mis)| (U/s) |(mis)| (l/s) |(m/s)

1.0 25 0.7 4.1 0.8 7.7 09 | 142 | 1.1 225 |12 | 269 | 1.2 | 483 | 14
1.5 3.1 0.8 5.0 1.0 9.4 1.1 174 | 1.3 | 276 |15 | 329 | 15 | 592 | 1.8
2.0 3.5 1.0 5.7 1.1 109 | 1.3 | 20.1 1.5 319 | 1.7 | 38.1 1.8 | 68.4 | 2.0
2.5 4.0 1.1 6.4 1.2 | 122 |15 | 225 | 1.7 | 357 | 1.9 | 426 | 20 | 76.6 | 2.3
3.0 4.4 1.2 7.1 14 | 133 |16 | 247 | 1.9 | 392 | 2.1 46.7 | 22 | 839 | 25
3.5 4.7 1.3 7.6 15| 144 | 1.7 | 266 | 20 | 423 | 22 | 504 | 23 | 90.7 | 2.7
4.0 50 1.4 8.2 1.6 | 154 | 1.8 | 285 | 2.1 452 | 24 | 539 | 25 | 969 | 29
4.5 53 1.5 8.7 1.7 | 163 | 20 | 302 | 23 | 480 | 25 | 57.2 | 27 | 1028 | 3.1
50 586 1.6 9.1 1.8 | 17.2 | 2.1 319 | 24 | 506 | 27 | 603 | 28 | 1084 | 3.2

09.1.2.2.6 Collecteurs en réseau unitaire (EU+EV)

Dans le cas de collecteurs en réseau unitaire (EU+EV commun sous batiment/en sous-sol), leurs

diametres sont déterminés suivant leur pente et leur charge hydraulique maximale admissible, repris

dans le tableau suivant.

Ce tableau considéere un taux de remplissage de 70% de la section des canalisations en régime

unitaire.

Le taux de remplissage maximal autorisé est ramené a 50% en cas d'installation de type

CHUTUNIC, conféere avis technique.

Lorsque le calcul donne pour les collecteurs un diamétre inférieur au diameétre de la chute, le diameétre

a prendre en considération est celui de la chute.

Ces charges hydrauliques admissibles sont calculées suivant la formule de Bazin dans la NF EN

12056-2. Un calcul précis peut étre effectué suivant cette norme en cas de besoin particulier.

La pente minimale des collecteurs est de 1%.

DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 225 DN 250 DN 300
Pentei|Qmax | V |Qmax | V |Qmax| V |Qmax | V |Qmax| V |Qmax | V |Qmax | V
(cm/m) | (I/s) |(m/s)| (l/s) |(mis)| (U/s) |(mis)| (Vs) |(mis)| (I/s) [(mis)| (l/s) |(mis)| (l/s) |(m/s)

1.0 4.2 0.8 6.8 08 | 128 | 1.0 | 23.7 | 1.1 376 |13 | 449 | 14 | 806 | 1.6
1.5 5.1 1.0 8.3 1.1 157 | 1.3 | 289.1 1.3 | 462 | 16 | 550 | 1.7 | 88.8 | 2.0
2.0 58 1.1 9.6 12| 182 |15 | 336 | 15| 533 | 19 | 636 | 20 | 1142 | 2.3
2.5 6.7 12 108 | 14| 203 |16 | 376 | 1.7 | 59.7 | 2.1 711 | 22 | 1277 | 26
3.0 7.3 13| 118 | 15| 223 |18 | 412 | 19 | 654 | 23 | 77.9 | 24 | 140.0 | 2.8
3.5 7.9 1.5 | 128 | 1.6 | 24.1 19| 445 | 20| 706 | 25 | 842 | 26 | 151.2 | 3.0
4.0 8.4 16 | 13.7 | 1.8 | 258 | 2.1 476 | 2.1 755 | 27 | 900 | 28 | 161.7 | 3.2
4.5 8.9 1.7 |1 145 |19 | 273 | 22 | 505 | 23 | 801 | 28 | 955 | 3.0 | 1715 | 3.4
50 94 17| 1563 | 20| 288 | 23 | 533 | 24 | 845 | 30 | 100.7 | 3.1 | 180.8 | 3.6

09.1.2.2.7 Ventilation Primaire

Les ventilations de plusieurs chutes peuvent étre regroupées en une seule immédiatement au-dessus
du dernier branchement.

Le diametre de cette sortie est le diamétre immédiatement supérieur au diametre de la plus grande
des ventilations avant regroupement.

Les parcours d'allure horizontale des ventilations devront comporter une pente pour assurer
I'évacuation vers une chute des eaux de condensation.
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09.1.2.3 BASES DE CALCULS BOUCLAGE ECS
09.1.2.3.1 Généralités

Afin d'éviter la formation de Iégionelles et la création de Biofilm, la conception des bouclages et des
antennes d'eau chaude d'une installation doit étre prévue selon les modalités suivantes :

- Le nombre de boucles doit étre compatible avec I'exploitation du batiment ;

- La longueur des antennes ne doit pas dépasser 8 métres ;

- Une boucle propre pour chaque point de puisage, ou le cas échéant pour un faible nombre de

points de puisage, est a proscrire ;

- Dans le cas de modules, une vanne générale est mise en place sur le retour commun ;

- Un organe de réglage doit étre mis en place sur le collecteur retour général.

09.1.2.3.2 Températures

La température de l'eau chaude sanitaire doit étre supérieure a 50°C en tout point du réseau de
distribution, a I'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage et dans les limites de
soutirage retenues pour le dimensionnement du réseau aller selon le NF DTU 60.11 P1-1.

La température de départ du réseau est fixée a 55°C en période normale d'exploitation (hors
traitement thermique) et hors périodes de puisages.

La chute de température maximale admissible sera de 5°C (=5 K) entre la sortie de production ECS
mitigée et le retour du bouclage général sur la production.

09.1.2.3.3 Coefficient de pertes de distribution

Les réseaux maintenus en température, soit ici les réseaux bouclés, sont calorifugés suivant les
spécifications techniques du présent CCTP.

Ces calorifuges permettront d'obtenir des pertes thermiques des réseaux bouclés inférieurs ou égales
a:

3.3xd+0.22 Wm.K
ou d est le diameétre extérieur du tube sans isolant, exprimé en métres.

Le calcul des pertes thermiques du bouclage sera réalisé en exécution sur la base des coefficients
réels issus des diametres d'exécution et les caractéristiques thermiques (épaisseurs, conductivité
thermique) des calorifuges a mettre en ceuvre.

Les hypothéses de calculs, notamment température ambiante, seront énoncées.

09.1.2.3.4 Vitesse

Afin de limiter les risques de développement du biofilm et I'accumulation de dépbts, les vitesses
suivantes seront simultanément respectées dans toutes les boucles d'antennes de l'installation :

-V > 0.20 m/s en tout point dans les retours de boucle
ET

-V < 0.50 m/s en tout point dans les retours de boucle

La vitesse de bouclage sur les collecteurs principaux uniquement, pourra étre augmentée jusqu'a une
valeur maximale de 1 m/s.

Toute boucle ne respectant pas ces 2 criteres simultanément sera refusée en exécution.
Le diamétre de la boucle, et donc son débit passant devront étre revus, ainsi que leur incidence sur
I'ensemble du calcul de bouclage, pour satisfaire ces exigences.

09.1.2.3.5 Diametre minimal des boucles

Afin de limiter le risque d'obstruction par entartrage, chaque boucle d'eau chaude sanitaire sera d'un
diameétre minimal, suivant le matériau employé, égal a :

- Cuivre: 14 x1-Di=12/De =14 mm

- Tubes PVC-C : DN 16 Di=12.4/De = 16 mm

- Tubes en PEX ou PB : DN 16 - Di=13/De = 16 mm

- Autres matériaux : Diameétre intérieur minimal de 12 mm.

Selon le matériau employé, chacune des boucles aura donc un débit minimal passant, permettant de
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respecter simultanément le critére de vitesse minimale ci-dessus ET le critére de Diameétre minimal de
boucle.

09.1.2.3.6 Réglage des boucles-Passage de fluide minimal

Le réglage du débit de chaque boucle nécessite la mise en place d'organes d'équilibrage.

L'ouverture calculée doit étre dans la plage de fonctionnement indiquée par le fabricant.

Pour éviter des imprécisions de réglage et des risques de colmatage, cette ouverture doit
correspondre a un passage de fluide d'au moins 1 mm.

Cette disposition sera a faire apparaitre sur la sélection de chacune des vannes de réglage de débit
des boucles dans le cadre des études d'exécution.

09.1.2.3.7 Déroulement du calcul

Le calcul des réseaux bouclés est réalisé suivant la méthode suivante :
- Calcul des diametres des réseaux Aller d'eau chaude sanitaire suivant NF DTU 60.11 P1-1.
- Calcul de l'isolation des canalisations Aller.
- Calcul des pertes thermiques des réseaux Aller.
- Calcul des débits de bouclage (La chute de température dans chaque boucle est prise égale a la
chute totale/2)
- Calcul du débit total de bouclage (somme des débits des boucles)
- Calcul du diameétre du collecteur retour suivant la somme du débit des boucles
- Calcul de l'isolation des canalisations et collecteur retour
- Calcul des pertes thermiques associées
- Calcul des températures sur les trongons retour du collecteur
- Calcul de pertes de charge du réseau le plus défavorisé ; le calcul est a faire hors périodes de
puisage : le débit des réseaux Aller est donc égal a celui de la boucle correspondante (et non pas
les débits probables du NF DTU 60.11 P1-1).
- Calcul des pertes de charge a ajouter sur chaque boucle, pour effectuer le réglage des débits
- Calcul de la hauteur manométrique du circulateur (somme des pertes de charge du réseau
défavorisé, tous équipements et robinetteries compris).

Dans l'idéal, ces calculs seront réalisés a I'aide d'un logiciel dédié et configuré pour cet usage, et
pourra également permettre I'édition et la mise a jour d'un synoptique isométrique complet des
réseaux, permettant le repérage des boucles (par exemple : Logiciel SANIWIN).

Dans tous les cas les notes de calculs feront apparaitre :
- L'ensemble des hypotheses de dimensionnement (vitesses, débits, diametres, épaisseurs et type
de calorifuge...)
- Le repérage des trongons

09.1.2.4 BASES DE CALCULS THERMIQUES
09.1.2.4.1 Conditions extérieures

Les conditions extérieures de base a considérer sont celles définies dans la norme NF EN 12831, les
Régles TH-Bat et ASHRAE, soient :

- Hiver :
- Température séche : -7°C
- Humidité relative : 90 % HR
- Eté :
- Température séche : 32°C
- Humidité relative : 50% HR

09.1.2.4.2 Conditions intérieures

Les températures intérieures de base ou a considérer dans les locaux chauffés sont :
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Local/T de N° T % HR T % HR

ocalilype de locaux Local Hiver Hiver Eté Eté
Chambres 21+ 1°C NC NC NC
Salles d'eau chambres 22+ 1°C NC NC NC
Circulations 21+ 1°C NC NC NC
Salle a manger/Salle de vie 21+ 1°C NC 28 +1°C NC
Salon/Activités 21+ 1°C NC 28+ 1°C NC
Sanitaires 21+ 1°C NC NC NC
Office 19+ 1°C NC NC NC
Salle d'activités/Cuisine thérapeutique 21+ 1°C NC NC NC
Salle snoezelen/Salle kiné/Salle famille 21+£1°C NC NC NC
Bureau cadre/Bureau IDE/Détente personnel 19+ 1°C NC NC NC
Salle Pharmacie 21+ 1°C NC 25+ 1°C NC
Salle soins 21+£1°C NC NC NC
Rangement/Réserve/Déchets/Ménage 18+ 1°C NC NC NC

09.1.2.4.3 Surpuissance forfaitaire

Les installations seront dimensionnées avec la détermination d'une surpuissance servant a la relance
des installations.

La surpuissance forfaitaire a prévoir est de 15%.

Elle s'applique uniqguement aux émetteurs terminaux de toutes natures et a la production, le cas
échéant.
Les batteries de CTA a usage de ventilation hygiénique ne sont pas concernées.

09.1.2.4.4 Régime de température

Le régime de température de dimensionnement des émetteurs de chaleur a la température extérieure
de base sera de :

- Type de régime: Haute température

- Température extérieure : - 7°C

- Température de dimensionnement: 80/60°C

- Réseau Eau Glacée : 10/15°C

- Température de soufflage CTA 01 existante : 25°C en chaud

- Température de soufflage CTA 04 Mezzanine existante : 16°C en froid

Nota: ces régimes d'eau sont donnés a titre indicatif études en fonction de I'état existant.
09.1.2.4.5 Caractéristiques thermiques de I'enveloppe

Le calcul de déperditions thermiques, défini dans la norme NF EN 12831, sera conduit en tenant
compte de l'isolation et des matériaux décrits dans les différents lots du C.C.T.P, de I'étude thermique
et de la réglementation en vigueur. En cas de différence, I'entreprise devra prendre en compte la
valeur la plus défavorable.

09.1.2.4.6 Calculs thermique réglementaire

Une note de calcul définitive, établie par le titulaire du présent lot, intégrant les caractéristiques des
batiments et conforme a la réglementation thermique RT 2012 sera a remettre au maitre d'ouvrage a
la réception du chantier (y compris vérification en cours de chantier).

Toute note de calcul thermique regue par 'examinateur a compter du 1er janvier 2008 sera établie au
moyen d’un logiciel de calcul évalué par le CSTB pour le domaine d’application défini. Les logiciels
répondant actuellement a ces dispositions sont :

- Perrenoud : U21Win et U22Win RT2012,

- BBS Slama : Climawin

- Fauconnet Ingénierie : Visual TTH2008 ThCE2007.

- Cype : Cypebat

- DesignBuilder CETTEG : DesignBuilder
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- E4tech Software SA : Lesosai
- HPC-SA : Archiwizard
- IZUBA énergies : Pleiades+Comfie, module RT2012

La note de calcul décrira obligatoirement tous les éléments du projet notamment :

- Les plans et les métrés décrivant les ouvrages ;

- La catégorie des locaux CE1 ou CE2 comme définie en annexe 1 de la présente rubrique ;

- Les hypotheses et les résultats des calculs de performance de chacun des batiments, au regard
de leur consommation conventionnelle d'énergie (Cep) ;

- Les hypotheses et les résultats des calculs de performance de chacun des batiments, au regard
de leur consommation conventionnelle d'énergie de référence (Cepréf).

- Les hypotheses et les résultats de calculs pour la consommation conventionnelle pour le
chauffage, le refroidissement et la production deau chaude sanitaire (C'ep Chauffage-
refroidissement-ECS) de chacun des batiments par rapport a leur consommation maximale
Cepmax ;

- Les valeurs de performance thermique de chacun des éléments de construction au regard des
exigences minimales prévues par le titre Il de I'Arrété du 24 mai 2006 ;

- Les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé ;

- Les coefficients représentatifs de I'enveloppe (Uparois, Uvitrages nus...), les ponts thermiques et
les débits d'entrées d'air, pris en compte pour le calcul des déperditions calorifiques de base piéce
par piece ;

- La fiche de synthése d’étude thermique (ou fiche standardisée des caractéristiques thermiques)
fournie au plus tard au dossier marché pour chaque batiment faisant I'objet d’une justification du
respect de la réglementation thermique, selon les modalités de larticle 9 alinéa 1 du 1°au 4°
(Calcul de Cep, Cepréf, et Cepchauffage-refroidissement-ECS et caractéristiques thermiques
minimales). La fiche comportera les données d’entrées prévues par 'annexe VI de l'arrété du 24
novembre 2006. Elle sera fournie en format papier ou en version informatique au format XML.

Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur est réalisé sur la base d’'un calcul de
déperditions piece par piece. Le calcul des déperditions de base piéce par piece est réalisé sur la
base des méthodes de calcul en vigueur et selon les dispositions des normes NF EN 12831, et NF
P52-612 CN. Le calcul du dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissances de chauffage a
installer) est réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 14337 pour les systemes de chauffage
électrique direct, et de la norme NF EN 12828 pour les systemes de chauffage a eau chaude.
L’entreprise titulaire du lot chauffage devra avoir pris connaissance des prestations d’enveloppes et
systemes définis par le bureau d’études dans le cadre du respect de la réglementation thermique en
vigueur au stade du dossier « Marché », pour une parfaite adéquation entre les différentes pieces
écrites du projet.

L’installation de VMC, sera réalisée conformément a la note de calcul du dimensionnement de celle-ci
(selon les dispositions prévues dans le DTU 68-3), établie par le titulaire du présent lot.

09.1.2.5 BASES DE CALCULS AERAULIQUES
09.1.2.5.1 Rugosité des conduits de ventilation

L'indice de rugosité "K", servant au calcul du facteur de frottement (Colebrook) pour la détermination
des pertes de charge sera utilisé selon le matériau employé, a savoir :

Acier galvanisé 0.15
Matériau plastique 0.01
Panneaux laine minérale 3.00
Béton 1.00
Béton grossier 5.00
Ciment lissé 0.50
Platre 0.20
PROMATECT 0.10
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09.1.2.5.2 Dimensionnement des conduits aérauliques

Les vitesses dans les conduits de ventilation de toutes natures doivent étre adaptées aux criteres de
diffusion, d'affectation du débit et de pertes de charge de réseau.

Les diameétres (ou diametres aérauliques équivalents pour les conduits de type autre que circulaires)
seront déterminés dans les conditions suivantes :

- Altitude : Du lieu du projet (10 m dans I'abaque ci-dessous).
- Température du fluide : 20°C /293 K
- Hygrométrie : 40 % HR

Les conditions du fluide sont a adapter a ses conditions réelles de transport dans les conduits, pour
tenir compte de :

- Températures particulieres

- Hygrométrie particuliere

- Altitude spécifique

Qui pourront, selon le projet, avoir un impact non négligeable sur sa densité.

Le tableau ci-dessous reprend les débits maximum admissibles dans les conduits aérauliques pour
respecter une perte de charge maximale de 0.80 Pa/m.

Ces valeurs maximales sont a respecter :

- En tout point de chaque trongon des réseaux aérauliques

- Pour les débits UTILES et leurs sommes, de fagon a ce que méme avec le taux de fuite des
réseaux, les pertes de charges linéaires restent acceptables (< 1.00 Pa/m).

Certains passages particuliers ou certaines parties de projet peuvent étre adaptés au cas par cas
mais cette base de dimensionnement reste la regle.

Le dimensionnement de ces réseaux est valable pour une distribution aéraulique type "Basse
Pression" (BP).

Elle n'est pas applicable aux autres ouvrages ou la distribution de I'air intervient (aspiration spécifique,
moyenne ou haute pression...).

@125 3.00 133
@160 3.00 217
©200 3.00 339
@250 3.00 530
@315 4.00 1122
@355 4.00 1425
@400 5.00 2 262
@450 5.00 2863
@500 6.00 4 241
@560 6.00 5 320
©630 6.00 6 733
@710 6.00 8 552
@800 7.00 12 667

09.1.2.5.3 Pertes de charge singuliéres

Les pertes de charge singulieres seront calculées par réseau afin de dimensionner les ventilateurs
correspondants.

Les pertes de charge des raccords de tous types (coudes, tés, dérivations...) seront calculées au
moyen d'abaques reconnus par la profession, parmi :

- ASHRAE

- RECKNAGEL
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- Guides AICVF
- Autres sous réserve de fourniture d'une base documentaire compléete des coefficients.

Les autres accessoires spécifiques de ventilation se trouvant sur le réseau et provoquant des pertes
de charge singulieres sont a prendre en compte dans les calculs :

- Registres de dosage (cas ou méme la branche la plus défavorisée doit étre équipée d'un registre
pour pouvoir réaliser physiquement I'équilibrage aéraulique)

- Volets anti-retour

- Batterie eau ou électrique ou autre sur réseau

- Clapets coupe-feu

- Filtre en caisson sur réseau

- Grille de prise d'air neuf, de rejet, édicules ou assimilés

- Module de régulation automatique de débit (en tenant compte de sa pression mini nécessaire pour
assurer sa valeur de réglage nominale)

- Diffuseur ou bouche de soufflage de tout type

- Grille ou bouche de reprise de tout type

- Humidificateur

- Silencieux, baffle acoustique

- etc.

Dans tous les cas, les ouvrages seront dimensionnés pour limiter les pertes de charge du réseau et
les colts d'exploitation pour le Maitre d'Ouvrage, et chaque valeur calculée devra étre justifiée
(abaque ou valeur fabricant).

09.1.2.5.4 Vitesse de confort en diffusion d'air

Les vitesses ressenties en diffusion d'air isotherme doivent étre telles que :

- La mesure de vitesse de confort est réalisée a une hauteur adaptée a la position des occupants
dans les zones de diffusion (station assise statique, debout statique...).

La plupart du temps cette hauteur sera de 2m environ.

- La vitesse au droit de la zone de confort sera telle que 0.13 < V < 0.20 m/s.

En diffusion d'air traité et en particulier pour Rafraichissement et/ou climatisation, une diffusion
assurant un confort aux occupants est exigée :

- Diffuseur a effet coanda

- Diffuseur a jet tourbillonaire ou autre type assurant un fort aux d'induction

- Diffuseur basse vitesse

09.1.2.5.5 Bases de calculs aérauliques ERP

Les débits d'air neuf hygiénique des locaux soumis au Reéglement Sanitaire Départemental (du
département du projet), seront traités avec les débits d'air neuf du tableau ci-dessous.

Les débits pour les locaux a pollution Non spécifique sont issus du 64.1 du RSDT, modifié par la
circulaire du 20 Janvier 1983 et Décret du 29 Mai 1992 (Application de la Loi Evin : interdiction de
fumer dans les lieux publics).
Les débits pour les locaux a pollution Non spécifique sont issus du 64.2 du RSDT, modifié par la
circulaire du 20 Janvier 19883.

Dans les locaux a pollution spécifique, les locaux seront impérativement maintenus en dépression.
Pour les locaux ou la présence humaine est épisodique (dépbts, archives, circulations, halls
d'entrée...) et ou l'organisation du plan ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des
locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf a introduire est de 0,1 I/'s/m? soit 0,36 m3/h/m?2.

Pour les locaux de Cuisson en cuisines collectives, les débits indiqués dans le tableau pourront étre
adaptés de normes VDI 2052 d'Avril 2006 et prEN16282, permettant un calcul de débit plus fin et
mieux adapté aux charges thermiques et hydriques des appareils de cuisson et au type d'énergie
utilisé.

Dans les zones Cuisson et de lavage, le débit de compensation sera égal a 90% du débit d'extraction.
Pour les laveries (lave-batterie, laveuse a capot, machine a laver tunnel a avancement manuel ou
automatique), le débit d'extraction des buées sera adapté a I'équipement, et respectera les
recommandations fabricant.

Dans tous les cas, l'extraction des buées a utilisation maximale de I'équipement doit rester efficace.
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Enseignement : Classes, salles d'études, |aboratoire (sauf
pollution spécifiqgue) en Maternelle, Primaire et Secondaire du Ter
Cycle (Collége).

15 m3/h_personne

Enseignement : Secondaire 2éme Cycle (Lycées) et Universitaire

16 m3/h_personne

Ateliers

18 m3/h_personne

Locaux d’heébergement : Chambres collectives de plus de 3
personnes (dortoirs, cellules, salles de repos)

16 m3/h_personne

Locaux d'hébergement : Chambres collectives de moins de 3
personnes

30 m3/h par local

Bureaux et locaux assimilés :
Accueill, bibliothégue, bureau de poste, banque

18 m3/h.personne

Locaux de réunions :
Salles de réunions, spectacles, lieux de culte, clubs, foyers.

18 m3/h_personne

Locaux de vente : Boutiques, supermarches

22 m3/h_personne

Locaux de restauration : Cafés, bars, restaurants, cantines,
salles a manger

22 m3/h_personne

Locaux a usage sportif :

- Par sportif dans une piscine

22 m3/h_personne

- Par sportif dans les autres locaux

25 m3/h_personne

- Par spectateur

18 m3/h_personne

Piéces a usage individuel

Salle de bains ou de douches

15 m3/h par local

Salle de bains ou de douches commune avec cabinets d'aisances

15 m3/h par local

Cabinet d'aisances

15 m3/h par local

Piéces a usage collectif

Cabinet d'aisance isolé 30

Salle de bains ou de douche isolée 45

Salle de bains ou de douche commune avec cabinet d'aisance 60
Bains, douches, et cabinets d'aisances groupés 30 + 15°N
Lavabos groupés 10 + 5*N

Salle de lavage, séchage et repassage du linge

£ m3/h.m? de local

Cuisines collectives

Office relais

15 m3/h.repas

Moins de 150 repas semis simultanément

25 m3/h_repas

Entre 151 et 500 repas simultanement

20 m3/h_repas = 3 750 m3/h

Entre 501 et 1 500 repas simultanement

15 m3/h.repas et = 10 000 m3/h

Plus de 1 500 repas simultanément

10 m3/h.repas et = 22 500 m3/h
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09.1.2.5.6 Débits hygiéniques en Code du Travail

Les débits d'air neuf hygiénique des locaux soumis au Code du Travail seront traités avec les débits
d'air neuf du tableau ci-dessous.

Les débits pour les locaux a pollution Non spécifique sont issus du R. 232-5-3 du Code du Travail.

Les débits des locaux a pollution spécifique de type sanitaires sont ceux du R. 4212-6 du Code du
Travail. Il est considéré que les locaux sanitaires sont en dépression et que I'air neuf y est introduit par
transfert d'air soit des locaux a pollution NON spécifique, soit par les SAS et autres parties communes
situées dans les entrées de blocs sanitaires puis par détalonnages ou grilles de transfert.

Pour les locaux a pollution spécifique d'autres types (Solvants, poussieres, polluants divers), on se
réferera a des prescriptions particulieres du présent document le cas échéant, ainsi que des
recommandations de I'INRS de chaque métier.

Bureaux isolés et paysagers 25 m3/h.personne
Salles de réunions, salles de restauration 30 m3/h.personne
Ateliers et locaux avec travail physigue léger 45 m3/h.personne
Autres ateliers et locaux (Travail physique intense) 60 m3/h.personne
WC isolé 30 m3/h
Cabinet d'aisance (WC + lavabo ou lave-mains) 45 m3/h

30 + 15*N m3/h
(N=nombre de WC/urinoirs ou assimilés du
Sanitaires groupés (WC, urinoirs) local)
Lavabo ou point d'eau seul 15 m3/h
10 + 5*N'm3/h
(N'=nombre de lavabos ou assimilés du
Lavabos groupés local)
Appareils sanitaires groupés de tous types 30 + 15*N +5*N' m3/h

09.1.2.6 BASES DE CALCULS DESENFUMAGE
09.1.2.6.1 Généralités

Les régles de calculs ci-dessous sont issues de I'Instruction Technique N°246 du Reglement Incendie
dans les Etablissements Recevant du Public (Arrété du 22 Mars 2004 modifié par Arrété du 22
Novembre 2004).

Elles ont pour objet de préciser les regles d'exécution du désenfumage permettant d'assurer le
désenfumage des circulations horizontales et éventuellement des locaux accessibles au public.

L'entrepreneur devra respecter scrupuleusement les dispositions de I'T 246 ou, dans le cas contraire
justifier de I'efficacité et de la pertinence de la solution technique proposée par une modélisation aux
éléments finis, a faire valider in fine par le Contréleur Technique ainsi que la commission de sécurité.

Ce deuxieme cas est cependant a éviter ; aussi le respect de I''T246 est a privilégier.
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09.1.2.6.2 Principes de désenfumage

Dans le cadre du présent projet, seuls sont soumis a désenfumage :
- Les circulations desservant les locaux recevant du public

Le désenfumage existant est divisé en 2 zones :
-Lazone ZSRDC 5
- La zone ZS RDC 22

La zone ZS RDC 5 est de type :

- désenfumage mécanique sur la zone des circulations des 9 chambres situées en facade ouest
existantes circulation UPAD (en RDC du batiment en R+3 existant) .

- désenfumage naturel sur les circulations des anciennes chambres Nord et Sud, circulation soin et
service et circulations UPAD Nord et Sud (batiment en simple RDC).

Elle est constituée par des VB par conduits et des ouvrants en menuiserie et par des VH en plafond et
par ouvrants. Le caisson d’extraction mécanique se situe en terrasse R+4

La zone ZS RDC 22 est de type désenfumage naturel. Elle est constituée par des VB et VH en
menuiserie sur les différentes fagades des circulations et salle de vie.

Dans le cadre du présent projet, les principes de désenfumage existant seront repris suivant les
mémes principes que l'existant :

- La circulation soin et service sera désenfumée naturellement par des VB et VH depuis des
ouvertures a créer en toiture et des trainasses.

- La circulation UPAD créée au Nord du jardin sécurisé UPAD sera désenfumée naturellement suivant
le méme principe que la circulation existante par des VB et VH ouvrants en menuiserie.

- La circulation UHR de I'extension sera désenfumée naturellement par des VB et VH en menuiserie
par des ouvrants.

- La Lacirculation UHR de I'existant sera désenfumée naturellement par VB et VH

- La salle a manger existante ayant été recloisonnée en projet et ayant une surface <300m?2 celle-ci
n’est plus a désenfumer. Cependant, elles seront désenfumées par VB et VH en menuiserie par des
ouvrants. Nous conserverons les VH existantes en menuiserie de la salle a manger Ouest UPAD.

09.1.2.6.3 Ventilations Basses (VB) et Ventilations Hautes (VH)

VENTILATION BASSE (VB)
- Vitesse maximale au droit d'une VB donnant sur la zone a désenfumer : 5 m/s
- Protection au feu des volets VB : PF 1H (EI60).
- Implantation des VB : Arase Supérieure < 1m du sol fini de la zone a désenfumer

VENTILATION HAUTE (VH)
- Vitesse au droit d'une VH donnant sur la zone a désenfumer : 8 < v < 10 m/s (vitesse conseillée
non imposée par I''T246, mais permettant d'éviter des pertes de charge trop importantes et une
fermeture difficile des portes de recoupement).
- Protection au feu des volets VH : CF 1H (REI60).
- Implantation des VH : Arase Inférieure > 1.80m du sol fini de la zone a désenfumer et la totalité
des VH doit se trouver dans le tiers supérieur de la hauteur de circulation a désenfumer.

IMPLANTATIONS
- Les VB et VH doivent étre implantées de fagon alternées dans les circulations (2 VH ou 2 VH ne
peuvent se suivre dans le parcours d'une circulation)
- De préférence elles seront implantées en tenant compte de la localisation des risques.
- La distance VB-VH (ou VH-VB) sera au maximum de 15 m en cas de parcours rectiligne et 10 m
dans le cas contraire.
- Les distances de 2 VB de part et d'autre d'une VH doivent étre sensiblement équivalentes.
- Toute porte d'un local accessible au public doit étre située soit entre une VB et une VH, soit & une
distance maximale de 5 métres d'une VB ou d'une VH (les locaux accessibles au public et les
portes de recoupement ne sont pas concernées par cette disposition).

09.1.2.6.4 Conduits VB-Amenée d'air naturelle

CARACTERISTIQUES DES CONDUITS DE VB-AMENEE D'AIR NATURELLE :

- La section du conduit de VB doit étre au moins égale a la bouche desservie (section la plus
défavorable).

- Par extension la vitesse d'air dans le conduit sera nécessairement <5 m/s
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- Le rapport de la plus grande a la plus petite dimension de leur section doit étre inférieur ou égal a 2.

- Réaction au feu A2, s2, dO.

- Stabilité au feu : E15 (Stable au feu 1/4 d'heure).

- Degré CF a respecter = Degré CF des parois délimitant les locaux traversés (paroi la plus
défavorable), suivant le cas, lorsque le conduit traverse un local.

09.1.2.6.5 Conduits VH-Extraction mécanique

CARACTERISTIQUES DES CONDUITS DE VH-EXTRACTION MECANIQUE
- La section du conduit de VH doit, dés que possible, étre au moins égale a la bouche desservie
(section la plus défavorable). Cette disposition n'est pas réglementaire mais a favoriser pour limiter
les pertes de charge et les fuites en conduit (diminuant I'efficacité de I'extraction des fumées).
- Par extension la vitesse d'air dans les conduits respectera 8 < V < 10 m/s dés que possible.
- Réaction au feu A2, s2, dO.
- Stabilité au feu : E15 (Stable au feu 1/4 d'heure).
- Degré CF a respecter = Degré CF des parois traversées. Cas du projet : CF 1h mini (coupe-
feu entre niveaux).

09.1.2.6.6 Désenfumage mécanique-Calculs des débits-Circulations

CRITERES DE CALCUL DES DEBITS :
- Les sections moyennes de circulatiosn doivent étre désenfumées avec un débit de 0.5 m3/s (1
800 m3/h) par UP réalisée.
- L'UP réalisée est définie comme l'entier arrondi (a la valeur la plus proche) résultant du quotient
de "Surface de circulation entre VB et VH" / "Longueur totale entre VB et VH", la valeur d'1 UP
étant de 0.60 m.
- La surface de circulation entre VB et VH tient compte des élargissements de circulations,
aménagement de salons inclus dans les circulations, etc.
- La longueur totale entre VB et VH est prise dans la mesure du possible a I'axe des circulations
traitées, et démarre a I'axe de la VB et s'arréte a I'axe de la VH du trongon concerné.
- Les Unités de Passage dédiées a I'évacuation des personnes (au sens du réglement incendie)
peut étre différente des UP réalisées au sens du calcul du désenfumage.

ILLUSTRATION D'UNE CIRCULATION-TYPE :
Le schéma suivant reprend le cas-type illustrant les régles ci-dessus.

Porte dernisr
Lacal Accessile

UP1 Section 1 = Arrondi [S1/{L1a+L1b}]
UP2 Section 2 = Arrondi (S2/L2)
Qvl = UP1 + 0.5 {m3/h} = Qv VB1

| Qv2 = UP2 + 0.5 (m3/s) = Qv VB2
Qv VH1 = Qv + Qv2

|
|

Lbi VHi
|

VB1
i

OFNX
Section 1
S — ? _____ I|,
| L s Sans contrainte P::':e
|_ 51 il'l'lzl recoupement
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09.1.2.6.7 Désenfumage naturel-Implantations VB et VH

VH

- Lorsque le local (la zone) a une pente de plafond inférieure a 10%, tout point des locaux désenfumés
doivent étre situés a une distance de 4 fois la hauteur moyenne sous plafond du local (ou de la zone
ouverte) d'un exutoire de fumées.

- Cette distance est matérialisée par un rayon centré sur les exutoires (ou autres ouvrants de
désenfumage naturel).

- Une VH dessert au maximum 300 m? de local. Si le local (ou la zone) est plus grande, il y a lieu
d'ajouter une VH.

- Les VH sont installées le plus haut possible dans la zone a désenfumer.

- On tiendra compte des dimensions minimales fabriquées par les industriels et disponibles de fagon
courante dans les gammes pour déterminer la quantité et la surface unitaire.

VB

- Les VB sont implantées de fagon a assurer un balayage satisfaisant du local entre VB et VH.

- La surface utile totale des VB doit étre au moins égale a la surface utile des VH.

- Dans la surface totale des VB peut-étre comptabilisée la section libre de portes actionnées
manuellement, sans que celles-ci ne doivent étre des DAS. On tiendra compte uniquement du vantail
principal, sur sa largeur utile en position ouverte, et d'une hauteur utile < 1m.

- Aucune VB n'aura une de ses dimensions inférieure a 0.20 m utiles.

- Les VB sont implantées de sorte d'avoir leur arase inférieure a une hauteur < 1m du sol fini
(recommandation).

- Dés que possible, I'implantation des VB et VH tiendra compte de l'orientation des vents dominants.

Sections libres
- La surface totale des VH doit étre au moins égale a 1/200e de la superficie du local en projection
horizontale.

Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit étre réalisé dans les
conditions prévues au paragraphe 3, conformément aux regles suivantes :

- les amenées d'air et les évacuations de fumée sont réparties de fagon alternée, en quinconce ou
non, en tenant compte de la localisation des risques. Les amenées d'air sont au moins aussi
nombreuses que les évacuations. La distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée
suivant I'axe de la circulation, ne doit pas excéder 10 m dans le cas d'un parcours rectiligne et 7 m
dans le cas contraire. Lorsqu'une bouche d'évacuation de fumée est desservie par deux bouches
d'amenée d'air, les distances entre bouches doivent étre sensiblement équivalentes (fig. 4) ;

- toute porte d'un local accessible au public, non située entre une amenée d'air et une évacuation de
fumée, doit étre distante de 5 m au plus de I'une d'elles ;

- chaque amenée d'air et chaque évacuation de fumée ont une surface libre minimum de 10 dm2 par
unité de passage réalisée de la circulation (UP entiére arrondie a la valeur la plus proche) ;

- les bouches d'amenée d'air doivent avoir leur partie haute a 1 m au plus au-dessus du plancher,
elles sont de préférence implantées a proximité des portes de recoupement et des portes d'accés aux
escaliers ;

- les bouches d'évacuation des fumées doivent avoir leur partie basse a 1,80 m au moins au-dessus
du plancher et étre situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;

- les bouches d'évacuation peuvent étre remplacées par des exutoires ou par des ouvrants de
désenfumage en facade de surface géométrique égale a la surface libre des bouches, leur dispositif
de commande doit répondre aux dispositions du § 3.6.2 ;

- au méme niveau, plusieurs circulations ou trongons de circulation ne peuvent étre desservis par le
méme réseau, a moins qu'ils ne constituent qu'une seule zone de désenfumage.

09.1.3 QUALITE DE MISE EN OEUVRE

09.1.3.1 Installations de Plomberie

Toute canalisation en acier ou acier galvanisé en aval d'un tube cuivre est a proscrire. Toutes les
canalisations ECS en élévation seront impérativement en cuivre.
Aucun piquage ne sera toléré pour toute installation encastrée en dalle.

Tubes Cuivres
Les tubes cuivre devront:
- étre NF type SANCO ou équivalent.
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- étre conforme a la norme Européenne EN 1057

- avoir un indice de classement AFNOR A 51-120

- avoir un taux maximum de carbone résiduel sur les parois internes de 0,06 mg/dm? des tubes en
couronne, et de 0,10 mg/dm?2 sur les parois internes des tubes droits demi dur.

Chaque tube possedera un marquage réglementé indélébile, comprenant les informations suivantes:
- nom du fabricant,
- hom du pays d'origine,
- diameétre extérieur et épaisseur en mm,
- référence de la norme européenne EN 1057 et indice de classement de la norme dans le
catalogue AFNOR (A 51-120),
- année et trimestre de fabrication en chiffres romains

Tubes PEX
L'ensemble des raccords, et collecteurs utilisés pour les tubes PE-Xc devra avoir fait I'objet d'un Avis
Techniques CSTBAt.
Les tubes PE-Xc utilisés devront étre:
- sous avis technique CSTBat
- de famille classé C suivant classement ATEC des systémes tubes et raccords
- de classe 0 - 90°C a 4 bar, pour le chauffage
- de classe ECFS 60°C 6 bar, pour I'eau chaude sanitaire.

Chaque tube possedera un marquage réglementé indélébile, comprenant les informations suivantes:
- nom du fabricant,
- type de tube,
- numéro avis technique,
- diameétre extérieur et épaisseur en mm,
- classes de températures d'utilisation

Dégazage
Toutes dispositions doivent étre prises pour permettre I'évacuation en toutes circonstances, des gaz

qui pourraient s'accumuler en certains points des installations de distribution d'eau chaude ou d'eau
froide, soit en cours de fonctionnement, soit en cours de remplissage consécutif a des opérations de
vidange.
Les dispositifs de purge doivent étre placés notamment :

- aux points hauts des installations

- aux points ou la pression de I'eau subit une diminution brusque de 3 bars ou plus.

Désinfection des réseaux Eau froide et Eau chaude

Avant mise en service de la distribution d'Eau Froide et d'Eau Chaude, la désinfection de tous les
réseaux d'eau potable sera réalisée par une solution de 15 mg de permanganate de potassium par
litre de capacité de linstallation pendant une durée de 24 h, ou 100 mg de permanganate de
potassium par litre de capacité de l'installation pendant une durée de 24 h

Le débit d'eau et de solution de traitement sera composé de 1/10 solution désinfectante a base de
permanganate de potassium pour 9/10¢ d'eau claire.

Il sera également effectué un ringage avant et aprés désinfection, analyse de contréle. Afin que le
ringage soit efficace, la vitesse d'eau devra étre supérieure a 1 m/s pendant une durée de 2 heures
minimum.

Renouvellement de la stérilisation autant de fois que nécessaire pour obtenir l'avis favorable du
laboratoire d'hygiene.

L'entreprise remettra au Maitre d'ouvrage, |'analyse détaillée du laboratoire et le certificat de potabilité
de I'eau distribuée.

09.1.3.2 Installations de Chauffage

Toute canalisation en acier ou acier galvanisé en aval d'un tube cuivre est a proscrire. Toutes les
canalisations en élévation seront impérativement en cuivre.

Aucun piquage ne sera toléré pour toute installation encastrée en dalle.

Pour éviter le phénoméne de bruit et de cavitation dans les installations, les vitesses maximales dans
les canalisations seront inférieures a 1,5 m/s.

Tubes Cuivres
Les tubes cuivre devront:
- étre NF type SANCO ou équivalent.
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- étre conforme a la norme Européenne EN 1057

- avoir un indice de classement AFNOR A 51-120

- avoir un taux maximum de carbone résiduel sur les parois internes de 0,06 mg/dm? des tubes en
couronne, et de 0,10 mg/dm?2 sur les parois internes des tubes droits demi dur.

Chaque tube possedera un marquage réglementé indélébile, comprenant les informations suivantes:
- nom du fabricant,
- hom du pays d'origine,
- diameétre extérieur et épaisseur en mm,
- référence de la norme européenne EN 1057 et indice de classement de la norme dans le
catalogue AFNOR (A 51-120),
- année et trimestre de fabrication en chiffres romains

Tubes PEX
L'ensemble des raccords, et collecteurs utilisés pour les tubes PE-Xc devra avoir fait I'objet d'un Avis
Techniques CSTBAt.
Les tubes PE-Xc utilisés devront étre:
- sous avis technique CSTBat
- de famille classé C suivant classement ATEC des systémes tubes et raccords
- de classe 0 - 90°C a 4 bar, pour le chauffage
- de classe ECFS 60°C 6 bar, pour I'eau chaude sanitaire.

Chaque tube possedera un marquage réglementé indélébile, comprenant les informations suivantes:
- nom du fabricant,
- type de tube,
- numéro avis technique,
- diameétre extérieur et épaisseur en mm,
- classes de températures d'utilisation

Tubes acier

Les tubes acier devront :

- Etre lisses et fabriqués sans soudure

- Etre NF type NF EN 10255 (Ancien NFA 49-115 - Tarif 3) assemblage filetable ou équivalent ou NF
EN 10216-1 (Ancien NF A 49.111 - Tarif 10) assemblage par soudure ou équivalent

- En cas d'assemblage par soudure celle-ci devront étre réalisés par soudure autogene

- Avoir un taux maximum de carbone inférieure a 2%.

Chaque tube possedera un marquage réglementé indélébile, comprenant les informations suivantes :
- Nom du fabricant,

- Nom du pays d'origine,

- Diametre extérieur et épaisseur en mm,

- Référence de la norme

- Année et trimestre de fabrication en chiffres romains

Dégazage
Toutes dispositions doivent étre prises pour permettre I'évacuation en toutes circonstances, des gaz

qui pourraient s'accumuler en certains points des installations de distribution d'eau chaude ou d'eau
froide, soit en cours de fonctionnement, soit en cours de remplissage consécutif a des opérations de
vidange.
Les dispositifs de purge doivent étre placés notamment :

- aux points hauts des installations

- aux points ou la pression de I'eau subit une diminution brusque de 3 bars ou plus.

Désinfection des réseaux Chauffage

Avant mise en service de la distribution, le réseau sera expurgé et nettoyé de toutes ses particules et
résidus ayant servis a sa fabrication et a son fagonnage. Le produit de nettoyage sera non oxydant et
non basique. Le dosage prescrit par le fabricant sera controlé et justifié par procés-verbal. Tous Les
points bas seront vidangés et les filtres nettoyés.

A lissue de cette phase de nettoyage, un produit de protection contre la corrosion, I'embouage et le
maintien du PH (Maintenue non corrosif pour les matériaux acier, fonte, cuivre, laiton, bronze et
aluminium) sera injecté. Le dosage prescrit par le fabricant sera contrdlé et justifié par procés-verbal.
Deux analyses d'eau par un laboratoire sera fournie pour I'eau de remplissage du réseau et I'eau de
ce réseau.
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Renouvellement de l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir l'avis favorable du
laboratoire.

L'entreprise remettra au Maitre d'ouvrage, le rapport détaillé du laboratoire des 2 analyses a l'issue de
l'avis favorable.

09.1.3.3 Installations de ventilation

La distance entre des entrées d'air neuf et le rejet d'air vicié d'un groupe d'extraction devra étre
supérieure a 8 m.

Des passages d'air seront aménagés sous les portes des sanitaires de maniéere a assurer la libre
circulation de I'air des pieces principales vers les pieces d’extraction (20 a 30 mm).

Les Vitesses maximales de l'air dans les canalisations seront :

- COllECteUrS VEItICAUX. ...t 4 m/s
- collecteurs horizoNtaUX. ......oevuiieiii i, 4 m/s
- diffuseurs d'air et grilles de reprise.........cccoovvviiiiiiiiiiiic 3m/s
- grilles d'extraction........o.oeviiiii 1,5 m/s

La reprise de l'air des locaux sera congue de maniére a ce que les vitesses d'air dans les zones
normales d'occupation devront étre comprises ente 0,13m/s et 0,20m/s.
L'étanchéité des réseaux sera particulierement soignée par mastic et bande adhésive aux jonctions
des différents éléments. Tous les matériaux utilisés pour le réseau devront étre incombustibles (MO).
Le rebouchage des trémies au droit des traversées de murs n'est pas d0 au présent lot. L'isolation
type Gainojac ou équivalent sera mis en ceuvre par le titulaire du présent lot avant rebouchage afin de
désolidariser la gaine du Gros CEuvre. Le rebouchage des trémies devra rétablir le degré coupe-feu
de la paroi traversée.
Tous les conduits des réseaux devront étre en matériau MO, sauf pour les flexibles de longueur
inférieure 2 1 m classé M1.
Les épaisseurs de tous les conduits (rigides et flexibles) seront conformes a la norme NF P 50-401, a
savoir:
- Conduits rigides circulaires :

- 5/108me pour un diamétre de gaine < 200 mm

- 6/108™e pour un diamétre de gaine compris entre 200 et 355 mm

- 8/108me pour un diamétre de gaine compris entre 400 et 630 mm

09.1.3.4 Traitement du bruit et des vibrations

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les niveaux de pression acoustique engendré
par des équipements qu'elle doit mettre en ceuvre, ne devront pas étre supérieurs des niveaux
sonores supérieurs aux réglementations en vigueur.

Les niveaux de pression acoustique LnAT des bruits d'équipement seront mesurés au centre du local
de réception, au moyen d'un sonométre, selon la norme NFS 31-057.

Les émergences des niveaux sonores admissibles des bruits d'environnement en limite de propriété
seront conformes au décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de
voisinage et modifiant le code de la santé publique.
Les émergences sonores ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :
- de jour (7h a 22h) = + 5 dB(A) (Corrigée ou non en fonction de la durée cumulée d’apparition du
bruit)
- de nuit (22h a 7h) = + 3 dB(A) (Corrigée ou non en fonction de la durée cumulée d’apparition du
bruit)

La présence de la chaufferie ne doit pas générer dans les zones contigués occupées :
- Une pression acoustique de plus de 30 dB(A).

Les niveaux de puissance acoustique du bruit émis par les bouches d'air, les unités terminales, les
registres et les clapets seront conformes a la norme NF EN ISO 5135.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter ces niveaux.

Pour ce faire les matériels seront montés sur des supports antivibratiles avec interpositions de plot de
linatex sous les supports.
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T Niveau de pression acoustique Niveau de pression acoustique
LnAT dB(A), intermitence LnAT dB(A), continu
Bureaux 43 dB(A) 38 dB(A)
Salle de cours,
amphitéatre e SSdBiA)
Chaufferie 50 dB(A)

09.1.3.5 Supports, Fixations

- Supports démontables par vis ou boulons galvanisés, et indépendants de ceux des autres corps
d'état. Interposition de bagues antivibratiles caoutchouc.

- Les canalisations seront posées sur colliers a contre partie démontable avec bague isolante
Néoprene.

- Les supports « du commerce » seront traités anticorrosion.

- Les supports fabriqués sur les chantiers a partir de profilés acier noir seront protégés initialement par
deux couches de peinture antirouille appliquées aprés décalaminage et brossage.

- Toutes les fixations devront pouvoir supporter sans déformation, le poids des conduites et appareils
en charge, ainsi que les efforts dynamiques dus aux variations de débit. Elles devront étre prévus
en nombre suffisant afin d’éviter le flambage des canalisations.

- Les renforts dans les cloisons et parois, s'il y a lieu, seront posés par les entrepreneurs des lots
concernés dans la limite ou I'entrepreneur de Plomberie leur fournit toutes les indications nécessaires
en temps voulu.

- Les écartements maximums entre fixations et support devront respecter les valeurs du tableau ci-

dessous issues des DTU en vigueur, mais €galement les avis techniques des fabricants :

L i i Ecartement canalisation Ecartement
Type canalisation | Diametre nominal . . L. .
horizontal canalisation vertical
Distribution en Acier 1,0 mm 1.0m 1.5m
oxvdable 12a 15 mm 1.2m 1.8 m
Acier yalvanisé 20 225 mm 1.8 m 25m
9 324100 mm 25m 25m
. . . Ecartement canalisation Ecartement
Type canalisation |[Diametre exterieur R .. .
horizontal canalisation vertical
e <22 mm 1.25m 25m
D'Stgzti‘s'r‘;” en 25 & 42 mm 18m 25m
> 54 mm 25m 2.5m
e . . Ecartement canalisation Ecartement
Type canalisation |Diametre exterieur . . .
horizontal canalisation vertical
. 32a63 mm 0.5m 2.7m
Evacuation Tube en -
PVC 75 a 140 mm 0.8m 2.7m
160 a 250 mm 17.0m 2.7m

09.1.3.6 Fourreaux-Résilients

- Entre chaque extrémité, le fourreau sera continu
- Le passage de fourreaux sur les fourreaux électrique est interdit.

- Les ligatures de fourreaux au treillis métalliques seront réalisés par des liens en PVC (les ligatures

en fil de fer seront interdites).

- Les fourreaux utilisés devront avoir une résistance au poingonnement de 750 N.

- Lors des passages a travers des parois, les fourreaux PVC qualité M1 dépassant de :
- 5 mm des murs et des plafonds
- 50 mm des sols dans les piéces de service, et de 30 mm des sols, dans les autres piéces.
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- L'espace entre tube et fourreau sera soigneusement garni de mastic plastique adhérent et
réfractaire.

09.1.3.7 Perméabilité a I'air des batiments

L’entreprise devra intégrer dans son offre les matériels et mise en ceuvre nécessaire au respect de la
permeéabilité a I'air des batiments :
- Joints autour des conduits lors de la traversé des parois...
- Calfeutrement des gaines au niveau des boitiers, tableaux, conduits ... avec joints, joints mastic
feutre bitumineux, de la mousse de polyuréthane...
- Participer aux essais d’étanchéité
- Vérifier 'absence d'infiltrations d’air

NOTA

- Privilégier une pénétration unique pour chaque réseau

- Type de mousses suivant mise en ceuvre et préconisations

- Voir et intégrer 'ensemble des suggestions et remarques des prescriptions TCE
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09.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE FERME PHASE 1

09.2.1 TRAVAUX PLOMBERIE SANITAIRES
09.2.1.1 Principe

Les origines seront conservés.

Il sera prévu un nouveau réseau EF neuf pour alimenter I'extension depuis le réseau existant cuivre
en plénum de la circulation de la fagade Nord Ouest UHR.

Il sera prévu un nouveau réseau ECS neuf pour alimenter I'extension depuis le réseau existant cuivre
en plénum de la circulation de la fagade Nord Ouest UHR.

[l sera prévu un nouveau réseau RECS neuf pour alimenter I'extension a raccorder sur le réseau
existant cuivre en plénum de la circulation de la fagade Nord Ouest UHR.

Neutralisation, dépose et adaptation de I'existant en fonction du réaménagement.

09.2.1.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).

Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.

09.2.1.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes hors périmétre seront a conserver (hors projet).
L’origine Eau Froide générale du batiment sera conservée.

L'origine ECS du batiment sera conservée.

Les Réseaux EU/EV existant seront conservés.

La gaine technique existante de la chambre 11 concernée sera conservée.

09.2.1.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Consignations, Neutralisations et Déposes des réseaux sanitaires existants, appareils, équipements
et accessoires non conservés EF/ECS/RECS/EU/EV y compris adaptations a la suite de la
restructuration d'une chambre par un sanitaire et local ménage

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EF/ECS/RECS existants pour I'extension de la
phase 1 et création du local ménage et sanit perso UHR.

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EU/EV existants pour I'extension de la phase 1
en coordination avec les lots GROS OEUVRE ET VRD.

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

09.2.1.1.3 Dépose plan vasque

Dépose plan vasque

Apres isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :
- Dépose du plan vasque existant, de sa robinetterie et de sa canalisation d'évacuation d'Eaux
Usées selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
I'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
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- Désinfection, nettoyage, et rincage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

09.2.1.1.4 Dépose cuvette WC bati support

Dépose cuvette WC bati support
Apres isolement du réseau EF/EV concerné :
- Dépose de la cuvette WC existante et de son bati y compris commandes, de ses fixations au sol
et du trongon Eaux Vannes de I'étage inférieur suivant besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Vanne avec vérification étanchéite,
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et rincage du réseau Eau Froide
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

09.2.1.1.5 Dépose robinetterie douche

Dépose robinetterie douche
Aprés isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :

- Dépose de la robinetterie de douche existante, de sa canalisation d'évacuation d'Eaux Usées
selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
I'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et ringage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

09.2.1.1.6 Dépose d'accessoires sanitaires

Dépose d’accessoires sanitaires
Le cas échéant, dépose d’accessoires sanitaires :
- Miroir
- Barre de relevage douche et WC
- Distributeur de papier hygiénique
- Distributeur de savon liquide
- Distributeur d’essuie mains
- Rebouchage de percements et finition soignée du revétement
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
09.2.1.1.7 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.
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Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d'ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.2.1.2 APPAREILS SANITAIRES
09.2.1.2.1 Généralités

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche (sauf appareillages acier inoxydable ou
résine, le cas échéant), et robinetterie chromée devront étre certifiés NF et techniquement équivalent
aux matériels décrits ci-dessous. Toutes les tétes de robinetterie seront a disque céramique. Les
robinetteries temporisées seront a déclenchement souple et temporisation réglable. La température
aux points de puisages ne devra pas dépasser 50 °C conformément a la réglementation en vigueur.lls
seront aux emplacements désignés sur les plans avec consoles ou pieds supports désolidarisés de la
structure par cales ou plaques de Néopréne.

Toutes les robinetteries auront une garantie de 2 ans, et 10 ans pour les robinets des équipements de
cuisine, le cas échéant.

Tous les renforts nécessaires a la fixation des appareils dans les cloisons Iégéres sont a la charge du
lot PLATRERIE ( fixations apparentes rapportées type consoles ou pieds a charge du présent lot).

Toutes les finitions seront faites avec le plus grand soin (joint d’étanchéité, raccords, scellements...).
L'étanchéité entre les appareils et les revétements muraux sera assurée par un joint mastic silicone
sanitaire blanc (ou silicone transparent selon le support) a la charge du présent lot.

Tous les appareils seront robustes et de bonne qualité.

Les matériaux et matériels utilisés seront estampillés (NF).

Toute la robinetterie sera de finition chromée conforme aux normes suivantes :

- NF D 18-201 pour les robinets simples et mélangeurs.

- NF D 18-202 pour les mitigeurs

- NF D 18-204 pour les régulateurs de jet

- NF D 18-206 pour les systémes d’évacuation

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de
I'ensemble des équipements décrits ci-dessous.

L'ensemble des équipements sera posé dans le respect de 'accessibilité aux personnes a mobilité
réduite.

Les regles de pose sont indiquées, dés que possible, dans le descriptif de I'appareil pour une aide a la
pose en chantier.

Pour mémoire :
Les sanitaires accessibles aux personnes valides seront installés suivant les cotes ci-dessous :
- Le bord supérieur des lavabos et lave-mains sera a 0,85 m du sol fini
- Le bord de la cuvette des urinoirs sera a 0,65 m du sol fini
- La commande des robinetteries de douches sera a 1,20 m du sol receveur
- La hauteur des cuvettes WC sera supérieure 0,40 m du sol

L'accessibilité aux personnes a mobilité réduite impose les cotes suivantes :

- Sous chaque lavabo destiné aux PMR : présence d'un vide d'une profondeur de 30 cm, sur 60
cm de largeur et 70 cm de hauteur. Dans cette espace ne doit figurer aucun obstacle (Siphon,
consoles, appareils sanitaires, tuyauteries, fixations...).
- Le bord supérieur du lave-mains, situé dans les locaux Wc handicapés, sera a une hauteur
maximum de 0,85 m du sol
- Le bas du miroir sera a 1,05 m maxi (ou inclinable)
- La distance de l'axe cuvette par rapport a la barre d'appui doit étre comprise entre 0,40 m et 0,45
m
- La barre d'appui latérale WC devra :

- Posséder une longueur, comprise entre 0,40m et 0,60m.

- La partie droite d’'une longueur de 0.40 m devra ne pas dépasser et étre alignée avec
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l'avant de la cuvette
- Etre située a une hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m.
- Etre située a coté de la cuvette de WC.
- La hauteur des cuvettes WC sera comprise entre 0,45 m et 0,50 m (Abattant inclue)
- La commande des robinetteries de douches sera située :
- a plus de 0,40 m d'un angle
- a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- La commande ou cellule de déclenchement des lave mains PMR est située a plus de 0,40 m de
tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant
- La hauteur de la douchette sera réglable de 1,05 m a 1,65 m
- La hauteur de la barre d'appui de douche sera comprise sera comprise entre 0,70m et 0,80m
- La hauteur du siége rabattable des douches en position assise sera comprise entre 0,46 m et
0,50 m
- Les hauteurs des urinoirs, installées dans un méme local, doivent étre différentes

Il reste néanmoins de la responsabilité de l'entreprise de vérifier les derniéres regles de pose et
d'aménagement en vigueur au moment de la pose de ces appareils.

En cas de doute, l'entrepreneur prendra les renseignements nécessaires auprés de la Maitrise
d'Oeuvre et/ou du Contréleur technique avant pose.

NOTA :

Le nombre et les emplacements des appareils sanitaires indiqués sur les documents d'appel d'offre,
ne sont donnés qu'a titre indicatif. L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités
réelles et leurs emplacements en fonction des documents Marché.

09.2.1.2.2 Plan-vasque composite PMR en niche des sdb
1200550 \
)

Les salles de bains des résidents seront équipées de plans de toilettes en -
résine de synthése, réalisés sur mesure et équipés de robinetterie.

Plan de toilette

Plan vasque sur mesure en fonction des plans architecte en matériau
composite moulé :

- Modéle CAMBODGE 1 ou équivalent

- Implantation en niche avec plan vasque "décentré"

- Dimensions en plan : 1200 x 550 mm droit - 1 vasque "décentrée"

- Vasque PMR Ovale T4, dim. 500 x 350 mm prof. 100 mm sans trop plein
- Regingot 5 x 17 mm le long de la bordure avant et les 2 retours latéraux
- Remontées arriére et 1 c6té mur H. 10 cm

- Retombées avant et 1 cété libre H. 10 cm

- Découpe dans la remontée avant, constituant un porte serviette simple

- Coloris blanc uni ou blanc microgranité au choix

- Poids : 6.371 kg

- Percement robinetterie a réaliser sur place

- Avec kit de fixation

- Avec kit de vidage

- Sans trop plein

- Marque : RESINOR / ATOUT COMPOSITES ou techniquement équivalent

Les cOtes exactes sur mesure seront prises par I'entrepreneur aprés réalisation des cloisonnements,
afin d'assurer une finition la plus soignée possible (joints périphériques notamment).

Robinetterie

- Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, a poser sur table avec
manette ajourée

- Référence 75843 de marque PRESTO SANIFIRST HOPTIM ou équivalent.

- Bec fixe Lg 106 mm.

- Hauteur sous bec 100 mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de
réglage, et réglage du débit maximum.

- Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min a 3 bar.

- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile.

- Corps a intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec I'eau), bec et organe de manceuvre
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poli chromé.

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’'3/8.
- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

- Garantie 10 ans.

Miroir

- Glace rectangulaire avec fixations inox et joint sillicone pour éviter les infiltrations d'eau derriére le
miroir

- Dimensions indicatives : L 850 x H 1100 mm

- Joint polymérisant fongicide

- A fixer trés solidement de manieére pérenne et adapter au public des locaux y compris toutes
sujétions en coordination avec les autres lots

NOTA :

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo.

Le siphon sera notamment installé en dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide
sous le lavabo aura une profondeur de 30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Localisation :
SDE des chambres créées 4 & 7 de la phase 1

09.2.1.2.3 Plan-vasque composite PMR en niche des sdb
Les salles de bains des résidents seront équipées de plans de toilettes en ’\
résine de synthése, réalisés sur mesure et équipés de robinetterie. -
Plan de toilette

Plan vasque sur mesure en fonction des plans architecte en matériau

composite moulé :

- Modéle CAMBODGE 1 ou équivalent

- Implantation en niche avec plan vasque "décentré"

- Dimensions en plan : 1100 x 550 mm droit - 1 vasque "décentrée"

- Vasque PMR Ovale T4, dim. 500 x 350 mm prof. 100 mm sans trop plein

- Regingot 5 x 17 mm le long de la bordure avant et les 2 retours latéraux

- Remontées arriére et 1 c6té mur H. 10 cm

- Retombées avant et 1 cété libre H. 10 cm

- Découpe dans la remontée avant, constituant un porte serviette simple

- Coloris blanc uni ou blanc microgranité au choix

- Poids : 6.371 kg

- Percement robinetterie a réaliser sur place

- Avec kit de fixation

- Avec kit de vidage

- Sans trop plein

- Marque : RESINOR / ATOUT COMPOSITES ou techniquement équivalent

Les cOtes exactes sur mesure seront prises par I'entrepreneur aprés réalisation des cloisonnements,
afin d'assurer une finition la plus soignée possible (joints périphériques notamment).

Robinetterie

- Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, a poser sur table avec
manette ajourée

- Référence 75843 de marque PRESTO SANIFIRST HOPTIM ou équivalent.

- Bec fixe Lg 106 mm.

- Hauteur sous bec 100 mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de
réglage, et réglage du débit maximum.

- Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min a 3 bar.

- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile.

- Corps a intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec I'eau), bec et organe de manceuvre
poli chromé.

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’'3/8.

- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

Aménagement des unités UPAD et UHR Page n° 45/154



C.C.T.P. / Phase DCE Lot N°O9 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

- Garantie 10 ans.

Miroir

- Glace rectangulaire avec fixations inox et joint sillicone pour éviter les infiltrations d'eau derriére le
miroir

- Dimensions indicatives : L 850 x H 1100 mm

- Joint polymérisant fongicide

- A fixer trés solidement de maniere pérenne et adapter au public des locaux y compris toutes
sujétions en coordination avec les autres lots

NOTA :

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo.

Le siphon sera notamment installé en dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide
sous le lavabo aura une profondeur de 30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Localisation :
SDE des chambres 3 et 8 de la phase 1

09.2.1.2.4 Plan-vasque composite PMR en niche des
sanitaires \
Les sanitaires seront équipés de plans de toilettes en résine de synthése, - ’

réalisés sur mesure et équipés de robinetterie.

Plan de toilette

Plan vasque sur mesure en matériau composite moulé :

- Modéle CAMBODGE 1 ou équivalent

- Implantation en niche "décentré"

- Dimensions en plan : 1250 x 550 mm droit - 1 vasque "décentrée"

- Vasque PMR Ovale T4, dim. 500 x 350 mm prof. 100 mm sans trop plein
- Regingot 5 x 17 mm le long de la bordure avant et les 2 retours latéraux
- Remontées arriére et 1 c6té mur H. 10 cm

- Retombées avant et 1 cété libre H. 10 cm

- Coloris blanc uni ou blanc microgranité au choix

- Poids : 6.371 kg

- Percement robinetterie a réaliser sur place

- Avec kit de fixation

- Avec kit de vidage

- Sans trop plein

- Marque : RESINOR / ATOUT COMPOSITES ou techniquement équivalent

Les cOtes exactes sur mesure seront prises par I'entrepreneur aprés réalisation des cloisonnements,
afin d'assurer une finition la plus soignée possible (joints périphériques notamment).

Robinetterie

- Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, a poser sur table avec
manette ajourée

- Référence 75843 de marque PRESTO SANIFIRST HOPTIM ou équivalent.

- Bec fixe Lg 106 mm.

- Hauteur sous bec 100 mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de
réglage, et réglage du débit maximum.

- Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min a 3 bar.

- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile.

- Corps a intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec I'eau), bec et organe de manceuvre
poli chromé.

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’'3/8.

- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

- Garantie 10 ans.

Miroir
- Glace rectangulaire avec fixations inox et joint sillicone pour éviter les infiltrations d'eau derriére le

Aménagement des unités UPAD et UHR Page n° 46/154



C.C.T.P. / Phase DCE Lot N°O9 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

miroir

- Dimensions indicatives : L 850 x H 1100 mm

- Joint polymérisant fongicide

- A fixer trés solidement de maniére pérenne et adapter au public des locaux y compris toutes
sujétions en coordination avec les autres lots

NOTA :

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo.

Le siphon sera notamment installé en dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide
sous le lavabo aura une profondeur de 30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Localisation :
Sanit perso UHR

09.2.1.2.5 WC Suspendu compact accessible PMR

Ensemble cuvette WC suspendue accessible PMR comprenant :

Appareils
- Cuvette W.C suspendue compacte type RENOVA de marque GEBERIT ou équivalent

- Réf : 500817001

- Abattant en duroplast recouvrant, charniéres laiton chromé

- Fixation sur bati-support ci-dessous

- Cuvette en céramique suspendue rimfree sans bride

- Poignée de maintien en ABS antibactérien blanc @ 34 mm, angle 135°, 400 x 400 mm de marque
PRESTO ou équivalent réf 60581

Béti-support
- Béti support marque GROHE type "RAPID SL UNIVERSEL" pour montage sur cloisons légeres,
autoportant, avec fixations au sol renforcées, hauteur 1,20 m, largeur 0,50 m, équipé de :
- fixations écrous.
- réservoir avec bloc polystyréne monobloc anti-condensation, de capacité 6-9 litres réglable
- mécanisme double touche, commande en facade
- tube de chasse, nez de jonction, avec garniture de raccordement Eau Froide, et pipe
d'évacuation EV coudée.
- Plague de commande double touche SKATE Air Eco en ABS chromé réf 38 505000
- Pipe PVC droite ou coudée avec joint a lévre de marque Nicoll
- Abattant double public avec charniéres chromées

Le titulaire du présent lot devra également le bati support adapté a lintégration dans la gaine
technique.

Localisation :

SDE des chambres créées 3 a 8 de la phase 1
Sanit perso UHR

09.2.1.2.6 Robinetterie douche a l'italienne sol étanche

Robinetterie

- Mitigeur thermostatique de douche hospitalier de type MASTERMIX marque PRESTO SANIFIRST
ou équivalent

- Réf: 75112

- Manette de débit ergonomique vers le bas rallongée

- Volant de température bloqué a 38°, (Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible
uniquement par les services techniques sans démonter le volant.)

- Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres.

- Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré.

- Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 a 38°C.

- Systeme anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des
clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et
d’une cartouche thermostatique NF EN 1111.

- Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie

- Raccords anti stagnation FFG Presto 60568
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Douchette

- Douchette 2 jets picots anti calcaire de type 75280 de marque PRESTO SANIFIRST ou équivalent
garantie 3 ans

- Flexible de douchette de type 75415 de marque PRESTO SANIFIRST ou équivalent, de longueur
1500mm, flexible anti rayure garantie 10 ans

- Barre support de douchette coulissante avec porte savon

- Support de douchette supplémentaire a fixer sur barre de douche en L de type 60461 de de
marque PRESTO SANIFIRST ou équivalent, DN 34 mm antibactérien Hygien +

Localisation :
SDE des chambres créées 3 a 8 de la phase 1

09.2.1.2.7 Barre de douche de maintien en L

Appareil
- Barre de douche d’angle avec barre verticale, modéle gauche/droit de marque PRESTO ou

équivalent

- Réf. 60338

- matiére en aluminium gainé ABS antibactérien finition blanche

- diamétre de 34 mm, longueur de 450 mm et une hauteur de 1150 mm

- platines et visseries d'assemblages en inox 304L

- Garantie 3 ans

- Support de douchette pour barre diameétre 34 mm. De type Presto réf. 60461 ou techniquement
équivalent prévue a l'article robinetterie

- Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en ceuvre

Commentaires
Avant sa fixation le titulaire du présent lot devra la vérification de la manceuvre de la porte, afin que
celle-ci ne soit pas génée par la barre.

Localisation :
SDE des chambres créées 3 a 8 de la phase 1

09.2.1.2.8 Déversoir

Appareil
- Déversoir en céramique de type POSTE D'EAU SERVICE de marque PORCHER ou équivalent, de

dimensions : 45,5 x 38x 35,5 cm

- Reéf : S5939

- Grille porte sceau Inox

- Bonde inox

- Siphon a culot en polypropyléne réglable
- Joint polymérisant fongicide

Robinetterie

- Mitigeur monocommande de type EUROSTYLE COSMOPOLITAN de marque GROHE ou
équivalent

- Réf : 33 982 002

- montage mural apparent

- chrome éclatant et durable

- cartouche céramique 46 mm

- limiteur de débit

- bec tube pivotant 0°/150°

- Raccords en S

Localisation :
Ménage UHR
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09.2.1.3 DISTRIBUTIONS INTERIEURES DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE

09.2.1.3.1 Distributions intérieures des réseaux eau froide et eau chaude

Depuis les réseaux Eau Froide/ECS/Bouclage existants cheminant en faux plafond de la circulation
des chambres Nord/Ouest UHR, I'extension sera alimentée par un nouveau réseau neuf.

Les remontées s'effectueront suivant localisation sur plans.

Pour toutes les canalisations en apparent, plénum ou gaine technique, les alimentations Eau Froide,
Eau Chaude et Bouclage des appareils sanitaires seront réalisées en :

- Tube cuivre écroui traité anticorrosion Sanco NFA 51-120,

Pour toutes les canalisations en faux plafond des plénum et en encastrées en cloisons, depuis les
nourrices des Gaines Techniques, les alimentations Eau Froide et Chaude des appareils sanitaires
seront réalisées en :

- Tube polyéthyléne réticulé type PE-Xc marque ACOME ou équivalent, type ECOTUBE EUROPEX
(Classe de famille C), sous fourreau avec un taux de remplissage de 60 % maximum, pour les parties
non exposées au gel.

Les nourrices d'alimentation (préfabriquées ou manufacturées) Eau Froide et Eau Chaude seront
solidaires des éléments de structure (murs, cloisons) pour éviter tout arrachement. Les collecteurs
sanitaires Eau Froides et Eau Chaude seront impérativement situés dans les gaines techniques.
Les collecteurs d’'Eau Froide et Eau Chaude Sanitaires seront équipés de vannes d'isolement a
boisseau sphérique certifiés ACS type 509 marque Sferaco ou équivalent et sur chaque départs.

Des vanne a boisseau sphérique 1/4 tour ACS permettront le sectionnement et l'isolement par zone,
chambres et gaines techniques.

Des anti-béliers pneumatiques a piston seront placés en bout des collecteurs principaux Eau Froide et
Eau Chaude.

Les points hauts de réseaux seront équipés de purgeurs manuels avec vanne d'isolement individuelle.
Mise en ceuvre de clapet antipollution anti retour contrblable de type EA marque WATTS ou
équivalent pour toute alimentation de salles de bains de chambres ou d’appareils sanitaire terminal
des communs sur I'Eau Froide et I'ECS.

Le titulaire du présent lot devra également sur les sorties de cloisons des alimentations des appareils
sanitaires, le cache de finition Inox de type Robifix Inox ou équivalent.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites

- Le passage des canalisations EC et EF sur les fourreaux électriques

- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types
de mise en ceuvre acceptés.

- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer

- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages

Les canalisations seront mises en ceuvre suivant les DTU en vigueur, les avis techniques des
fabricants, les recommandations du chapitre qualité de mise en ceuvre , et base des calculs sanitaires
pour :

- Vitesses de circulation

- Lyre de dilatation

- Points fixes et coulissants

- Tubes Cuivre

- Brasure et Soudure

- Dégazage

- Supports, Fixations

- Fourreaux

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniere a permetire la dilatation des
canalisations, par :

- Tracé du réseau avec points fixes et coulissants

- Mise en place de lyre de dilatation éventuelle.

A prévoir au présent lot :
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- la désinfection et analyse de I'eau suivant chapitre "Qualité de mise en ceuvre"
- l'alimentation Eau Froide et Eau Chaude des appareils sanitaires décrit ci-dessus.
- L'alimentation Eau Froide des points de puisage décrits ci-dessus

09.2.1.4 PRODUCTION ECS
09.2.1.4.1 Principe

Pour mémoire :

La production ECS est en trés bon état et a été remplacée durant les travaux de rénovation ECS de
2022.

Les besoins en ECS du projet seront quasiment identiques a ceux de I'état existant (nombre de
chambre et appareils). Le systéme existant ne sera donc pas remis en question et sera conservé.

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des DOE existant et notamment du DOE de
rénovation ECS de 2022 afin de mieux appréhender les localisation des réseaux ECS et bouclage
ainsi que les sondes d'enregistrement de température.

09.2.1.5 BOUCLE DE RECYCLAGE ECS

L'origine et le bouclage ECS existant sera conservé. En effet, le nombre de chambre et le débit lié a notre
extension et rénovation reste sensiblement identique.

Sur la phase 1 : suppression d'une chambre et ajout de 6 chambres

Le titulaire du présent lot devra prévoir :

- la mise en place de nouvelles vannes d'équilibrage et la modification/ajout de nouvelles sondes de
mesures qui pourront étre & déposées/reposées/replacées en fonction des phases.

- la modification ponctuelle du réseau de bouclage (compris dans le chapitre Distributions intérieures des
réseaux eau froide et eau chaude)

- Une vérification et réglage des vannes d’équilibrage existantes sera prévu en fonction de I'extension et du
réaménagement.

Le réseau ECS sera bouclé, suivant prescriptions du présent CCTP.

Les boucles ECS seront équilibrées de maniére a respecter des spécifications techniques du présent
document.
Cet équilibrage sera réalisé par :

- Pour chaque dérivation sur les réseaux intérieurs :
- Vanne d’équilibrage de type AQUASTROM C Il de marque OVENTROP ou équivalent, assurant un
passage libre minimum de 1 mm dans la vanne, suivant DTU 60.11.
- Orifice de mesure avec Kv déterminée et prise de pression, certifi€ ACS. Compris coquille isolante.
- Organe de mesure et vidange type AQUASTROM M marque Oventrop ou équivalent.
- Robinet de préléevement d’échantillon (sans volume mort) avec canne pour flambage type
AQUASTROM P de marque Oventrop ou équivalent.
- Thermometre & cadran
- Le robinet d’échantillon et le thermomeétre a cadran seront montés sur 'organe de mesure et vidange
type AQUASTROM M marque Oventrop ou équivalent.
Le titulaire du présent lot veillera a I'accessibilité de ces vannes, ainsi qu’'a la lecture des éléments de
réglages et mesures.
- Doigt de gant en attente pour sonde de température a plongeur pour surveillance des températures des
boucles.

Chaque robinet d'équilibrage thermostatique Aquastrom C sera équipé et livré avec :
- Certificat ACS

- Coquille isolante

- Robinet de préréglage débit max graduée, réglé par Clé Allen

- Robinet de réglage de température avec élément thermostatique hors du flux d'eau
- Doigt gant pour sonde de température, avec tube 6 mm x 50 mm et écrou moleté

- Ou Thermomeétre a cadran

- Set de prises de pressions

La chute de température entre le départ Eau Chaude (55°C) et le retour du Recyclage ECS sera inférieur a
3°C. L'installation de distribution ECS et de recyclage ECS sera paramétrée suivant le chapitre régulation
automatique ECS.

Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.
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Pour mémoire :
Conformément aux recommandations de la circulaire du 22 avril 2002 sur les risques de la légionellose. La
température de retour Eau Chaude sera supérieure en permanence a 50°C.

09.2.1.5.1 Boucle recyclage ECS
09.2.1.6 PREVENTION DE LA LEGIONELLOSE

09.2.1.6.1 Enregistreur de température
Il sera étendu et/ou reprogrammé pour intégrer I'extension et les modifications
d'aménagements.

Afin de surveiller les températures ECS et recyclage du réseau de distribution, le
présent lot devra prévoir :

- la mise en place de sondes de type Arcontrols SAP NTC10/2 compatible avec ceux
de l'existant et son automate.

- les adaptations depuis les modules 8 entrées analogique METS CONNECT MR
Al8 et les différents cables de liaisons entre sonde, boite, module et boite de
dérivation.

Tous les éléments devront étre mis en ceuvre au présent lot pour assurer le bon
fonctionnement électrique de ces éléments.

Nota:
Pour les faibles diametres de canalisations ECS ou recyclage prévoir Sonde a

applique

Carnet Sanitaire :

Conformément a la réglementation en vigueur, le responsable de I'établissement est
tenu de vérifier et garantir la qualité de I'eau aux points d'usages. Un entretien
régulier de l'installation doit étre assurés et étre consignés dans un carnet sanitaire
constamment maintenu a jour, comportant :

- Description des différents réseaux de distribution d'eau, avec schémas, nature et
type de matériaux et liste des usages.

- Protocole de maintenance et d'entretien de ces réseaux.

- Les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés.

- Les traitements de désinfections réalisés

- Mesures de protections des patients les plus exposés en cas de résultats positives
des analyses.

- Résultats des analyses périodiques, effectués sur les prélevements. Ces
preélevements doivent étre effectués au moins une fois par an dans les réservoirs,
ballons d'eau, installations a risque et sur les points de puisages les plus exposés.

- Les relevés de températures.

- Les volumes d'Eau Froide et d'Eau Chaude consommeés

- Programme d'amélioration éventuel des réseaux.

L’enregistreur de température existant en chaufferie sera conservé.
Il sera étendu et/ou reprogrammé pour intégrer I'extension et les modifications d'aménagements.

Afin de surveiller les températures ECS et recyclage du réseau de distribution, le présent lot devra
prévoir :

- la mise en place de sondes de type Arcontrols SAP NTC10/2 compatible avec ceux de l'existant et
son automate.

- les adaptations depuis les modules 8 entrées analogigue METS CONNECT MR AI8 et les différents
cables de liaisons entre sonde, boite, module et boite de dérivation.

Tous les éléments devront étre mis en ceuvre au présent lot pour assurer le bon fonctionnement
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électrique de ces éléments.

Nota:
Pour les faibles diameétres de canalisations ECS ou recyclage prévoir Sonde a applique

Carnet Sanitaire :

Conformément a la réglementation en vigueur, le responsable de I'établissement est tenu de vérifier
et garantir la qualité de I'eau aux points d'usages. Un entretien régulier de l'installation doit étre
assurés et étre consignés dans un carnet sanitaire constamment maintenu a jour, comportant :

- Description des différents réseaux de distribution d'eau, avec schémas, nature et type de matériaux
et liste des usages.

- Protocole de maintenance et d'entretien de ces réseaux.

- Les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés.

- Les traitements de désinfections réalisés

- Mesures de protections des patients les plus exposés en cas de résultats positives des analyses.

- Résultats des analyses périodiques, effectués sur les prélevements. Ces prélevements doivent étre
effectués au moins une fois par an dans les réservoirs, ballons d'eau, installations a risque et sur les
points de puisages les plus exposeés.

- Les relevés de températures.

- Les volumes d'Eau Froide et d'Eau Chaude consommés

- Programme d'amélioration éventuel des réseaux.

09.2.1.7 CALORIFUGES

09.2.1.7.1 Calorifuge Anti-condensation Eau froide

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau froide seront calorifugées dans un but d'anti-condensation par le présent lot.

Les réseaux d'eau froide en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyens de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- . =5000

- Epaisseur 19 mm pour tous diameétres afin d'éviter le développement bactérien sur I'eau froide.
Prendre I'épaisseur la plus importante directement disponible si non fabriqué en 19 mm pour le
diamétre a calorifuger.

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniéere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.2.1.7.2 Calorifuge Eau chaude sanitaire/Bouclage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau chaude sanitaire et bouclage seront calorifugées par le présent lot.

L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Les réseaux en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyen de manchons de
mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- =5000
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Epaisseurs & prévoir :

- Epaisseur 19 mm pour De=< 25 mm

- Epaisseur 25 mm pour 28 < De = 35 mm

- Epaisseur 32 mm pour 40 < De = 54 mm

- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm

- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.2.1.8 EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - DECOMPRESSIONS

09.2.1.8.1 Evacuations eaux usées - eaux vannes - décompressions

Le systéme d'évacuation des Eaux usées et des Eaux vannes, sera de type séparatif, avec
canalisation en tube PVC classement au feu B-d0-S3, marque NICOLL ou équivalent. lls seront
assemblés par collage et fixé par colliers plastique type Monobloc ou a bride marque NICOLL ou
équivalent. Les tubes PVC seront estampillés NF Me.

Raccordements aux chutes :

Les évacuations de siphons des appareils sanitaires dans les collecteurs situés a l'aplomb des
appareils sanitaires seront réalisés en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Pour éviter toute remontée d'odeur, les siphons des appareils sanitaires auront une garde d'eau
minimum de 50 mm.

Il sera prévu des tampons de visite en extrémité d'évacuation afin de permetire un éventuel
nettoyage, ainsi qu'a chaque plancher de niveau.

Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.

Les évacuations des cuvettes WC seront réalisées en tube PVC M1, assemblées par collage et fixées
par colliers plastique.
L'installation des réseaux d'évacuation EU-EV devra pourvoir se dilater sans contrainte.
Il sera interdit de :
- poser des colliers de type Lyre.
- passer les canalisations d'évacuation (Eaux usées, eaux vannes) dans I'épaisseur du doublage
isolant, des murs donnant sur I'extérieur.

Chutes E.U. et E.V.:

Les évacuations verticales indépendantes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Les évacuations verticales communes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1 type
CHUTUNIC munies de nervures hélicoidales, mise en ceuvre suivant avis technique CSTB n°14-615,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Des manchons de dilatation seront posés a chaque niveau pour les chutes E.U. et E.V. dont les
éléments sont, soit bloqués dans le plancher, soit maintenus par un piquage (point fixe) au niveau
immédiatement inférieur.

Les conduites seront installées dans les gaines techniques prévues par le lot cloisons séches.

Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type Refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.

A chaque traversée de plancher, le titulaire du présent lot devra la mise en place de manchons de
dilatation sur les conduites EU-EV.

Décompressions :
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Toutes les chutes E.U. et E.V. comporteront une ventilation primaire. Les ventilations primaires seront
réalisées en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me, marque NICOLL ou équivalent.

Le diameétre des réseaux reprenant plusieurs colonnes sera d'un diamétre supérieur au diametre le
plus élevé de la colonne de ventilation primaire.

La pente des réseaux de ventilation primaire sera réalisée vers les chutes pour permettre
I'écoulement des condensats.

Nota :

Tous les conduits E.U.-E.V. de diamétre intérieur compris entre 75 et 125 mm traversant les parois
hors gaine coupe-feu doivent respecter le degré coupe-feu de ces parois par des manchons type
DELMO ou équivalent, et étre renforcés.

Les renforcements des conduits PVC classés M1 devront répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent étre en PVC classé M 1,

- leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit,

- leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre
diamétre.

Toutes les protections coupe-feu en traversée des locaux a risque seront a prévoir au présent lot.
Conformément a la réglementation en vigueur toutes les canalisations d'évacuation EU-EV, quelque
soit la nature des conduits, devront étre protégé contre les chocs par le titulaire du présent lot.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

09.2.1.9 EVACUATION EAUX PLUVIALES

09.2.1.9.1 Evacuation Eaux pluviales

Pour mémoire :

Les prestations du présent lot ne comprennent pas la fourniture et la pose des moignons coniques
ainsi que les descendants extérieurs. Ne sont pas prévus au présent lot I'ensemble des réseaux
horizontaux collectant les descendants en terre-plein et extérieurs.

L'ensemble des réseaux EP est a réaliser en PVC M1 Batiment.
Les prescriptions de pose sont identiques aux réseaux d'eaux usées.

Descentes E.P. :

Les descentes EP verticales seront réalisées en tube PVC - M1, assemblées par collage et fixées par
colliers plastique.

Des manchons de dilatation seront posés a chaque niveau pour les descentes EP dont les éléments
sont, soit bloqués dans le plancher, soit maintenus par un piquage (point fixe) au niveau
immédiatement inférieur.

Les conduites seront installées dans les gaines techniques prévues par le lot cloisons séches.

Afin de respecter la réglementation acoustique et le niveau ESA 3, les conduites seront également
isolées phoniqguement par laine de verre de 45 mm avec bande toilées enduit de platres pour les
parties horizontales en faux plafond.

Tous ces travaux d'isolement acoustique seront a prévoir au présent lot.

Toutes les fixations des chutes seront réalisées sur les parois lourdes type Refend ou plancher.
Toutes fixations sur cloisons Iégéres sont a proscrire.

Tous les dévoiements EP a l'intérieur des niveaux sont a charge du présent lot.

A chaque traversée de plancher bas, un té de dégorgement visitable (bouchon vissé) sera mis en
ceuvre afin de pouvoir réaliser un curage du réseau.

Collecteurs horizontaux :
Sans objet pour cette phase a la charge des lots Gros CEuvre (VS non accessible) et VRD.

Nota :

Tous les conduits EP de diamétre intérieur compris entre 75 et 125 mm traversant les parois hors
gaine coupe-feu doivent respecter le degré coupe-feu de ces parois par des manchons type DELMO
ou équivalent, et étre renforcés.

Les renforcements des conduits PVC classés M1 devront répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent étre en PVC classé M 1,

- leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit,

- leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre
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diamétre.

Toutes les protections coupe-feu en traversée des locaux a risque seront a prévoir au présent lot.
Conformément a la réglementation en vigueur toutes les canalisations d'évacuation EU-EV, quelque
soit la nature des conduits, devront étre protégé contre les chocs par le titulaire du présent lot.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

Afin d'éviter tout bruit entre les niveaux, les collecteurs seront isolés par un matériau type GAINOJAC
a chaque traversée de plancher, de mur de refend, et en faux-plafond. Les collecteurs en plafonds
seront isolés et revétues d'une bande de toile platrée.

09.2.2 TRAVAUX CHAUFFAGE
09.2.2.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

09.2.2.1.1 Origines conservées

Les installations de chauffage ont pour origine la chaufferie centrale de I'établissement située au
sous-sol. Cette derniére n'est pas située dans le périmétre des travaux dont la nature n’a pas pour
objet de remettre en question son fonctionnement.

Cette chaufferie fournit notamment les calories pour les installations de chauffage :

- La production ECS de I'échangeur de la zone Sud Est et I'unité Phénix.

- La batterie chaude CTA réseau de la Salle a manger de I'unité Phénix.

- Les circuits radiateurs

Elle est composée de 3 chaudiéres en cascade de puissance nominale 625 kW-696 kW et 650 kW.
Les réseaux secondaires des circuits radiateurs cheminent depuis la chaufferie vers le sous-sol pour
remonter en gaine technique. Depuis la remontée du sous-sol en gaine technique (face a I'escalier de
la circulation Sud UPAD), le collecteur principal alimentant les radiateurs est en acier DN 50/60. Ce
collecteur de réseau est a ce stade conservé pour couvrir le besoin en puissance des radiateurs de
I'extension et de la restructuration.

L'origine de la phase 1 se situe depuis les réseaux existant en plénum de la circulation Nord/Ouest
UHR DN 20/27.

09.2.2.1.2 Dépose/repose de radiateurs pour remise en peinture

Dépose/repose de radiateurs a eau chaude pour remise en peinture. Prestation comprenant avant
travaux de peinture :

- Isolement

- Vidange de I'émetteur seul

- Repérage et dépose soignée

- Désembouage

Apres travaux de peinture par le lot PEINTURE
- Remise en place

- Raccordement

- Remise en eau

- Essais.

- Purges

A prévoir également pour ce poste :

- Dépose et repose des supports de radiateurs.

- Reprise de distribution de chauffage (acier ou cuivre selon le cas) pour réalimentation du corps de
chauffe déplacé.

NOTA:
Pas de remplacement de robinetterie a prévoir dans la présente opération (purgeur, té de réglage,
robinet thermostatique, bouchon...).

Localisation :
Ancienne Chambre existante devenant la circulation UHR de 'extension
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09.2.2.1.3 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d’ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.2.2.2 CANALISATIONS

Les réseaux de chauffage seront réalisés conformément au DTU 60.5 - Travaux de batiment - Canalisations
cuivre, et DTU 65.10 - Cahier des charges applicables aux installations de chauffage central.

Les canalisations seront mis en ceuvre suivant les DTU en vigueur et les recommandations du chapitre
qualité de mise en ceuvre.

Le tracé des canalisations sera prévu de maniére a limiter les points hauts et les points bas, et a permettre
une libre dilatation des canalisations. Chaque point haut sera équipé de vannes d'isolements avec purgeur
d'air Flexvent Super marque Flamco ou équivalent, avec corps en laiton de forme conique.

Les traversées de murs et de planchers se feront sous fourreaux PVC qualité M1. lls seront arasés a 5 mm
des murs et des plafonds et dépasseront les sols de 50 mm dans les pieces carrelées et de 30 mm dans les
autres piéces. Un matériau résilient comblera I'espace entre les tubes et les fourreaux.

Toutes dispositions seront prises pour permettre la libre dilatation des canalisations.

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniére a permettre la dilatation des canalisations, par
lyre de dilation en tube de nature identique au réseau de distribution avec points fixes et coulissants.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites :
- Le passage des canalisations de chauffages sur les fourreaux électriques.
- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types de
mise en ceuvre acceptés.
- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer.
- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages.
- Pose des canalisations dans les chapes de compression de planchers en pré-dalles, pré-
contraints ou assimilés.
- Pose de canalisations dans les doublages isolants des murs donnants sur I'extérieur.

09.2.2.2.1 Canalisations circuit radiateurs

Depuis le réseau existant en plafond, un nouveau réseau avec vanne sera réalisé pour I'extension.

Canalisations en élévation et apparentes

Toutes les canalisations de chauffage cheminant en plinthe, en faux-plafond, gaines techniques et en
élévation seront réalisées :

- en tube acier noir T1&2 ou T10 (NF A 49.140 et 145), assemblés par soudure autogéne

- OU en tube cuivre écroui traité anticorrosion (SANCO - NF A 51.120).

Les supports réalisés en profilés devront étre prévus en nombre suffisant pour éviter toute fleche et
permettre un démontage aisé. lls seront notamment prévus de maniére a éviter que les canalisations
ne reposent sur d'autres canalisations.

Les canalisations apparentes seront posées sur colliers a contre partie démontable avec bague
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isolante Néoprene.
Tous les supports seront protégés par 2 couches de peinture antirouille apres brossage.

Des organes de coupure permettront le sectionnement et l'isolement par zone, chambres et gaines
techniques.

Nourrices-collecteurs

Les nourrices d'alimentation (préfabriquées ou manufacturées) seront solidaires des éléments de
structure (murs, cloisons) pour éviter tout arrachement. Les collecteurs chauffage seront
impérativement situés dans les gaines techniques pour faciliter la maintenance.

Les collecteurs seront équipés de vannes d’isolement a boisseau sphérique certifiés type 509
marque Sferaco ou équivalent et sur chaque départs.

Canalisations encastrées

Depuis les collecteurs chauffage jusqu'aux différents corps de chauffe, la distribution intérieure sera
du type "bitube".

Aucun raccord ne sera toléré en sol.

Les canalisations encastrées seront réalisées tube polyéthylene réticulé type PE-Xc marque ACOME
ou équivalent, type ECOTUBE ou EUROPEX (Classe de famille C), posé encastré dans la dalle ou
chape de ravoirage, sous fourreau avec jeu de 30 % minimum, pour les parties non exposées au gel.

Afin de diminuer les couts d'interventions lors de réparations éventuelles, les tubes encastrés
en dalle devront pouvoir étre retirés et reposés, sans travaux d'engravure ou de macgonnerie
dans le gros ceuvre.

Les incorporations en dalle des canalisations en PE-Xc devront étre effectuées conformément a la
réglementation en vigueur et aux avis Techniques. Le passage des tubes PE-Xc dans les fourreaux
sera effectué aprés pose des fourreaux

Les réseaux de chauffage encastrés seront incorporés dans un dallage armé uniquement, avec une
épaisseur minimale de recouvrement de la gaine égale a 50 mm.

L'ensemble des raccords et collecteurs utilisés pour le PER devra avoir fait I'objet d'un Avis
Technique.
Aucun piquage ne sera toléré en installation encastrée.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites

- Le passage des canalisations de chauffages sur les fourreaux électriques.

- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents
types de mise en ceuvre acceptés.

- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer.

- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages.

- Pose des canalisations dans les chapes de compression de planchers en pré-dalles, pré-
contraints ou assimilés.

- Pose de canalisations dans les doublages isolants des murs donnants sur I'extérieur.

09.2.2.3 CALORIFUGES
09.2.2.3.1 Calorifuge Chauffage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales dans les locaux non chauffés, faux plafond et
gaines techniques, les canalisations de distribution de chauffage seront calorifugées par le présent lot.
L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Le calorifuge sera réalisé en vide sanitaire, sous-sol, gaines techniques et plénums au moyen de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- =5000

Epaisseurs & prévoir :
- Epaisseur 19 mm pour De< 25 mm
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- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm
- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm
- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm
- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.2.2.4 EMISSIONS

09.2.2.4.1 Radiateurs Verticaux

Les radiateurs seront en acier, de marque FINIMETAL ou CHAPPEE de type hygiéne sans ailettes
ou équivalent.

Les radiateurs seront verticaux.

Les radiateurs seront en acier type panneaux plissés, et seront conforme a la norme NF EN 442.

lIs seront adaptés a une pression d'utilisation de 6 bar.

La surpuissance des émetteurs est également a reprendre suivant les bases de calculs.

Les radiateurs recevront une peinture définitive cuite au four, a raison de 2 couches de peinture époxy
base polyester.

lls seront de teinte STANDARD RAL 9016.

lls seront protégés pendant le chantier, par un emballage carton et plastique.

Les retouches de peinture éventuelles seront a la charge du présent lot en cas d'endommagement,
I'entrepreneur restant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception.

Les consoles des radiateurs seront fixées dans la mesure du possible sur la magonnerie et non sur le
doublage isolant.

Des fourrures de renfort devront étre prévues au présent lot lorsqu'ils sont adossés a une cloison de
distribution.

Les radiateurs seront adaptés aux largeurs de panneaux disponibles, aux hauteurs d’allege, écoingon
de porte et seront posés de facon esthétique dans les axes des menuiseries et avec le moins
d’épaisseur possible.

Lorsqu’ils ne seront pas montés en allege, les radiateurs seront choisis pour réduire a leur minimum
les emprises en largeur de fagon a ne pas géner 'ameublement des piéces.

Le titulaire du présent lot devra prévoir le démontage et remontage de ses corps de chauffe pour
permettre au lot PEINTURE de peindre.

Chaque radiateur sera livré avec :

- 6 orifices DN 15 x 21 dont 2 centraux axés sous I'émetteur
- 1 bouchon purgeur a jet orientable avec joint torique,

- 1 bouchon plein avec joint torique,

- 1 emballage en plastique thermorétractable.

Chaque radiateur sera équipé des éléments suivants :

- 1 corps de vanne thermostatiqgue angle a droite ou & gauche, type RA-N marque DANFOSS ou
équivalent, avec double réglage, par molette graduée,

- ET 1 téte thermostatique a bulbe liqguide marque DANFOSS ou équivalent, type RA2920 avec bague
Anti-vol inviolable, butées de réglages mini et maxi inviolable, coques de renfort (Charge maximum :
110 kg) et accessoire inviolable adapté au public des locaux.

- 1 Clé de réglage pour robinet

- 1 coude ou té de réglage sur le retour

Le robinet thermostatique sera droit, équerre ou double équerre suivant le cas. Il devra dans tous les
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cas étre adapté a I'aménagement, étre accessible (éviter les angles), et ne pas géner l'ouverture de
menuiserie intérieure, extérieure ou tout ouvrage mobile.
lls sera également implanté hors des zones sensibles (chocs de chariots...).

NOTA :

Le nombre et les emplacements des radiateurs indiqués sur les documents d'appel d'offre, ne sont
donnés qu'a titre indicatif.

L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités réelles et leurs emplacements en
fonction des besoins calorifiques et des documents Marché et des critéres de confort recherchés.
L'épaisseur des radiateurs sera limitée a la série 22H/22C, évitant de trop empiéter dans
'aménagement des locaux.

Localisation :
Chambres Phase 1

09.2.2.4.2 Radiateurs séche serviette

Les radiateurs de Salle de Bains sont de type séche-serviette Eau Chaude type Maeline ouTahiti de
couleur blanche, marque CHAPPEE ou FINIMETAL ou équivalent.

lIs seront suffisamment dimensionnés suivant la norme NF EN 12831
La surpuissance des émetteurs est également a reprendre suivant les bases de calculs.

Chaque radiateur sera équipé des éléments suivants :
- 1 corps de vanne thermostatique angle & droite ou & gauche, type RA-N marque DANFOSS ou
équivalent, avec double réglage, par molette graduée,
- ET 1 téte thermostatique a bulbe liquide marque DANFOSS ou équivalent, type RA2920 avec
bague Anti-vol inviolable, butées de réglages mini et maxi inviolable, coques de renfort (Charge
maximum : 110 kg) et accessoire inviolable adapté au public des locaux.
- 1 Clé de réglage pour robinet
- 1 coude ou té de réglage sur le retour

Les consoles des radiateurs seront fixées dans la mesure du possible sur la magonnerie et non sur le
doublage isolant.

lls seront protégés pendant le chantier, par un emballage carton et plastique.

Les retouches de peinture éventuelles seront a la charge du présent lot en cas d'endommagement,
I'entrepreneur restant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception.

Des fourrures de renfort devront étre prévues au présent lot lorsqu'ils sont adossés a une cloison de
distribution. Le chauffagiste en assurera la dépose et la repose avant et aprés peinture ou revétement
mural. Il aura également a sa charge les retouches éventuelles de peinture sur radiateurs avant
réception des travaux.

NOTA :

Le nombre et les emplacements des radiateurs indiqués sur les documents d'appel d'offre, ne sont
donnés qu'a titre indicatif.

L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités réelles et leurs emplacements en
fonction des besoins calorifiques et des documents Marché et des critéres de confort recherchés.
L'épaisseur des radiateurs sera limitée a la série 22H/22C, évitant de trop empiéter dans
'aménagement des locaux.

Localisation :
Sdb des chambres Phase 1

09.2.3 TRAVAUX DE VMC SIMPLE FLUX
09.2.3.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).
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Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

09.2.3.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes seront a conserver (hors projet).
Le réseau de VMC existant dans la circulation existante UHR Nord/Ouest sera conservé.

09.2.3.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- Depuis le réseau de VMC existant et la bouche d'extraction de I'ancienne sdb de chambre (futur
sanit perso UHR), le titulaire du présent lot devra:
- La dépose/repose de la bouche existante de la sdb a déplacer dans le sanitaire perso UHR créé.
- La prolongation du réseau de VMC pour I'extraction du local ménage UHR créé.

- Les réseaux aérauliques existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Les réseaux et bouches existants seront conservés et dévoyés y compris adaptations apres
neutralisation en fonction du réaménagement

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage.

09.2.3.1.3 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.
La programmation des coupures sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur du présent
marché, le Maitre d’ouvrage et I'exploitant.

09.2.3.2 PRINCIPE
09.2.3.2.1 Principe

Les installations de ventilation sont classées en ventilation type "VMC" suivant le réglement incendie
dans les ERP.
Le fonctionnement des ventilateurs correspondant est permanent, au sens du CH43.

Les dispositions suivantes sont simultanément respectées :
- Les réseaux d'extraction desservent uniguement des locaux a pollution spécifique
- Les bouches raccordées aux réseaux sont a forte perte de charge : AP =80 Pa
- Les débits extraits en simple flux sont = 200 m3/h par local
- L'entrée d'air est réalisée par une piece voisine a pollution non spécifique
- L'air extrait n'est pas recyclé.

Les installations VMC seront donc composées de :
- Des entrées d'air autoréglables
- Des bouches d'extraction autoréglables, a forte perte de charge
- Des conduits d'extraction en acier galvanisé, réaction au feu MO.
- Conduits de VMC et caisson de ventilation respectant un écart au feu de 7 cm par rapport a tout
élément combustible.
- Des ventilateurs classés C4, en fonctionnement permanent, alimentés en cable CR1.

09.2.3.3 ENTREES D'AIR

09.2.3.3.1 L'admission d'air se fera par des bouches autoréglables en plastique blanc installées dans
les coffres de volet roulant ou les menuiseries, réparties dans les différentes piéces principales afin de
respecter les débits réglementaires.

Les entrées d'air autoréglables seront de type EA marques ALDES ou équivalent. Les débits de
chaque entrée d'air seront réglés sur place en supprimant ou conservant les parties sécables suivant
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les indications du fabricant.
Leur classement acoustique devra étre conforme aux besoins définis par la réglementation.
L'entreprise du présent lot devra la fourniture des entrées d'air au lot Menuiseries Extérieures

Le lot Menuiseries extérieures effectuera les mortaises et la pose des entrées d'air en fonction des
recommandations du présent lot.

Entrée d'air de type EA 30 Acoustique intérieur de marque ALDES ou équivalent technique.
Les entrées d'air devront étre compatibles avec I'avis technique complet du systéme, notamment avec
caisson d'extraction et bouches.

Caractéristiques :
- Débit : 30 m3/h sous 20 Pa.
- Dimensions : 390 x 43 x 43 mm
- Teinte au choix de I'architecte dans la gamme
- Performance acoustique : Dn,e,w (Ctr) = 39 dB
- Mortaise double 2 x (172 x 12) mm a charge lot MENUISERIES EXTERIEURES sur indications
du présent lot.
- Montage sur menuiserie ou coffre de volet roulant selon performance acoustique.
- Jet d'air orienté vers le plafond
- Kits certifiés NF.

Pour mémoire :

- Les entrées d'air seront fournies par le présent lot et posées par le lot Menuiseries.
- Nombre et caractéristiques, ainsi que I'étude compléte de la ventilation a soumettre au bureau
d’études 3IA

Localisation :
Chambres 3 a 8 de la phase 1

09.2.3.4 BOUCHE D'EXTRACTION

09.2.3.4.1 Bouches d'extraction autoréglable

Bouches autoréglables

Pour les sanitaires, elles seront autoréglables, certifiées NF, de marque
ALDES ou équivalent, type BAP Sl intégralement de couleur blanche.

Fourniture et pose de bouches d'extraction autoréglables.
Bouche de marque ALDES modele BAP'SI ou équivalent.

Caractéristiques :
- Type autoréglable
- Débit unique : 45 m3/h
- Débit constant sur la plage de fonctionnement 50-160 Pa
- L'entrepreneur tiendra compte du débit du fabricant & 80 Pa de réglage : 53 m3/h suivant fiche
technique ; et ce notamment pour le calcul de déperditions.
- Perte de charge a régler au droit de la bouche : 80 Pa pour respect classement VMC (CH41 a
CH43).

Composition
- 1 f0t @125 mm et joint d'étanchéité type "Roll-in", permettant de fixer la bouche sur la manchette

en cloison.

- 1 platine technique

- 1 régulateur

- 1 face avant amovible design

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 30 dBA.
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Elles seront placées a une hauteur d'au moins 1,80 m au dessus du sol.

Elles seront posées par le présent lot apres peinture, en évitant tout défaut d'étanchéité.

Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer I'entretien (joint proscrit).

Elles seront séparées des parois voisines (angles des parois, plafond, ...) par un espace d'au moins
20 cm de I'axe de la bouche.

Localisation :

Sdb des chambres 3 a 8 de I'extension Phase 1.
Ménage UHR.

09.2.3.5 RESEAUX AERAULIQUES

Les sections des gaines et leur mise en ceuvre seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en
ceuvre.

09.2.3.5.1 Conduits circulaires :
Les conduits circulaires seront assemblés par raccords du commerce | | J ”
équipés de joints en usine avec un joint EPDM serti par bord retourné, - =
pour les diameétres disponibles dans la gamme du fabricant 125 a 315

mm, un joint bi-dureté EPDM fixé dans une gorge pour les diamétres 355 a 560 mm.

Les conduits seront livrés bouchonnés, et stockés proprement sur une aire dédiée du chantier, de
préférence a I'abri de la pluie si des locaux ou zones sont disponibles a l'intérieur du batiment.

Les piquages express seront proscrits. Seront utilisés des tés réduits.

L'utilisation des piquages express ne sera tolérée qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser des
jonctions en tés et autres piéces a joints.

Les piquages seront réalisés des que possible a 45° pour limiter les pertes de charge.

Les coudes seront lisses (non segmentés).

La gamme des conduits circulaires et ses accessoires seront pris chez le méme fabricant.

Les conduits double peau galva/laine minérale/galva sont interdits, faute d'assurer une pérennité
des abouts de gaine dans la vie du chantier.

Les conduits d'air ont les caractéristiques ci-apres en fonction du diametre pour les conduits
circulaires, ou de leur plus grande dimension pour les conduits oblongs.

Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre du conduit pour des vitesses supérieures a 5 m/s
et a 1 fois le diametre pour des vitesses inférieures.

Les épaisseurs de tous les conduits (rigides et flexibles) seront conformes a la norme NF P 50-401, a
savoir :
- Conduits rigides circulaires :
- 5/10%me pour un diamétre de gaine < 200 mm
- 6/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 200 et 355 mm
- 8/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 400 et 630 mm

On emploie exclusivement des conduits a agrafage extérieur, simple ou double suivant la pression
d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures.

Les réseaux basse pression avec jonctions avec accessoires a joints sont recouverts d'une bande
adhésive.

Les conduits moyenne pression et haute pression recevront en complément un traitement par bandes
thermo-rétractables.

Les conduits et leurs accessoires pourront étre pris dans les gammes Virtuo-fix de chez ALDES, ou
encore Safe & Click de chez LINDAB.

09.2.3.5.2 Conduits flexible acier galvanisé

Les raccordements des bouches d'extraction seront réalisés en téle d'acier galvanisé flexible, agrafée
en spirale de section circulaire. Le rayon minimum de cintrage sera au minimum d'une fois le
diamétre. La courbure ne devra pas étre amorcée avant une distance de 0,5 fois le diametre a partie
de I'emboitement. Leur épaisseur est définie par la norme NF P 50-401.
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lls seront de marque ALDES type ALFLEX GALVA ou équivalent, classé MO.

Leurs épaisseurs sont définies par la norme NF P 50-401.

09.2.3.5.3 Résilients

Les conduits sont désolidarisés des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau
résilient.

Ces résilients, constituant des fourreaux, déborderont de chaque cété de la paroi traversée d'au
moins 50 mm.

Les conduits d'air ne doivent jamais reposer sur le sol, dont ils sont désolidarisés au moyen de cadres
ou de profilés métalliques et d'un matériau résilient.

09.2.3.5.4 Supportage des conduits

Les supports sont prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et suivant DTU et normes en vigueur, et
sont disposés de facon a permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessitent.

Les gaines circulaires ou oblongues sont supportées par des demi-colliers en fer plat peints ou
galvanisés de 30 x 2 mm et comportent une partie démontable.

Les colliers seront fixés a la structure par le biais de tiges filetées, et comporteront un résilient.
Ensemble de type RS de chez METU-SYSTEM ou équivalent.

Les gaines rectangulaires sont supportées par des cornieres ou des fers U peints ou galvanisés,
suspendus a des tiges filetées galvanisées vissées dans des douilles auto foreuses fixées en sous-
face des planchers porteurs, ou a la structure d'une maniere générale.

En cas de fixation sur charpente, la fixation sur fermes et interdite ; seule est autorisée la suspension
sur ossature secondaire telle que pannes.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports sont toujours fixés au niveau des planchers et
sont exécutés en corniéres en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines
inférieures a 800 mm et de 60 x 60 x 3 au-dela.

Les gaines sont fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaines ou feuillards sont interdites.

Les suspensions par 'gripple' sont autorisées sous réserve d'une mise en ceuvre conforme aux
recommandations du fabricant et aux régles générales de solidité et de pérennité des installations.

En terrasses, les conduits de ventilation de toutes nature seront fixés sur patins résilients lestés apr le
biais de rails, tiges filtées et colliers avec résilients.

Les patins lestés seront de type Sherpal Lesté de chez DANIALU, ou équivalent.

Les réseaux seront stabilisés de fagon a résister aux vents, et seront doublés (2 supports face a face
assmemblés entre eux par un profilé acier galvanisé) afin d'éviter leur renversement en cas de
tempéte.

Les pieds supports comportant un résilient permettront de supporter I'ensemble des réseaux,
accessoires et calorifuges sans endommager I'étanchéité ni l'isolant (limitation de la pression).

09.2.3.6 ACCESSOIRES AERAULIQUES

09.2.3.6.1 Silencieux circulaires

Tous les réseaux de ventilation seront équipés de pieéges a sons, T
permettant de réduire I'émission sonore vers les locaux et vers 7
I'environnement extérieur.

Ces pieges a sons seront en nombre suffisant, en tenant compte des
possibilités de montage de ces derniers sur les réseaux et de I'espace
disponible dans les plénums.

Le piége a son sera de type OCTA marque ALDES ou équivalent.

09.2.3.6.2 Trappes de visite

Des trappes d'acces étanches sont installées :
- a proximité des registres d'équilibrage et de régulation
- a chaque changement de direction et tous les 15 ml, conformément aux DTU Ventilation
Mécanique série 68.
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Elles sont réalisées en tbles d'acier de méme épaisseur et de méme qualité que la gaine, et double
peau dans le cas de conduits de ventilation calorifugés.

Sur conduits circulaires
- Construction acier galvanisé
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Tige filetée en acier électrozingué
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Pour @80 a @800 mm
- Référencement : Type RRD/IRRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.

Sur conduits rectangulaires
- Construction acier galvanisé
- Sans cadre de montage
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Dimensions de l'ouverture de 180x80 mm jusque 600x450 mm
- Référencement : Type RD/IRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.

09.2.3.6.3 Manchette souple circulaire

Des manchettes souples circulaires seront systématiquement montées
entre les éléments vibrants (CTA, caissons, ventilateurs...) et les réseaux
aérauliques rigides.

Les alignements seront parfaits entre les réseaux et les équipements, de
facon a ce que les manchettes ne soient pas sous contrainte (risque de
déchirement et donc fuites).

L'entrepreneur devra l'ajustement des réseaux jusqu'a obtention d'un
montage satisfaisant des manchettes a la mise en service.

Caractéristiques :
- Corps de manchette en tissu de verre avec enduction silicone

- Assemblage par couture

- Joint conique intérieure en polyuréthane

- Raccordements avec bords lisses

- Classement au feu MO (tissu de verre)

- Pression admissible : 2 000 Pa

- Etanchéité Classe B (version tissu) suivant EN 15272.

- Référencement : Type MCE de chez F2A ou équivalent.

09.2.3.7 CAISSON D'EXTRACTION
09.2.3.7.1 Caissons d'extraction ALDES EasyVec

L'extraction de l'air vicié de I'hnébergement en extension sera réalisé par le biais d'un caisson
d'extraction autoréglable, a basse consommation.

Les caissons seront de marque ALDES modéle EasyVEC C4 PRO, ou équivalent.

Le groupe d’extraction sera conforme au réglement européen n° 1253 / 2014 avec les niveaux
d’exigence du 1er janvier 2018. Les débit et pressions seront réglables via une interface de
commande déportée, pré-cablée en usine.

Le groupe d’extraction sera classé au feu catégorie 4 (400°C V2 heure).

lls seront constitués :

- D’'un moto-ventilateur avec moteur a commutation électronique (ECM), un caisson en tdle
galvanisée avec panneau frontal facilement démontable pour visite du groupe moto-ventilateur.

- D’'un systéme permettant le réglage des parametres de fonctionnement du caisson sur site, calculés
par ailleurs lors de I'étude réalisée par I'entreprise en exécution.

- D’un caisson dimensionné pour permettre un bon fonctionnement aéraulique, et pour assurer une
chambre de détente autorisant de bonnes performances acoustiques.

- D’un moto-ventilateur a entrainement direct avec une roue a réaction.

- D’une alimentation électrique en monophasé 230V.

- D’un coffret électrique avec interrupteur monté en usine et cadenassable.
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- D'une isolation double peau 25 mm.
Les caissons étant C4, ils ne disposeront pas de protection ipsothermique.

Il disposera notamment des fonctions suivantes :
- Modularité des piquages sur site pour un refoulement vertical, horizontal ou en ligne avec une ou
plusieurs aspirations (sauf pour les versions Compact).
- 4 modes de régulation paramétrable sur site grace a une télécommande munie d’un céble torsadé
pour faciliter le réglage quelle que soit la position du caisson dans son environnement.
Les modes de régulation sont :
- Pression constante.
- Débit constant (fonctionnement prévu sur les présentes installations).
- Pilotage via une entrée 0-10V (signal GTB ou sonde externe).
- Pression régulée avec les caractéristiques suivantes :
- Auto-paramétrage du ventilateur qui trace seul sa courbe caractéristique de
référence a partir des deux couples de points (débit-pression) minimum et maximum.
- Auto-régulation du caisson qui s’adapte a I'évolution de pertes de charge du réseau
pour réguler la pression aux besoins réels de I'installation
- Auto-apprentissage du ventilateur qui optimise sa consommation sur chantier grace
a un historique des parametres de fonctionnement sur un an.
- Fonction « survitesse » pour forcer le caisson a changer de vitesse pendant une certaine durée
(durée et vitesse paramétrables grace a la télécommande).
- Lecture du débit et de la pression en alternance sur la télécommande en temps réel (sur les versions
micro-watt +).
- Protection surtension et foudre
- Réglage de la consigne de pression sur interface digitale via des boutons « + », « - » et « valider ».
- Connexion Modbus RS 485

Le rejet de l'air extrait s’effectuera de facon a ce que le vent ne crée pas de surpression dans le
réseau.

Pour cela, le conduit de refoulement ou éjecteur de I'extracteur sera situé avec rejet en ligne, protégé
des vents par l'acrotére.

Le positionnement du caisson devra satisfaire les exigences du DTU 68.3 et notamment par rapport
aux parties émergentes en terrasse.

Un pressostat a dépression de réglage de 50 a 500 Pa, permettant de contrbler effectivement la
marche du ventilateur (et non du moteur) sera prévu a ce lot sur le groupe d’extraction. Le pressostat
sera de marque SIEMENS ou équivalent type QBM81-5. Le pressostat d'alarme sera réglé a 80Pa.

Le titulaire du présent lot devra :
- Un caisson de VMC décrit ci dessus
- Un pressostat d'alarme
- Manchette souple MO pour le raccordement des gaines d'aspiration et de refoulement sur chaque
caisson.
- 1 piege a son
- 1 jeu de plot antivibratiles
- 1 ensemble de supportages avec rails tiges filetées et matériau anti-vibratile type MUPRO
- Un interrupteur verrouillable de proximité sur chaque groupe d'extraction.
- Le raccordement de 'alimentation électrique du groupe d’extraction depuis I'attente électrique

Sélection indicative :
- Débit :270 m3/h
- Pdc dimensionnement : 150 Pa
-W-ThC : 28

09.2.3.8 REJET D'AIR
09.2.3.8.1 Rejet d'air

Le titulaire du présent lot devra le raccordement en toiture du refoulement du caisson d'extraction par
de la gaine en tble d'acier galvanisé, sur les attentes en toiture laissés par le lot couverture.
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09.2.3.9 ELECTRICITE
09.2.3.9.1 Electricité

Prévoir au présent lot :

- Le raccordement de l'alimentation électrique du groupe d’extraction depuis l'attente électrique
laissée a proximité par le lot électricité
- I'attente pour le report défaut

09.2.4 TRAVAUX DESENFUMAGE
09.2.4.1 Principe

Travaux hors lot.
Le désenfumage sera de type naturel avec VB et VH en ouvrant hors lot.
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09.3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE FERME PHASE 2

09.3.1 TRAVAUX PLOMBERIE SANITAIRES
09.3.1.1 Principe

Les origines seront conservés.

[l sera prévu des nouveaux réseau EF/ECS neufs :

- pour alimenter les locaux soins réaménagés des 8 anciennes chambres depuis les réseaux
existants alimentant les anciennes Gaines Techniques de chambres, depuis le réseau existant cuivre
en plénum de la circulationNord du patio central jardin sécurisé UPAD

- pour alimenter la salle a manger UPAD depuis le réseau existant cuivre en plénum de la circulations
Sud du patio central jardin sécurisé UPAD

Il sera prévu :
- les raccordements et adaptations sur les réseaux EU/EV et EP des 8 anciennes chambres et
anciennes Gaines Techniques de chambres et les modifications sous batiment en vide sanitaire.

Il sera prévu :
Neutralisation, dépose et adaptations de I'existant en fonction du réaménagement.

09.3.1.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).

Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.

09.3.1.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes hors périmétre seront a conserver (hors projet).

Les réseaux existants Eau Froide en sous-sol et Vide Sanitaire seront conservés.

Les origines et réseaux principaux existants EF/ECS/RECS (futur Rgt/Stock) cheminant en faux
plafond des circulations Nord et Sud du patio central jardin sécurisé UPAD seront conservés.

L'origine ECS du batiment sera conservée.

Les Réseaux EU/EV et EP existants en vide sanitaire de la circulation Nord seront conservés et
réadaptés aux nouveaux aménagements.

Les anciennes décompressions existantes seront conservées et réutilisées pour les réaménagement
ou bouchonnées.

Les anciennes Descentes EP des anciennes Gaines Techniques des 8 anciennes chambres seront
conservées depuis la toiture et dévoyées vers de nouvelles gaine techniques réaménagées avec
adaptations en sous sol.

Pour les locaux soins, les origines seront les anciens réseaux en plénum qui alimentaient les
anciennes gaines techniques des 8 anciennes chambres.

Pour la salle a manger UPAD, les origines seront les anciens réseaux en plénum de la circulation Sud
du patio central jardin sécurisé UPAD.

09.3.1.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Consignations, Neutralisations et Déposes des réseaux sanitaires existants, appareils, équipements
et accessoires non conservés EF/ECS/RECS/EU/EV/EP y compris adaptations

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EF/ECS/RECS existants pour le réaménagement
de la phase 2

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EU/EV/EP existants pour le réaménagement de
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la phase 2 en coordination avec le lot GROS OEUVRE.

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

09.3.1.1.3 Dépose des équipements de plomberie des anciennes chambres

Le titulaire du présent lot devra prévoir, sur I'emprise des 8 anciennes chambres de la facade Nord du
patio central jardin sécurisé UPAD, les prestations suivantes:

Dépose plan vasque
Apres isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :

- Dépose du plan vasque existant, de sa robinetterie et de sa canalisation d'évacuation d'Eaux
Usées selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
l'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et ringage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose cuvette WC bati support
Apres isolement du réseau EF/EV concerné :

- Dépose de la cuvette WC existante et de son bati y compris commandes, de ses fixations au sol
et du troncon Eaux Vannes de I'étage inférieur suivant besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Vanne avec vérification étanchéité,
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et ringage du réseau Eau Froide
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose robinetterie douche
Aprés isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :

- Dépose de la robinetterie de douche existante, de sa canalisation d'évacuation d'Eaux Usées
selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
l'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et ringage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose d’accessoires sanitaires
Le cas échéant, dépose d’accessoires sanitaires :

- Miroir
- Barre de relevage douche et WC
- Distributeur de papier hygiénique
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- Distributeur de savon liquide

- Distributeur d’essuie mains

- Rebouchage de percements et finition soignée du revétement

- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés

Dépose de tous les réseaux EF/ECS/EU/EV y compris nourrices des anciennes Gaines
Techniques des 8 anciennes chambres et adaptations
09.3.1.1.4 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Afin d'assurer une continuité de service de la phase 1 et des autres locaux, le titulaire du présent lot
devra prévoir depuis la phase 2, des réseaux provisoire en PER en bypass permettant d'alimenter les
réseaux se trouvant en plénum de la circulation Nord Ouest UHR avec vanne.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d’'ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a linitiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.3.1.2 APPAREILS SANITAIRES
09.3.1.2.1 Généralités

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche (sauf appareillages acier inoxydable ou
résine, le cas échéant), et robinetterie chromée devront étre certifies NF et techniquement équivalent
aux matériels décrits ci-dessous. Toutes les tétes de robinetterie seront a disque céramique. Les
robinetteries temporisées seront a déclenchement souple et temporisation réglable. La température
aux points de puisages ne devra pas dépasser 50 °C conformément a la réglementation en vigueur.lls
seront aux emplacements désignés sur les plans avec consoles ou pieds supports désolidarisés de la
structure par cales ou plaques de Néopréne.

Toutes les robinetteries auront une garantie de 2 ans, et 10 ans pour les robinets des équipements de
cuisine, le cas échéant.

Tous les renforts nécessaires a la fixation des appareils dans les cloisons Iégeres sont a la charge du
lot PLATRERIE ( fixations apparentes rapportées type consoles ou pieds a charge du présent lot).

Toutes les finitions seront faites avec le plus grand soin (joint d’étanchéité, raccords, scellements...).
L'étanchéité entre les appareils et les revétements muraux sera assurée par un joint mastic silicone
sanitaire blanc (ou silicone transparent selon le support) a la charge du présent lot.

Tous les appareils seront robustes et de bonne qualité.

Les matériaux et matériels utilisés seront estampillés (NF).

Toute la robinetterie sera de finition chromée conforme aux normes suivantes :

- NF D 18-201 pour les robinets simples et mélangeurs.

- NF D 18-202 pour les mitigeurs

- NF D 18-204 pour les régulateurs de jet

- NF D 18-206 pour les systémes d’évacuation

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de
I'ensemble des équipements décrits ci-dessous.

L'ensemble des équipements sera posé dans le respect de l'accessibilité aux personnes a mobilité
réduite.
Les regles de pose sont indiquées, dés que possible, dans le descriptif de I'appareil pour une aide a la
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pose en chantier.

Pour mémoire :
Les sanitaires accessibles aux personnes valides seront installés suivant les cotes ci-dessous :
- Le bord supérieur des lavabos et lave-mains sera a 0,85 m du sol fini
- Le bord de la cuvette des urinoirs sera a 0,65 m du sol fini
- La commande des robinetteries de douches sera a 1,20 m du sol receveur
- La hauteur des cuvettes WC sera supérieure 0,40 m du sol

L'accessibilité aux personnes a mobilité réduite impose les cotes suivantes :
- Sous chaque lavabo destiné aux PMR : présence d'un vide d'une profondeur de 30 cm, sur 60
cm de largeur et 70 cm de hauteur. Dans cette espace ne doit figurer aucun obstacle (Siphon,
consoles, appareils sanitaires, tuyauteries, fixations...).
- Le bord supérieur du lave-mains, situé dans les locaux Wc handicapés, sera a une hauteur
maximum de 0,85 m du sol
- Le bas du miroir sera a 1,05 m maxi (ou inclinable)
- La distance de l'axe cuvette par rapport a la barre d'appui doit étre comprise entre 0,40 m et 0,45
m
- La barre d'appui latérale WC devra :
- Posséder une longueur, comprise entre 0,40m et 0,60m.
- La partie droite d’'une longueur de 0.40 m devra ne pas dépasser et étre alignée avec
lavant de la cuvette
- Etre située a une hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m.
- Etre située a coté de la cuvette de WC.
- La hauteur des cuvettes WC sera comprise entre 0,45 m et 0,50 m (Abattant inclue)
- La commande des robinetteries de douches sera située :
- a plus de 0,40 m d'un angle
- a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- La commande ou cellule de déclenchement des lave mains PMR est située a plus de 0,40 m de
tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant
- La hauteur de la douchette sera réglable de 1,05 m a 1,65 m
- La hauteur de la barre d'appui de douche sera comprise sera comprise entre 0,70m et 0,80m
- La hauteur du siége rabattable des douches en position assise sera comprise entre 0,46 m et
0,50 m
- Les hauteurs des urinoirs, installées dans un méme local, doivent étre différentes

Il reste néanmoins de la responsabilité de l'entreprise de vérifier les derniéres régles de pose et
d'aménagement en vigueur au moment de la pose de ces appareils.

En cas de doute, I'entrepreneur prendra les renseignements nécessaires auprés de la Maitrise
d'Oeuvre et/ou du Contréleur technique avant pose.

NOTA :

Le nombre et les emplacements des appareils sanitaires indiqués sur les documents d'appel d'offre,
ne sont donnés qu'a titre indicatif. L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités
réelles et leurs emplacements en fonction des documents Marché.

09.3.1.2.2 Plan-vasque composite PMR en niche des
sanitaires \
)

Les sanitaires seront équipés de plans de toilettes en résine de synthese, ~
réalisés sur mesure et équipés de robinetterie.

Plan de toilette

Plan vasque sur mesure en matériau composite moulé :

- Modéle CAMBODGE 1 ou équivalent

- Implantation en niche

- Dimensions en plan : 900 x 550 mm droit - 1 vasque

- Vasque PMR Ovale T4, dim. 500 x 350 mm prof. 100 mm sans trop plein
- Regingot 5 x 17 mm le long de la bordure avant et les 2 retours latéraux
- Remontées arriére et 1 c6té mur H. 10 cm

- Retombées avant et 1 cété libre H. 10 cm

- Coloris blanc uni ou blanc microgranité au choix

- Poids : 6.371 kg

- Percement robinetterie a réaliser sur place
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- Avec kit de fixation

- Avec kit de vidage

- Sans trop plein

- Marque : RESINOR / ATOUT COMPOSITES ou techniquement équivalent

Les cétes exactes sur mesure seront prises par I'entrepreneur aprées réalisation des cloisonnements,
afin d'assurer une finition la plus soignée possible (joints périphériques notamment).

Robinetterie

- Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, a poser sur table avec
manette ajourée

- Référence 75843 de marque PRESTO SANIFIRST HOPTIM ou équivalent.

- Bec fixe Lg 106 mm.

- Hauteur sous bec 100 mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de
réglage, et réglage du débit maximum.

- Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min a 3 bar.

- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile.

- Corps a intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec I'eau), bec et organe de manceuvre
poli chromé.

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’'3/8.

- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

- Garantie 10 ans.

Miroir

- Glace rectangulaire avec fixations inox et joint sillicone pour éviter les infiltrations d'eau derriére le
miroir

- Dimensions indicatives : L 850 x H 1100 mm

- Joint polymérisant fongicide

- A fixer trés solidement de maniére pérenne et adapter au public des locaux y compris toutes
sujétions en coordination avec les autres lots

NOTA :

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo.

Le siphon sera notamment installé en dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide
sous le lavabo aura une profondeur de 30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Localisation :
Sanitaire soins services communs Phase 2

09.3.1.2.3 WC Suspendu compact accessible PMR

Ensemble cuvette WC suspendue accessible PMR comprenant :

Appareils

- Cuvette W.C suspendue compacte type RENOVA de marque GEBERIT ou équivalent

- Réf : 500817001

- Abattant en duroplast recouvrant, charniéres laiton chromé

- Fixation sur bati-support ci-dessous

- Cuvette en céramique suspendue rimfree sans bride

- Poignée de maintien en ABS antibactérien blanc @ 34 mm, angle 135°, 400 x 400 mm de marque
PRESTO ou équivalent réf 60581

Béti-support
- Béti support marque GROHE type "RAPID SL UNIVERSEL" pour montage sur cloisons légeres,
autoportant, avec fixations au sol renforcées, hauteur 1,20 m, largeur 0,50 m, équipé de :
- fixations écrous.
- réservoir avec bloc polystyréne monobloc anti-condensation, de capacité 6-9 litres réglable
- mécanisme double touche, commande en facade
- tube de chasse, nez de jonction, avec garniture de raccordement Eau Froide, et pipe
d'évacuation EV coudée.
- Plague de commande double touche SKATE Air Eco en ABS chromé réf 38 505000
- Pipe PVC droite ou coudée avec joint a lévre de marque Nicoll
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- Abattant double public avec charnieres chromées

Localisation :
Sanitaire soins services communs Phase 2

09.3.1.2.4 Lave mains inox mitigé

Appareil

- Lave mains inox, avec trop plein, de dimensions : 37 x 30,5 cm

- Réf:

- Compris paire de consoles de fixation encastrées sur renforcement de cloisons
- Bonde inox

- Siphon décalé a culot en polypropyléne réglable

- Joint polymérisant fongicide

Robinetterie

- Robinet mitigeur sur plage avec manette longue, de type 75841 marque PRESTO SANIFIRST
HOPTIM' ou équivalent

- Réf : 75841

- Bec fixe Lg 106mm.

- Hauteur sous bec 100mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température et réglage du débit.

- Brise-jet étoile, Corps a intérieur et extérieur lisse, bec et organe de manceuvre poli chromé.

- Garantie 10 ans.

- Classement Médical E.C.A.U.M : EO0 Ch2 A1 U3

Commentaires

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo. Le siphon sera notamment installé en
dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide sous le lavabo aura une profondeur de
30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Non compris:
- Renforcement de la cloison au lot cloisons doublage pour fixations au lot Plomberie

Tous les renforts nécessaires a la fixation des appareils dans les cloisons Iégéres sont & la charge du
présent lot (renforts a fournir au lot PLATRERIE, et fixations apparentes rapportées type consoles ou
pieds a charge du présent lot).

Localisation :

Office Phase 2

Salle d'activité/cuisine thérapeutique Phase 2
Salle de soins Phase 2

Ménage/soins communs Phase 2

Linge sale/déchets Phase 2

09.3.1.2.5 Evier résine 2 bacs 1 égouttoir mitigé

Appareil
- Evier en résine de synthése a poser/encastrer de dimensions 140 x 60 cm, 2 cuves, 1 égouttoir de

couleur blanche équipé :
- Vidage bi bac avec bonde a panier et trop plein
- Siphon a culot en polypropyléne démontable @40

Robinetterie

- Robinet mitigeur monotrou a cartouche céramique pour évier de type Okyris marque IDEAL
STANDARD ou équivalent

- Réf : D0594

- Chrome.

- Bec orientable avec aérateur encastré et limiteur de débit 50% déverouillable.

- Cartouche @ 38 mm FirmaFlow®.

- Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm.

- BlueStart : ouverture eau froide en position
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Non compris :
- Fourniture et pose du plan de travail, meuble sous évier avec niche pour réfrigérateur et découpe

plan travail a la charge du lot mobilier intérieur
- Fourniture et pose des meubles hauts et de rangement a la charge du lot mobilier intérieur

Localisation :

Salle d'activités/cuisine thérapeutique Phase 2
Salle de soins Phase 2

09.3.1.2.6 Evierinox 1 bac 1 égouttoir mitigé (non soins)

Appareil
- Evier en inox a poser/encastrer de dimensions 90 x 60 cm, 1 cuve, 1 égouttoir équipé :

- Vidage bi bac avec bonde a panier et trop plein
- Siphon a culot en polypropyléne démontable @40
A adapter a la configuration du local.

Robinetterie

- Robinet mitigeur monotrou a cartouche céramique pour évier de type Okyris marque IDEAL
STANDARD ou équivalent

- Réf : D0594

- Chrome.

- Bec orientable avec aérateur encastré et limiteur de débit 50% déverouillable.

- Cartouche & 38 mm FirmaFlow®.

- Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm.

- BlueStart : ouverture eau froide en position

Non compris :
- Fourniture et pose du plan de travail, meuble sous évier avec niche pour réfrigérateur et découpe

plan travail a la charge du lot mobilier intérieur
- Fourniture et pose des meubles hauts et de rangement a la charge du lot mobilier intérieur

Localisation :
Salle de détente personnel Phase 2

09.3.1.2.7 Evier inox 1 bac 1 égouttoir mitigé

Appareil
- Evier en inox a poser/encastrer de dimensions 90 x 60 cm, 1 cuve, 1 égouttoir équipé :

- Vidage bi bac avec bonde a panier et trop plein
- Siphon a culot en polypropyléne démontable @40
A adapter a la configuration du local.

Robinetterie

- Mitigeur d’évier monotrou conforme NF “M” a manette pleine, de type Sanifirst Modul'MIX u
techniqguement équivalent

- réf. 75064

- Bec lisse fixe et/ou orientable Lg 230 mm et hauteur sous bec 160 mm.

- Cartouche céramique @ 40 multifonctions : butée de limitation de température, double débit et
réglage possible de 4 a 20l/min, aérateur étoile.

- Corps, bec et organe de manceuvre en laiton poli chromé.

Non compris :
- Fourniture et pose du plan de travail, meuble sous évier avec niche pour réfrigérateur et découpe

plan travail a la charge du lot mobilier intérieur
- Fourniture et pose des meubles hauts et de rangement a la charge du lot mobilier intérieur

Localisation :

Salle kiné Phase 2
Sale a manger/Salle de vie UPAD Phase 2
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09.3.1.2.8 Déversoir

Appareil
- Déversoir en céramique de type POSTE D'EAU SERVICE de marque PORCHER ou équivalent, de

dimensions : 45,5 x 38x 35,5 cm

- Reéf : S5939

- Grille porte sceau Inox

- Bonde inox

- Siphon a culot en polypropyléne réglable
- Joint polymérisant fongicide

Robinetterie

- Mitigeur monocommande de type EUROSTYLE COSMOPOLITAN de marque GROHE ou
équivalent

- Réf : 33 982 002

- montage mural apparent

- chrome éclatant et durable

- cartouche céramique 46 mm

- limiteur de débit

- bec tube pivotant 0°/150°

- Raccords en S

Localisation :
Ménage soins/communs Phase 2

09.3.1.2.9 Attentes lave linge et lave vaisselle

Le titulaire du présent lot devra les attentes EF et EU pour LL et/ou LV.

Robinetterie

- Robinet de machine a laver et séche linge chromé avec raccord au nez
- Vanne d'isolement en attente 1/4 de tour 3/4"

- Patére en laiton chromé, V2" - 34".

- Siphon pour machine a laver PVC sortie horizontale

- Attentes EF/EU

Le titulaire du présent lot devra également le cache de finition Inox de type Robifix Inox Mono ou
équivalent.

Localisation :

Office Phase 2
Salle d'activités/cuisine thérapeutique Phase 2

09.3.1.2.10 Attentes EF

Le titulaire du présent lot devra les robinets et attentes EF pour :
- autolaveuse
- centrale de désinfection

Le titulaire du présent lot devra également le cache de finition Inox de type Robifix Inox Mono ou
équivalent.

Localisation :
Ménage soins/communs Phase 2

09.3.1.3 DISTRIBUTIONS INTERIEURES DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE

09.3.1.3.1 Distributions intérieures des réseaux eau froide et eau chaude

Depuis les réseaux Eau Froide/ECS/Bouclage existants cheminant en faux plafond de la circulation
Nord et Sud Patio central jardin sécurisé UPAD, les locaux rénovés et restructurés seront alimentés
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par des nouveaux réseaux neufs en cuivre y compris réadaptations ponctuelles de I'existant.

Depuis les réseaux Eau Froide/ECS/Bouclage existants cheminant en vide sanitaire, le lave mains du
local linge sale/déchets rénoveé et restructuré sera alimenté par des nouveaux réseaux neufs en cuivre
y compris réadaptations ponctuelles de 'existant.

Les remontées s'effectueront suivant localisation sur plans.

Pour toutes les canalisations en apparent, plénum ou gaine technique, les alimentations Eau Froide,
Eau Chaude et Bouclage des appareils sanitaires seront réalisées en :

- Tube cuivre écroui traité anticorrosion Sanco NFA 51-120,

Des vanne a boisseau sphérique 1/4 tour ACS permettront le sectionnement et l'isolement par zone,
chambres et gaines techniques.

Des anti-béliers pneumatiques a piston seront placés en bout des collecteurs principaux Eau Froide et
Eau Chaude.

Les points hauts de réseaux seront équipés de purgeurs manuels avec vanne d'isolement individuelle.
Mise en ceuvre de clapet antipollution anti retour contrblable de type EA marque WATTS ou
équivalent pour toute alimentation de salles de bains de chambres ou d’appareils sanitaire terminal
des communs sur I'Eau Froide et I'ECS.

Le titulaire du présent lot devra également sur les sorties de cloisons des alimentations des appareils
sanitaires, le cache de finition Inox de type Robifix Inox ou équivalent.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites

- Le passage des canalisations EC et EF sur les fourreaux électriques

- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types
de mise en ceuvre acceptés.

- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer

- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages

Les canalisations seront mises en ceuvre suivant les DTU en vigueur, les avis techniques des
fabricants, les recommandations du chapitre qualité de mise en ceuvre , et base des calculs sanitaires
pour :

- Vitesses de circulation

- Lyre de dilatation

- Points fixes et coulissants

- Tubes Cuivre

- Brasure et Soudure

- Dégazage

- Supports, Fixations

- Fourreaux

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniere a permetire la dilatation des
canalisations, par :

- Tracé du réseau avec points fixes et coulissants

- Mise en place de lyre de dilatation éventuelle.

A prévoir au présent lot :

- la désinfection et analyse de I'eau suivant chapitre "Qualité de mise en ceuvre”

- l'alimentation Eau Froide et Eau Chaude des appareils sanitaires décrit ci-dessus.
- L'alimentation Eau Froide des points de puisage décrits ci-dessus

09.3.1.4 PRODUCTION ECS
09.3.1.4.1 Principe

Pour mémoire :

La production ECS est en trés bon état et a été remplacée durant les travaux de rénovation ECS de
2022.

Les besoins en ECS du projet seront quasiment identiques a ceux de I'état existant (nombre de
chambre et appareils). Le systéme existant ne sera donc pas remis en question et sera conservé.

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des DOE existant et notamment du DOE de
rénovation ECS de 2022 afin de mieux appréhender les localisation des réseaux ECS et bouclage
ainsi que les sondes d'enregistrement de température.
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09.3.1.5 BOUCLE DE RECYCLAGE ECS

L'origine et le bouclage ECS existant sera conservé. En effet, le nombre de chambre et le débit lié a notre
extension et rénovation reste sensiblement identique.

Sur la phase 2 : suppression de 8 chambres et création de locaux soins

Le titulaire du présent lot devra prévoir :

- la mise en place de nouvelles vannes d'équilibrage et la modification/ajout de nouvelles sondes de
mesures qui pourront étre a déposées/reposées/replacées en fonction des phases.

- la modification ponctuelle du réseau de bouclage (compris dans le chapitre Distributions intérieures des
réseaux eau froide et eau chaude)

- Une vérification et réglage des vannes d’équilibrage existantes sera prévu en fonction de I'extension et du
réaménagement.

Le réseau ECS sera bouclé, suivant prescriptions du présent CCTP.
Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.

09.3.1.5.1 Boucle recyclage ECS
09.3.1.6 PREVENTION DE LA LEGIONELLOSE

09.3.1.6.1 Enregistreur de température

L’enregistreur de température existant sera conservé.
Il sera étendu et/ou reprogrammé pour intégrer I'extension et les modifications d'aménagements.

Afin de surveiller les températures ECS et recyclage du réseau de distribution, le présent lot devra
prévoir la mise en place de sondes de type Arcontrols SAP NTC10/2 compatible avec ceux de
l'existant et son automate. Le titulaire du présent lot devra également les adaptations depuis les
modules 8 entrées analogique METS CONNECT MR AI8 et les différents cébles de liaisons entre
sonde, boite, module et boite de dérivation.

Tous les éléments devront étre mis en ceuvre au présent lot pour assurer le bon fonctionnement
électrique de ces éléments.

Le titulaire du présent lot devra des robinets de prélévements pour le suivi et le contrle de la
Iégionelle sur :
- Retour Bouclage ECS

Nota:
Pour les faibles diameétres de canalisations ECS ou recyclage prévoir Sonde a applique

Carnet Sanitaire :
Conformément a la réglementation en vigueur, le responsable de I'établissement est tenu de vérifier
et garantir la qualité de I'eau aux points d'usages. Un entretien régulier de linstallation doit étre
assurés et étre consignés dans un carnet sanitaire constamment maintenu a jour, comportant :
- Description des différents réseaux de distribution d'eau, avec schémas, nature et type de
matériaux et liste des usages.
- Protocole de maintenance et d'entretien de ces réseaux.
- Les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés.
- Les traitements de désinfections réalisés
- Mesures de protections des patients les plus exposés en cas de résultats positives des analyses.
- Résultats des analyses périodiques, effectués sur les prélévements. Ces prélevements doivent
étre effectués au moins une fois par an dans les réservoirs, ballons d'eau, installations a risque et
sur les points de puisages les plus exposés.
- Les relevés de températures.
- Les volumes d'Eau Froide et d'Eau Chaude consommés
- Programme d'amélioration éventuel des réseaux.

09.3.1.7 CALORIFUGES

09.3.1.7.1 Calorifuge Anti-condensation Eau froide

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau froide seront calorifugées dans un but d'anti-condensation par le présent lot.
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Les réseaux d'eau froide en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyens de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

- A =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- p =5000

- Epaisseur 19 mm pour tous diamétres afin d'éviter le développement bactérien sur I'eau froide.
Prendre I'épaisseur la plus importante directement disponible si non fabriqué en 19 mm pour le
diametre a calorifuger.

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.3.1.7.2 Calorifuge Eau chaude sanitaire/Bouclage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau chaude sanitaire et bouclage seront calorifugées par le présent lot.

L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Les réseaux en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyen de manchons de
mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- =5000

Epaisseurs & prévoir :

- Epaisseur 19 mm pour De= 25 mm

- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm

- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm

- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm

- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.3.1.8 EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - DECOMPRESSIONS

Les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes (EU/EV) seront réalisés en tube PVC classe NF-
Me pour les appareils sanitaires ou les siphons de sol (hors lot plomberie).

Des adaptations seront a prévoir afin de raccorder les nouveaux appareils sanitaires au réseau existant des
parties de zones non accessibles par vide sanitaire. Les décompressions seront conservées pour étre
réutilisées et/ou bouchonnées.
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Les EP des anciennes gaines techniques de chambres seront conservées et a dévoyer/réadapter en
fonction des restructurations.

En sous-sol sur les parties des zones avec vide sanitaire, des adaptations et des reprises seront a prévoir
pour raccorder les EU/EV et EP sur les collecteurs existants.

09.3.1.8.1 Evacuations eaux usées - eaux vannes - décompressions

Le systéme d'évacuation des Eaux usées et des Eaux vannes, sera de type séparatif, avec
canalisation en tube PVC classement au feu B-d0-S3, marque NICOLL ou équivalent. lls seront
assemblés par collage et fixé par colliers plastique type Monobloc ou a bride marque NICOLL ou
équivalent. Les tubes PVC seront estampillés NF Me.

Raccordements aux chutes :

Les évacuations de siphons des appareils sanitaires dans les collecteurs situés a l'aplomb des
appareils sanitaires seront réalisés en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Pour éviter toute remontée d'odeur, les siphons des appareils sanitaires auront une garde d'eau
minimum de 50 mm.

Il sera prévu des tampons de visite en extrémité d'évacuation afin de permetire un éventuel
nettoyage, ainsi qu'a chaque plancher de niveau.

Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.

Les évacuations des cuvettes WC seront réalisées en tube PVC M1, assemblées par collage et fixées
par colliers plastique.

L'installation des réseaux d'évacuation EU-EV devra pourvoir se dilater sans contrainte.

Il sera interdit de :

- poser des colliers de type Lyre.

- passer les canalisations d'évacuation (Eaux usées, eaux vannes) dans I'épaisseur du doublage
isolant, des murs donnant sur I'extérieur.

Chutes E.U. et E.V.:

Les évacuations verticales indépendantes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Les évacuations verticales communes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1 type
CHUTUNIC munies de nervures hélicoidales, mise en ceuvre suivant avis technique CSTB n°14-615,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Des manchons de dilatation seront posés a chaque niveau pour les chutes E.U. et E.V. dont les
éléments sont, soit bloqués dans le plancher, soit maintenus par un piquage (point fixe) au niveau
immédiatement inférieur.

Les conduites seront installées dans les gaines techniques prévues par le lot cloisons séches.

Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type Refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.

A chaque traversée de plancher, le titulaire du présent lot devra la mise en place de manchons de
dilatation sur les conduites EU-EV.

Collecteurs horizontaux :
Les collecteurs horizontaux des sous-sols du batiment seront réalisées en tube PVC M1, assemblées
par collage et fixées par colliers plastique.
Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.
Ces collecteurs seront munis de tampons de dégorgement situés a proximité des pieds de chute, a
chaque confluence, a chaque changement de direction et avant chaque sortie. lls passeront en
élévation et seront fixés a l'aide de crochets et de colliers de suspension.
Les collecteurs seront raccordés aux collecteurs existants.
Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.
Les collecteurs horizontaux seront équipés de manchon de dilatation pour allure horizontal type H
marque NICOLL ou équivalent :
- pour les conduites EU. et EV dont les éléments sont, soit bloqués dans des refends, soit
maintenus par un piquage ou un point fixe.
- Suivant les directives et distance préconisés par le fabricant, pour absorber la dilatation des
canalisations.

Décompressions :
Toutes les chutes E.U. et E.V. comporteront une ventilation primaire. Les ventilations primaires seront
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réalisées en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me, marque NICOLL ou équivalent.

Le diameétre des réseaux reprenant plusieurs colonnes sera d'un diamétre supérieur au diametre le
plus élevé de la colonne de ventilation primaire.

La pente des réseaux de ventilation primaire sera réalisée vers les chutes pour permettre
I'écoulement des condensats.

Nota :

Tous les conduits E.U.-E.V. de diamétre intérieur compris entre 75 et 125 mm traversant les parois
hors gaine coupe-feu doivent respecter le degré coupe-feu de ces parois par des manchons type
DELMO ou équivalent, et étre renforcés.

Les renforcements des conduits PVC classés M1 devront répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent étre en PVC classé M 1,

- leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit,

- leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre
diamétre.

Toutes les protections coupe-feu en traversée des locaux a risque seront a prévoir au présent lot.
Conformément a la réglementation en vigueur toutes les canalisations d'évacuation EU-EV, quelque
soit la nature des conduits, devront étre protégé contre les chocs par le titulaire du présent lot.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

09.3.1.9 EVACUATION EAUX PLUVIALES

09.3.1.9.1 Evacuation Eaux pluviales

Pour mémoire :

Les prestations du présent lot ne comprennent pas la fourniture et la pose des moignons coniques
ainsi que les descendants extérieurs. Ne sont pas prévus au présent lot I'ensemble des réseaux
horizontaux collectant les descendants en terre-plein et extérieurs.

L'ensemble des réseaux EP est a réaliser en PVC M1 Batiment.
Les prescriptions de pose sont identiques aux réseaux d'eaux usées.

Descentes E.P. :

Les descentes EP verticales seront réalisées en tube PVC - M1, assemblées par collage et fixées par
colliers plastique.

Des manchons de dilatation seront posés a chaque niveau pour les descentes EP dont les éléments
sont, soit bloqués dans le plancher, soit maintenus par un piquage (point fixe) au niveau
immédiatement inférieur.

Les conduites seront installées dans les gaines techniques prévues par le lot cloisons séches.

Afin de respecter la réglementation acoustique et le niveau ESA 3, les conduites seront également
isolées phoniqguement par laine de verre de 45 mm avec bande toilées enduit de platres pour les
parties horizontales en faux plafond.

Tous ces travaux d'isolement acoustique seront a prévoir au présent lot.

Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type Refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.

Tous les dévoiements EP a l'intérieur des niveaux sont a charge du présent lot.

A chaque traversée de plancher bas, un té de dégorgement visitable (bouchon vissé) sera mis en
oeuvre afin de pouvoir réaliser un curage du réseau.

Collecteurs horizontaux :
Les collecteurs horizontaux des sous-sols du batiment (et dévoiements en niveaux courants) seront
réalisées en tube PVC M1, assemblées par collage et fixées par colliers plastique.
Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.
Ces collecteurs seront munis de tampons de dégorgement situés a proximité des pieds de chute, a
chaque confluence, a chaque changement de direction et avant chaque sortie. lls passeront en
élévation et seront fixés a l'aide de crochets et de colliers de suspension.
Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.
Les collecteurs horizontaux seront équipés de manchon de dilatation pour allure horizontal type H
marque NICOLL ou équivalent :

- pour les conduites EP dont les éléments sont, soit bloqués dans des refends, soit maintenus par
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un piquage ou un point fixe.
- Suivant les directives et distance préconisés par le fabricant, pour absorber la dilatation des
canalisations.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

Nota :

Tous les conduits EP de diametre intérieur compris entre 75 et 125 mm traversant les parois hors
gaine coupe-feu doivent respecter le degré coupe-feu de ces parois par des manchons type DELMO
ou équivalent, et étre renforcés.

Les renforcements des conduits PVC classés M1 devront répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent étre en PVC classé M 1,

- leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit,

- leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre
diameétre.

Toutes les protections coupe-feu en traversée des locaux a risque seront a prévoir au présent lot.
Conformément a la réglementation en vigueur toutes les canalisations d'évacuation EU-EV, quelque
soit la nature des conduits, devront étre protégé contre les chocs par le titulaire du présent lot.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

Afin d'éviter tout bruit entre les niveaux, les collecteurs seront isolés par un matériau type GAINOJAC
a chaque traversée de plancher, de mur de refend, et en faux-plafond. Les collecteurs en plafonds
seront isolés et revétues d'une bande de toile platrée.

09.3.2 TRAVAUX CHAUFFAGE
09.3.2.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

09.3.2.1.1 Origines conservées

Les installations de chauffage ont pour origine la chaufferie centrale de I'établissement située au
sous-sol. Cette derniére n'est pas située dans le périmétre des travaux dont la nature n’a pas pour
objet de remettre en question son fonctionnement.

Cette chaufferie fournit notamment les calories pour les installations de chauffage :

- La production ECS de I'échangeur de la zone Sud Est et I'unité Phénix.

- La batterie chaude CTA réseau de la Salle a manger de I'unité Phénix.

- Les circuits radiateurs

Elle est composée de 3 chaudiéres en cascade de puissance nominale 625 kW-696 kW et 650 kW.
Les réseaux secondaires des circuits radiateurs cheminent depuis la chaufferie vers le sous-sol pour
remonter en gaine technique. Depuis la remontée du sous-sol en gaine technique (face a I'escalier de
la circulation Sud UPAD), le collecteur principal alimentant les radiateurs est en acier DN 50/60. Ce
collecteur de réseau est a ce stade conservé pour couvrir le besoin en puissance des radiateurs de
I'extension et de la restructuration.

L'origine de la phase 2 se situe :

- depuis les réseaux existant en plénum de la circulation Nord du patio central jardin sécurisé UPAD
DN 26/34 qui réalimenteront les radiateurs de la circulation UPAD créée et les locaux de soins au
Nord de cette circulation UPAD créée

- depuis les réseaux existants du sous sol pour créer un nouveau réseau qui alimentera les locaux
soins communs réaménagés au Nord la circulation soins et services communs

- depuis les réseaux existants du sous sol pour réalimenter certains radiateurs (bureau polyvalent,
circulation Ouest soins et services communs)

- depuis les réseaux existant en plénum de la circulation Sud du patio central jardin sécurisé UPAD
DN 40/49 qui réalimenteront les radiateurs de la salle a manger UPAD (dépose des nourrices en
phase 3)

09.3.2.1.2 Neutralisation et consignations

En fonction des restructurations, les réseaux de chauffage des anciennes gaines techniques des
chambres seront consignés, neutralisés et déposés.

Les nourrices chauffages des gaines techniques de chambres et des locaux restructurés seront
déposés.

Dans le cadre de la restructuration, le réseau de chauffage existant des anciennes chambres sera
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conservé pour réalimenter I'extension de la circulation UPAD.

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Consignations et Neutralisations des réseaux, accessoires et émetteurs non conservés y compris
adaptations

- Les réseaux chauffage existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Les radiateurs existants non conservés seront déposés apres consignation et neutralisation

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage

09.3.2.1.3 Déplacement de radiateur existant

Certains émetteurs de chaleurs existants seront conservés et déposés/reposés aprés neutralisation
en fonction du réaménagement.

Déplacement de radiateur existant comprenant :
- Isolement

- Vidange

- Repérage et dépose soignée

- Désembouage

- Remise en place

- Raccordement

- Remise en eau

- Essais.

- Purges.

- Révision et Vérification bon fonctionnent avant réemploi

A prévoir également pour ce poste :

- Dépose et repose des supports de radiateurs.

- Reprise de distribution de chauffage (acier ou cuivre selon le cas) pour réalimentation du corps de
chauffe déplacé.

- Calorifuge armaflex 19 mm en passage encoffrés/plénums/gaines techniques.

NOTA:
Pas de remplacement de robinetterie a prévoir dans la présente opération (purgeur, té de réglage,
robinet thermostatique, bouchon...).

09.3.2.1.4 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d’ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.3.2.2 CANALISATIONS

Les réseaux de chauffage seront réalisés conformément au DTU 60.5 - Travaux de batiment - Canalisations
cuivre, et DTU 65.10 - Cahier des charges applicables aux installations de chauffage central.

Les canalisations seront mis en ceuvre suivant les DTU en vigueur et les recommandations du chapitre
qualité de mise en ceuvre.
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Le tracé des canalisations sera prévu de maniere a limiter les points hauts et les points bas, et a permettre
une libre dilatation des canalisations. Chaque point haut sera équipé de vannes d'isolements avec purgeur
d'air Flexvent Super marque Flamco ou équivalent, avec corps en laiton de forme conique.

Les traversées de murs et de planchers se feront sous fourreaux PVC qualité M1. lls seront arasés a 5 mm
des murs et des plafonds et dépasseront les sols de 50 mm dans les pieces carrelées et de 30 mm dans les
autres piéces. Un matériau résilient comblera I'espace entre les tubes et les fourreaux.

Toutes dispositions seront prises pour permettre la libre dilatation des canalisations.

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniére a permettre la dilatation des canalisations, par
lyre de dilation en tube de nature identique au réseau de distribution avec points fixes et coulissants.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites :
- Le passage des canalisations de chauffages sur les fourreaux électriques.
- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types de
mise en ceuvre acceptés.
- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer.
- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages.
- Pose des canalisations dans les chapes de compression de planchers en pré-dalles, pré-
contraints ou assimilés.
- Pose de canalisations dans les doublages isolants des murs donnants sur I'extérieur.

09.3.2.2.1 Canalisations circuit radiateurs

Pour la phase 2 des locaux de soins, depuis le réseau existant en sous-sol, un nouveau réseau sera
réalisé pour alimenter/réalimenter les émetteurs des locaux restructurés de la facade Nord. Pour les
locaux de la zone circulation UPAD, les émetteurs seront réalimenté depuis le réseaux existant en
plafond.

Certaines nourrices chauffages alimentant des radiateurs en encastrés étant déposés dans le cadre
des restructurations, afin de réalimenter les émetteurs existants et ceux hors périmétre d’intervention,
des nouveaux réseaux en élévation et plinthe seront réalisés.

Pour la salle & manger UPAD, les radiateurs existants seront réalimentés en aérien, apparent et
plinthe (pour anticiper la dépose de la nourrice existante phase 3).

Canalisations en élévation et apparentes
Toutes les canalisations de chauffage cheminant en plinthe, en faux-plafond, gaines techniques et en

élévation seront réalisées :

- en tube acier noir T1&2 ou T10 (NF A 49.140 et 145), assemblés par soudure autogéne

- OU en tube cuivre écroui traité anticorrosion (SANCO - NF A 51.120).

Les supports réalisés en profilés devront étre prévus en nombre suffisant pour éviter toute fleche et
permettre un démontage aisé. lls seront notamment prévus de maniére a éviter que les canalisations
ne reposent sur d'autres canalisations.

Les canalisations apparentes seront posées sur colliers a contre partie démontable avec bague
isolante Néopréne.

Tous les supports seront protégés par 2 couches de peinture antirouille aprés brossage.

Des organes de coupure permettront le sectionnement et l'isolement par zone, chambres et gaines
techniques.

09.3.2.3 CALORIFUGES
09.3.2.3.1 Calorifuge Chauffage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales dans les locaux non chauffés, faux plafond et
gaines techniques, les canalisations de distribution de chauffage seront calorifugées par le présent lot.
L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Le calorifuge sera réalisé en vide sanitaire, sous-sol, gaines techniques et plénums au moyen de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).
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- =5000

Epaisseurs & prévoir :
- Epaisseur 19 mm pour De< 25 mm
- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm
- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm
- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm
- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.3.2.4 EMISSIONS

Les locaux restructurées seront chauffées par des radiateurs verticaux/horizontaux en panneaux acier.

Les radiateurs plinthes de la circulation actuelle du Patio Nord seront déposés et reposés dans le cadre de
la restructuration de la nouvelle circulation Nord UPAD. Les radiateurs plinthes de I'actuelle salle a manger
seront conservés.

Il est prévu de conserver au maximum les radiateurs existants voire de réutiliser ceux devant étre déposés
et déplacés dans le cadre des réaménagements.

09.3.2.4.1 Radiateurs Horizontaux/Verticaux

Les radiateurs seront en acier, de marque FINIMETAL ou CHAPPEE de type hygiéne sans ailettes
ou équivalent.

Les radiateurs seront horizontaux/verticaux.

Les radiateurs seront en acier type panneaux plissés, et seront conforme a la norme NF EN 442,

lls seront adaptés a une pression d'utilisation de 6 bar.

La surpuissance des émetteurs est également a reprendre suivant les bases de calculs.

Les radiateurs recevront une peinture définitive cuite au four, a raison de 2 couches de peinture époxy
base polyester.

lIs seront de teinte STANDARD RAL 9016.

lls seront protégés pendant le chantier, par un emballage carton et plastique.

Les retouches de peinture éventuelles seront a la charge du présent lot en cas d'endommagement,
I'entrepreneur restant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception.

Les consoles des radiateurs seront fixées dans la mesure du possible sur la magonnerie et non sur le
doublage isolant.

Des fourrures de renfort devront étre prévues au présent lot lorsqu'ils sont adossés a une cloison de
distribution.

Les radiateurs seront adaptés aux largeurs de panneaux disponibles, aux hauteurs d’allege, écoingon
de porte et seront posés de facon esthétique dans les axes des menuiseries et avec le moins
d’épaisseur possible.

Lorsqu’ils ne seront pas montés en allege, les radiateurs seront choisis pour réduire a leur minimum
les emprises en largeur de fagon a ne pas géner 'ameublement des piéces.

Le titulaire du présent lot devra prévoir le démontage et remontage de ses corps de chauffe pour
permettre au lot PEINTURE de peindre.

Chaque radiateur sera livré avec :

- 6 orifices DN 15 x 21 dont 2 centraux axés sous I'émetteur
- 1 bouchon purgeur a jet orientable avec joint torique,

- 1 bouchon plein avec joint torique,

- 1 emballage en plastique thermorétractable.
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Chaque radiateur sera équipé des éléments suivants :

- 1 corps de vanne thermostatique angle a droite ou a gauche, type RA-N marque DANFOSS ou
équivalent, avec double réglage, par molette graduée,

- ET 1 téte thermostatique a bulbe liquide marque DANFOSS ou équivalent, type RA2920 avec bague
Anti-vol inviolable, butées de réglages mini et maxi inviolable, coques de renfort (Charge maximum :
110 kg) et accessoire inviolable adapté au public des locaux.

- 1 Clé de réglage pour robinet

- 1 coude ou té de réglage sur le retour

Le robinet thermostatique sera droit, équerre ou double équerre suivant le cas. Il devra dans tous les
cas étre adapté a I'aménagement, étre accessible (éviter les angles), et ne pas géner I'ouverture de
menuiserie intérieure, extérieure ou tout ouvrage mobile.

lls sera également implanté hors des zones sensibles (chocs de chariots...).

NOTA :

Le nombre et les emplacements des radiateurs indiqués sur les documents d'appel d'offre, ne sont
donnés qu'a titre indicatif.

L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités réelles et leurs emplacements en
fonction des besoins calorifiques et des documents Marché et des critéres de confort recherchés.
L'épaisseur des radiateurs sera limitée a la série 22H/22C, évitant de trop empiéter dans
'aménagement des locaux.

09.3.3 TRAVAUX DE CLIMATISATION EAU GLACEE
09.3.3.1 Principe

A ce jour, la salle de réunion aménagée en mezzanine R+1 n’est ni traitée par la CTA 04 en
climatisation et ni traitée par la CTA 01 en ventilation hygiénique confort.

La Salle de réunion de la mezzanine R+1 étant hors périmeétre du projet, afin de limiter les déposes et
restreindre les travaux en cohérence avec le programme, nous prévoyons en base de conserver la
CTA climatisation et de I'adapter afin de réduire les débits a la salle & manger UPAD recloisonnée.

Le local Pharmacie sera climatisé depuis un monosplit neuf et une unité murale dans le local. Le
groupe sera positionné en toiture qui est accessible depuis le local Mezzanine salle de jour R+1.

09.3.3.2 Origine des installations

Les installations de froid ont pour origine le groupe froid en toiture R+4 de la zone nord EHPAD.

La production de froid alimente la batterie froide de la CTA confort située au LT CTA du sous-sol et la
CTA de rafraichissement en mezzanine R+1 de l'unité Phénix.

Le groupe froid n’a pas vocation a étre pas remis en question dans le cadre du présent projet.

Le réseau existant qui alimente la CTA de rafraichissement en mezzanine R+1 est en acier DN 50/60.
Ces éléments seront conservés et inchangés.

09.3.3.3 Réseaux de distribution

Sans Objet. Réseaux existant de la CTA 04 R+1 conservés et inchangés.

09.3.3.4 Emetteurs de froid

Le rafraichissement de la salle @ manger UPAD RDC donnant sur le vide sera réalisé depuis la CTA
04 existante et les diffuseurs existants donnant sur le vide.

09.3.4 TRAVAUX CLIMATISATION MONOSPLIT
09.3.4.1 Principe

Le local Pharmacie sera climatisé (et chauffé en cas de besoin) par une installation Mono-Split
indépendante du reste des installations.
Les conditions a maintenir sont constantes tout I'année.

L'ensemble est composé de :
- Une unité extérieure

- Une unité intérieure

- La distribution frigorifique

- La distribution électrique

- Le supportage de I'ensemble
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- La charge en fluide complémentaire
- La télécommande de régulation.

09.3.4.2 Unité extérieure 2.5kW

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une unité extérieure § "‘
réversible monobloc. 3 =
Unité de marque MITSUBISHI modéele MUZ-RW25VG S '
L'unité sera fixée sur chassis avec patins type Bigfoot a charge présent 8 /
lot. N

N
Caracteéristiques techniques B

- Puissance absorbée froid : 0.485 kW

- Puissance absorbée chaud : 0.485 kW

- Débit d'air : 1 878 m3/h

- Niveau sonore refroidissement/chauffage : 46/49 dB(A)
- Dimensions : 800 x 285 x 550ht mm

- Poids : 37 kg

- Longueur totale de conduite : 20 m

- Dénivellation max : 12 m

- Charge en fluide : 1.15 kg

- Préchargé d'usine jusqu'a 7 ml de tube

- Raccordements frigorifiques liquide-gaz : 1/4"-3/8"

- Raccordement électrique sur attente du lot ELECTRICITE : 230 V Monophasé 50 Hz
- Protection disjoncteur indicative : 10A

- Cable de liaison UI/UE d'alimentation : 3G2.5 mm?=.

- Cable de liaison UI/UE de communication : 4G2.5 mmz2.

Localisation :
Toiture zone soins

09.3.4.3 Canalisations frigorifiques

Les réseaux frigorifiques entre le groupe extérieur et les unités intérieures seront réalisés en
canalisations cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée a I'utilisation du
R32.
Les réseaux seront réalisés :
- En couronnes pré-isolées de type WICU Clim des établissements KME jusqu’au diametre 7/8” :

- Tube cuivre recuit d’épaisseur 0.8 ou 1Tmm, conforme EN 12735-1

- Gaine isolante en mousse de polyéthyléne a cellules fermées, densité 33 kg/m3, recouverte
d’un film de protection pare-vapeur (1 = 14 000), épaisseur 10 mm

- Classement de réaction au feu M1 (ou équivalent Euroclasses).
- En tubes cuivre écroui et dégraissé, conforme EN 12735-1 pour la distribution des fluides
frigorigénes pour les diameétres supérieurs.

L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords respecteront les
préconisations du constructeur (longueurs, dénivelés, premiere dérivation...).

Ces conduits chemineront sur un chemin de cable (décrit ci-dessus) et devront étre fixés a ce dernier
par des colliers. Ces colliers comporteront une bague isolante et insonorisante de méme épaisseur
que le calorifuge des canalisations, lorsque ces dernieres sont rigides.

Les colliers seront de type colliers de serrage plastique type « serre-cables » pour la distribution
réalisée en couronnes pré-isolées, soit jusqu’au diametre 22 (soit 7/8”).

Les réseaux emprunteront de préférence les gaines techniques, et les faux plafonds.

Leur cheminement devra étre optimisé pour limiter les pertes de charge du réseau.

Les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particuliere devra étre
apportée durant l'installation pour réduire tous risques d'humidité, d'impuretés créant une oxydation a
l'intérieur des conduits.

Les différentes distributions se feront par lintermédiaire de raccords frigorifiques spéficiques du
fabricant, ou bien pris dans le commerce dans les gamme de distribution frigorifique si celles-ci sont
acceptées par le constructeur.

Ces raccords seront installés verticalement ou horizontalement selon les préconisations figurant dans
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le manuel d'installation.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous atmosphére
neutre (azote).

Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera a tenir compte de la dilatation
linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 a 55°C, +/- 0,85 mm/m).

Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure.

09.3.4.4 Calorifuges

L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, raccords REFNET, bouchons sur raccords,
tuyauteries) sera calorifugé séparément par :

- A l'intérieur et extérieur par le biais des gaines des couronnes pré-isolées (déja comprises dans la
distribution).

- A l'intérieur sur tuyauteries rigides : isolant de 19 mm d'épaisseur type Armaflex XG (manchons de
mousse cellulaire a cellules fermées) a partir du diametre 1".

- A I'extérieur sur tuyauteries rigides : isolant 19 mm d’épaisseur Armaflex XG + capotage par chemin
de cébles fermé.

Tous les passages extérieurs n'étant pas protégés par le chemin de cables devront étre traités en
complément par manchons mousse cellulaire + coquilles ou boites aluminium rivetées.

Les raccords aux unités intérieures et extérieures seront traités par des manchons rigides, avec pare-
vapeur, fixés mécaniquement par colliers, en recouvrement du calorifuge du tube frigo qui I'alimente
sur au moins 5 cm, afin d’assurer la continuité du calorifuge et de son pare-vapeur.

Toutes les dérivations seront calorifugées par des coquilles rigides du commerce.

D'une maniére générale, la continuité du calorifuge ET de sa face extérieure pare-vapeur devra étre
assurée en tout point de l'installation frigorifique.

Aucun trongon de cuivre nu ou de calorifuge non protégé des intempéries ne sera toléré.

En cas de déchirure de la face externe (pare-vapeur), l'entreprise fera usage d'adhésif pare-vapeur
spécifique pour reconstituer la continuité de celui-ci.

Tous les bouchons devront également étre isolés au moyen d'isolant et ensuite entourés de ruban
adhésif. Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords et celle des tuyauteries.

09.3.4.5 Liaisons électriques

Le présent lot devra les prestations suivantes :

- Raccordement de I'unité extérieure par cable UT000R2V de section adaptée, mis a disposition au
droit de l'unité par le lot ELECTRICITE.

- Distribution en cable U1000R2V 4G1.5 mm?2 entre bornier unité extérieure et unité intérieure,
permettant d'assurer les fonctions d'alimentation électrique et de régulation entre Ul et UE.

09.3.4.6 Support de distribution

La distribution frigorifique et électrique entre unité extérieure et intérieure sont a charge du présent lot
et seront réalisées au moyen de :
- Chemins de cables en Cablofil, fermés par capot en acier galvanisé en intérieur
- Goulotte PVC a angles arrondis de chez HAGER ou équivalent, comportant :

- Support de fond a visser

- Capots a clipser

- Pieces de jonction bords droits

- Pieces d'angles sortants ou rentrants

- Le jointoiement au silicone blanc de I'ensemble de la goulotte pour mise hors d'eau de
I'ensemble

- Toutes sujétions de finitions de Il'ouvrage pour assurer un aspect extérieur le plus
satisfaisant possible.

09.3.4.7 Unité intérieure murale 2.5 kW

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une unité intérieure
réversible de type murale, de marque MITSUBISHI de type MSZ-F25VE f

o o 1

Le ventilateur sera de type DC Inverter permettant d'accroitre l'efficacité et de réduire les

Aménagement des unités UPAD et UHR Page n° 86/154



C.C.T.P. / Phase DCE Lot N°O9 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

consommations d'énergie.
Le réglage du débit d'air s'ajustera automatiquement en fonction du réglage de la pression statique.

L'unité intérieure sera placée de sorte que ni l'unité elle-méme, ni le réseau condensats ni les réseaux
frigorifiques ne plombent un équipement courants forts ou courants faibles du local, en particulier
baies informatique, armoire électrique, onduleur éventuel ou autres équipements.

Elle sera fixée solidement sur cloison ou dans I'idéal mur porteur, si disponible.

Prévoir pompe de relevage des condensats, a intégrer en goulotte.
Pompe de marque SALINA ou équivalent.
Débit et hauteur manométrique suivant unité.

Caracteéristiques technigues
- Puissance frigorifique : 2.5 kW

- Puissance calorifique : 3.2 kW

- SEER : 9.1

-SCOP : 5.1

- Performance froid/chaud : A+++/A+++
- Débit d'air en froid : 234/378/516 m3/h
- Niveau sonore : 20/36 dB(A)

- Dimensions : 925 x 234 x 305ht mm

- Poids : 13.5 kg

Localisation :
Pharmacie

09.3.4.8 Charge en fluide

La charge en fluide prévue d'usine dans l'unité extérieure n'étant pas suffisante, une charge
complémentaire est a prévoir.

Tirage au vide et mise en pression au R32 selon recommandations fabricant et régles de I'art, par un
personnel qualifié.

09.3.4.9 Evacuation des condensats

L’évacuation des condensats des unités intérieures sera réalisée en PVC, réaction au feu M1, dans
les faux plafonds jusqu'aux chutes les plus proches.

Les traversées de cloisons ou murs entre locaux seront évitées.

Aucune contrepente ne sera tolérée.

Les réseaux comporteront des siphons a grande garde d'eau (40 mm mini) en plénums.

Le raccordement des condensats sera réalisé sur réseau d'eaux usées et en aucun cas sur réseau
eaux vannes.

En cas de traversée de cloisons ou murs entre locaux, les condensats seront systématiquement dotés
d'une couche de résilient acoustique de 5 mm traversante, recouvrant 10 cm de chaque c6té de la
canalisation.

Le collage du PVC se fera a la colle bleue, permettant de visualiser le collage effectif des condensats
a l'avancement.

Les réseaux de condensats seront impérativement essayés par trongcons AVANT fermeture et
blanchiment des faux plafonds.

Les arases seront systématiquement vérifiées pour respecter les hauteurs sous plafonds désirées
dans les locaux.

L'implantation de ces arases et le réglage sera réalisé compte tenu des éventuelles chapes et
surépaisseurs a venir au niveau du sol.

Le réseau de collecte devra reprendre les condensats des unités intérieures.
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09.3.4.10 Régulation par télécommande filaire

$ wmsusse
A ELECTRIC

La régulation de puissance délivrée par les unités intérieures dans le local T T
sera assurée via une télécommande filaire design, de marque 2
MITSUBISHI type PAR-33 MAA-J % | 285c &
Elle sera posée sur cloison. e e
Fonctions assurées

—_— 9) (€]

- mode de fonctionnement (Chaud / Froid / Déshumidification / Ventilation)
- réglage et affichage de la température ambiante

- réglage de la vitesse de la ventilation

- réglage de l'inclinaison des volets de soufflage (sauf gainable)

- programmation hebdomadaire

- rappel d'entretien du filtre

- réglage du contraste

NOTA :
Cette unité sera également reprise sur la télécommande centralisée de l'installation VRF via la
commande centralisée.

09.3.5 TRAVAUX VMC DOUBLE FLUX
09.3.5.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le ftitulaire du présent lot devra prévoir tous les travaux de dépose avec et sans récupération des
installations, en coordination avec les autres corps d'état. Ces déposes nécessiteront des évacuations en
décharge, également a la charge du présent lot (y compris frais de décharge). Les matériels seront laissés a
la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa demande.

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

TRAVAUX / PRESTATIONS

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- La dépose des bouches d'extractions existantes en fonction des nouveaux réaménagements des
locaux y compris accessoires aérauliques
- Les dévoiements et dépose repose éventuels des réseaux aérauliques existants en fonction des
nouveaux réaménagements des locaux y compris accessoires aérauliques

09.3.5.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes seront a conserver (hors projet).

La CTA confort située en LT CTA du sous-sol n’a pas vocation a étre pas remise en question dans le
cadre du présent projet.

Les origines seront :

- le réseau de soufflage existant en plénum de la circulation Sud UPAD du jardin sécurisé UPAD.

- le réseau de reprise existant du sous sol et en plénum RDC de l'ancienne circulation Nord jardin
sécurisé UPAD.

09.3.5.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- Depuis le réseau existant de reprise du sous sol, le titulaire du présent lot devra:
- La dépose et dévoiement du réseau ainsi que le Clapet coupe feu (dépose/repose) dans la
nouvelle gaine technique prévue
- Les adaptations depuis le réseau existant pour les nouveaux locaux réaménagés
- La préparation du réseau pour la phase 3

- Depuis le réseau existant de soufflage de la circulation sud UPAD jardin sécurisé, le titulaire du
présent lot devra:
- La préparation pour le nouveau réseau neuf pour les nouveaux locaux réaménagés
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- Les réseaux aérauliques existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Les réseaux et bouches existants seront conservés et dévoyés y compris adaptations apres
neutralisation en fonction du réaménagement

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage.

09.3.5.2 PRINCIPE

09.3.5.2.1 Principe

La ventilation sera de type Mécanique Contrélée DOUBLE FLUX :

- I'air neuf pénétrant par des bouches de soufflage

- air vicié étant extrait par :

- Des bouches autoréglables, installées en plafond des locaux humides ou a pollution spécifique.
- Des bouches d'extraction, installés en plafond

Les installations de ventilation seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en ceuvre du
CCTP.

La présente installation est un systéme de ventilation dit "de confort”, soumise aux articles CH29 a 40
du reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public.

Les réseaux aérauliques desservant ces installations de ventilation de confort doivent étre équipés de
clapets coupe-feu restituant le degré coupe-feu des parois franchies, a savoir :

- Parois délimitant les zones de compartimentage (ZC)

- Parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments

- Parois des locaux a risques importants

- Parois des locaux a sommeil.

Si le batiment est équipé d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A ou B, les clapets coupe-
feu au droit des zones de mise en sécurité devront étre télécommandés depuis le CMSI.

09.3.5.3 BOUCHE DE SOUFFLAGE
09.3.5.3.1 Diffuseur buse orientable

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 38 dBA. Elles seront posées par le présent lot en évitant tout défaut
d'étanchéité. Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer I'entretien.

L'air neuf de la centrale double flux se diffusera par l'intermédiaire de diffuseurs plafonnier de type :

- Diffuseur a buse orientable avec effet coanda type EAGLE CCa marque ATIB ou techniquement
équivalent, avec plenum extraplat isolée avec registre ALS et prises de mesure de pression. La
couleur des bouches sera de type RAL, suivant choix du maitre d’ceuvre.

Sélection indicative études :
Suivant plans

Localisation :

Salle d'activité thérapeutique Phase 2
Détente personnel Phase 2

Bureau polyvalent Phase 2

Bureau IDE Phase 2

09.3.5.3.2 Bouches de soufflage petits débits

Pour la diffusion et reprise d'air en petits débits (suivant plans), I'entreprise devra la fourniture et pose
de bouches de soufflage : )

- Bouche de soufflage modéle BOREA de marque ATIB ou équivalent

- Composée d'un corps en polystyréne blanc

- Montage mural ou plafond

- Grille centrale obturable permettant un montage plafond

- Obturateur réglable sur 3 niveaux permettant une diffusion horizontal ou vertical
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- Montage direct sur conduit et étanchéité par joint & levre (BOREA)
- Montage plafond sur manchette placo 3 griffes (BOREA «P»)

Localisation :

Office Phase 2
Soins Phase 2
Pharmacie Phase 2

09.3.5.4 BOUCHE D'EXTRACTION
09.3.5.4.1 Girilles de reprise plafonieres

Les grilles seront de type RMTKLIN de marque ATIB ou techniqguement équivalent a quadrillage
incliné 45°.
Avec plénum et registre de réglage.

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 38 dBA.

Elles seront placées a une hauteur d'au moins 1,80 m au dessus du sol. Elles seront posées par le
présent lot aprés peinture, en évitant tout défaut d'étanchéité. Elles devront étre accessibles et
déposables afin d'en assurer I'entretien. Elles seront séparées des angles des parois par un espace
d'au moins 10 cm.

L'air vicié sera extrait par lintermédiaire de grilles plafonniére marque ATIB ou techniquement
équivalent :

- Grille de reprises avec quadrillages en aluminium 13 x 13 mm fixes, vis cachées, et accessible
PUSH type RMT KLIN ou techniqguement équivalent 45° 600 x 600 mm, avec cadre de montage,
plénum de raccordement isolée avec registre PLFZ-R/AIS . La couleur des bouches sera de type
RAL, suivant choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :

Salle d'activité thérapeutique Phase 2
Détente personnel Phase 2

Bureau polyvalent Phase 2

Bureau IDE Phase 2

09.3.5.4.2 Bouches de reprise petits débits

Pour la reprise d'air en petits débits (suivant plans), I'entreprise devra la fourniture et pose de bouches
de reprise : ;

- Bouche d’extraction modéele BOREA de marque ATIB ou équivalent

- Composée d'un corps en polystyréne blanc

- Montage mural ou plafond

- Grille centrale obturable permettant un montage plafond

- Obturateur réglable sur 3 niveaux permettant une diffusion horizontal ou vertical

- Montage direct sur conduit et étanchéité par joint a levre (BOREA)

- Montage plafond sur manchette placo 3 griffes (BOREA «P»)

Localisation :

Office Phase 2
Soins Phase 2
Pharmacie Phase 2

09.3.5.5 RESEAUX AERAULIQUES

Les sections des gaines et leur mise en ceuvre seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en
ceuvre.

09.3.5.5.1 Conduits circulaires ,~
Les réseaux circulaires de distribution d'air et de reprise d'air vicié seront | | J ”
réalisés en t6le d'acier galvanisé agrafée en spirale (EN 10 142), - @
assemblée par emboitement avec raccord male avec joint a lévre, pose

d'un mastic d'étanchéité avant et aprés pose d'une bande aluminium adhésive largeur 50 mm et le
serrage par vis métal ou par rivet étanché par mastic
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Les conduits circulaires seront assemblés par raccords du commerce équipés de joints en usine avec
un joint EPDM serti par bord retourné, pour les diameétres disponibles dans la gamme du fabricant 125
a 315 mm, un joint bi-dureté EPDM fixé dans une gorge pour les diameétres 355 a 560 mm.

Les conduits seront livrés bouchonnés, et stockés proprement sur une aire dédiée du chantier, de
préférence a I'abri de la pluie si des locaux ou zones sont disponibles a l'intérieur du batiment.

Les piquages express seront proscrits. Seront utilisés des tés réduits.

L'utilisation des piquages express ne sera tolérée qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser des
jonctions en tés et autres piéces a joints.

Les piquages seront réalisés des que possible a 45° pour limiter les pertes de charge.

Afin d'éviter des nuisances sonores, les réductions seront de types coniques concentriques
ou coniques excentrés. L'installation de réduction plate sera interdite.

Les coudes seront lisses (non segmentés).

La gamme des conduits circulaires et ses accessoires seront pris chez le méme fabricant.

Les conduits seront fixés par des colliers désolidarisés du conduit par un joint élastique pour éviter les
contacts métalliques.

Une isolation par bande Armaflex Ultima épaisseur 6 mm, classement de réaction au feu (selon
norme EN13501) B-s1 do sera mise en ceuvre par le titulaire du présent lot avant rebouchage afin de
désolidariser la gaine de la superstructure.

Les conduits double peau galva/laine minérale/galva sont interdits, faute d'assurer une pérennité
des abouts de gaine dans la vie du chantier.

Les conduits d'air ont les caractéristiques ci-apres en fonction du diametre pour les conduits
circulaires, ou de leur plus grande dimension pour les conduits oblongs.

Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre du conduit pour des vitesses supérieures a 5 m/s
et a 1 fois le diametre pour des vitesses inférieures.

Les épaisseurs de tous les conduits (rigides et flexibles) seront conformes a la norme NF P 50-401, a
savoir :

- Conduits rigides circulaires :

- 5/108me pour un diamétre de gaine < 200 mm

- 6/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 200 et 355 mm

- 8/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 400 et 630 mm

On emploie exclusivement des conduits a agrafage extérieur, simple ou double suivant la pression
d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures.

Les réseaux basse pression avec jonctions avec accessoires a joints sont recouverts d'une bande
adhésive.

Les conduits moyenne pression et haute pression recevront en complément un traitement par bandes
thermo-rétractables.

Les conduits et leurs accessoires pourront étre pris dans les gammes Virtuo-fix de chez ALDES, ou
encore Safe & Click de chez LINDAB.

09.3.5.5.2 Conduits rectangulaires

Les conduits d'air sont réalisés en tole acier galvanisé par immersion dans
du zinc fondu conformément a la norme NFP 50.401.
lIs doivent étre parfaitement lisses et étanches a lintérieur et étre raidis
suffisamment pour éviter toute vibration ou flottement.

En fonction de la pression maximale d'utilisation soit :
- Basse pression (BP, 0 a 400 Pa),

- Moyenne Pression (MP, 400 & 1000 Pa),

- Haute Pression (HP, 1000 a 2500 Pa et plus)

- et en fonction de leur plus grande dimension, les gaines ont les épaisseurs suivantes :

Largeur Gaine B.P. Gaine M.P. Gaine H.P.
0a 600 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,0 mm

600 a 1.200 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm
1.200 a 1.800 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm
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1.800 4 2.400 mm 1,2 mm 1,5mm 2,0 mm
Plus de 2.400 mm 1,5mm 2,0 mm 2,0 mm

Les réseaux rectangulaires de distribution d'air et de reprise d'air vicié seront réalisés en tole d'acier
galvanisé, pliée a aréte vive et a double agrafage "Pittsburgh”. L'épaisseur minimale de la téle sera
fonction des dimensions des gaines rectangulaires, soit :

- 8/10%me (poids 9,6 kg/m2) si la plus grande dimension de gaine est < 600 mm

- 10/10%me (poids 11 kg/m?) si la plus grande dimension de gaine est comprise entre 600 mm et 900
mm

- 12/10%me (poids 13 kg/m?) si la plus grande dimension de gaine est comprise entre 900 mm et 1500
mm

- 15/108me (poids 16 kg/m?)si la plus grande dimension de gaine est > 1500 mm

Les assemblages seront réalisés par le biais de cadres série M2, M3 ou M4 de chez METU-SYSTEM
ou équivalent, avec joint injecté HP.

La feuillure des piéces d'angle recevra un joint mastic injecté, apres fixation du cadre sur la gaine.

Les agrafes de type "Snaplock" seront utilisées sur la largeur des cadres. Les plis et les agrafes
seront étanchés au mastif.

Au montage, les joints d'angle METU-SYSTEM ou équivalent seront utilisés systématiquement.

La fixation sera réalisée par profilés porteurs, boulons et tiges filetées.

Les changements de sections se font dans la mesure du possible sous un angle égal ou inférieur a
15°, dans les conduits d'air de soufflage.

Les raidisseurs par pointes de diamant sont prohibés pour les conduits dont la dimension de I'un des
cOtés est supérieure a 1,50 m, dans ce cas le raidissage sera obtenu par corniéres ou U en tbles
pliées, soudées a l'extérieur du conduit.

Les coudes doivent avoir un rayon égal a une fois et demie la largeur du conduit ou dans le cas
contraire, étre munis d'aubes directrices aprés accord du Bureau d'Etudes Techniques.

Les épaisseurs des conduits d'extraction d'air doivent étre supérieures de 2/10éme aux valeurs ci-
dessus. Les joints sont espacés de 2,40 m jusqu'a 500 mm de cété et de 1,20 m au-dessus.

Les conduits d'air sont fabriqués par sertissage.

Les panneaux sont raidis par soyages ou par cornieres ou U de renfort fixés a I'extérieur par rivetage
ou soudo-brasure.

09.3.5.5.3 Conduits flexibles isolés isophoniques

Les diffuseurs, bouches et autres terminaux seront raccordés aux conduits rigides par le biais de
conduits flexibles isolés isophoniques.

Les conduits de raccordement des bouches de soufflage et d'extraction seront réalisés avec des
conduits d'air flexibles double peau isolés phoniquement et thermiquement (épaisseur laine de verre
25 mm) classe MO.

lls seront de marque ATIB type FSP - MO/M1 ou techniquement équivalent.

Le raccordement entre flexibles s'effectuera a I'aide de raccords spécifiques ; L'étanchéité du réseau
sera particulierement soignée et réalisée avec de la bande adhésive aluminium et des colliers de
serrage plats crénelés, aux jonctions des différents éléments.

Les conduits d'air flexibles doivent justifier d'un classement de réaction au feu M0 (A2, s1, d0), et leur
calorifuge M1.

lls seront limités aux raccordements terminaux des réseaux, sur une longueur de 1m, en référence a
l'article CH32 du réglement de sécurité incendie dans les ERP, quand bien méme le batiment n’y
serait pas assuijetti.

Le raccordement entre flexible et plénum de terminal (ou la manchette de montage de plafond) ainsi
gu’entre flexible et tés préfabriqué du réseau rigide sera réalisé par le biais de colliers inox AISI 430,
serrage par vis galva, assurant le bon serrage et a la bonne étanchéité de la jonction.

09.3.5.5.4 Aubes directrices

Des aubes directrices sont posées, avant et aprés un filtre, une batterie, au niveau d'un ventilateur
devant un humidificateur en gaine, sur tout plénum, dans les coudes lorsque les vitesses de
circulation d'air dépassent 5 m/s, et d'une maniére générale dés que la perte de charge singuliére de
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la piece ou du trongon concerné entraine des perturbations anormales sur le réseau (acoustique,
vibrations...) engendrant un co(t énergétique important.

La nécessité d'ajout d'aubes directrices devra étre vue en période de préparation suivant détails en
plans et élévations des ouvrages particuliers, mais pourra également étre demandée en éxécution
jusqu'a la mise en service si le fonctionnement dynamique des installations reste non satisfaisant.

09.3.5.5.5 Résilients

Les conduits sont désolidarisés des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau
résilient.

Ces résilients, constituant des fourreaux, déborderont de chaque cété de la paroi traversée d'au
moins 50 mm.

Les conduits d'air ne doivent jamais reposer sur le sol, dont ils sont désolidarisés au moyen de cadres
ou de profilés métalliques et d'un matériau résilient.

09.3.5.5.6 Supportage des conduits

Les supports sont prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et suivant DTU et normes en vigueur, et
sont disposés de facon a permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessitent.

Les gaines circulaires ou oblongues sont supportées par des demi-colliers en fer plat peints ou
galvanisés de 30 x 2 mm et comportent une partie démontable.

Les colliers seront fixés a la structure par le biais de tiges filetées, et comporteront un résilient.
Ensemble de type RS de chez METU-SYSTEM ou équivalent.

Les gaines rectangulaires sont supportées par des cornieres ou des fers U peints ou galvanisés,
suspendus a des tiges filetées galvanisées vissées dans des douilles auto foreuses fixées en sous-
face des planchers porteurs, ou a la structure d'une maniere générale.

En cas de fixation sur charpente, la fixation sur fermes et interdite ; seule est autorisée la suspension
sur ossature secondaire telle que pannes.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports sont toujours fixés au niveau des planchers et
sont exécutés en corniéres en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines
inférieures a 800 mm et de 60 x 60 x 3 au-dela.

Les gaines sont fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaines ou feuillards sont interdites.

Les suspensions par 'gripple' sont autorisées sous réserve d'une mise en ceuvre conforme aux
recommandations du fabricant et aux régles générales de solidité et de pérennité des installations.

En terrasses, les conduits de ventilation de toutes nature seront fixés sur patins résilients lestés par le
biais de rails, tiges filetées et colliers avec résilients.

Les patins lestés seront de type Sherpal Lesté de chez DANIALU, ou équivalent.

Les réseaux seront stabilisés de fagon a résister aux vents, et seront doublés (2 supports face a face
assemblés entre eux par un profilé acier galvanisé) afin d'éviter leur renversement en cas de tempéte.
Les pieds supports comportant un résilient permettront de supporter I'ensemble des réseaux,
accessoires et calorifuges sans endommager I'étanchéité ni l'isolant (limitation de la pression).

09.3.5.6 CALORIFUGES
09.3.5.6.1 Calorifuge 25 mm sur conduits intérieurs courants-Finition kraft-alu

Les réseaux aérauliques intérieurs courants seront calorifugés par un matelas de laine de verre :
- Epaisseur 25 mm

- Revétement kraft-aluminium

- Résistance thermique R = 0.75 m2.K/W

- De marque ISOVER type Climaver 202 (CLIMCOVER Roll Alu1) ou équivalent.

Composition

- Calorifuge laine de verre en rouleaux

- Pare-vapeur aluminium avec treillis d'armature, perméabilité a la vapeur d'eau 0.41 g/mz2.jour suivant
NF H00 030

- Recouvrement par languettes

- Conductivité thermique a 10°C : 0.032 W/m.K
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- Réaction au feu : Euroclasse A1
- Etiquetage sanitaire A+
- Marquage CE selon EN-14303 et conforme EN-13403

Le calorifuge devra étre fixé en continuité, sur 'ensemble des réseaux rigides les accessoires
aérauliques et autres.

Les organes et accessoires nécessitant un accés ou un réglage auront leurs acces réservés et non
recouverts, par exemple :

- Tiges de manceuvre de registres

- Prises de pression

- Loquets et périphérie des trappes de visite

- Etc.

09.3.5.7 ACCESSOIRES AERAULIQUES
09.3.5.7.1 Trappes de visite

Des trappes d'accés étanches sont installées :
- a proximité des registres d'équilibrage et de régulation
- a chaque changement de direction et tous les 15 ml, conformément aux DTU Ventilation
Mécanique série 68.

Elles sont réalisées en tbles d'acier de méme épaisseur et de méme qualité que la gaine, et double
peau dans le cas de conduits de ventilation calorifugés.

Sur conduits circulaires
- Construction acier galvanisé
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Tige filetée en acier électrozingué
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Pour @80 a2 @800 mm
- Référencement : Type RRD/IRRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.

Sur conduits rectangulaires
- Construction acier galvanisé
- Sans cadre de montage
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Dimensions de I'ouverture de 180x80 mm jusque 600x450 mm
- Référencement : Type RD/IRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.

09.3.5.7.2 Registre de dosage circulaire a iris

L'ensemble des réseaux aérauligues comportera des registres
d'équilibrage afin d'effectuer un réglage fin des débits, tant au soufflage
qu'a I'extraction.

Ces registres sont a prévoir a chaque niveau desservi, sur toutes les
antennes principales, secondaires et pour chaque organe terminal si celui-
ci n'est pas muni de dispositif de réglage automatique de débit.

Caractéristiques :
- Enveloppe et diaphragme en acier galvanisé

- Prise de pression amont-aval en PVC

- Réglage manuel par clé, avec indicateur de position
- Température d'utilisation de -20 a +60°C

- Etanchéité du cadre : Classe C suivant EN 1751

- Joints a lévres en caoutchouc nitrile

- Pour diameétres @80 a @800 mm

- Longueur selon diameétre utilisé

- Référencement : RCI de chez F2A ou équivalent.

Montage
Les registres respecteront les préconisations de montage fabricant pour que les mesures restent dans
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la tolérance de 7%, a savoir :
- L > 1D de la sortie d'un coude a 90°
- L > 4D de la sortie d'une branche quelconque d'un té en répartition
- L > 2D de I'entrée d'une branche quelconque d'un té en jonction
- L > 2D d'un raccordement a un diffuseur/bouche.

09.3.5.7.3 Registre de dosage rectangulaire

L'ensemble des réseaux aérauliques comportera des registres d'équilibrage afin d'effectuer un
réglage fin des débits, tant au soufflage qu'a I'extraction.

Ces registres sont a prévoir a chaque niveau desservi, sur toutes les antennes principales,
secondaires et pour chaque organe terminal si celui-ci n'est pas muni de dispositif de réglage
automatique de débit.

Caractéristiques :
- Cadre et lamelles en profilés extrudés en aluminium, les brides de cadre des deux cOtés sont

percées aux angles

- Axe en acier galvanisé

- Pignon en matiére plastique spéciale antistatique

- Levier de commande, dispositif de blocage et indicateur de position en acier galvanisé
- Joints d'étanchéité sur les cotés longitudinaux des lamelles et coquilles de palier latérales en
matiére plastique spéciale

- Lamelles couplées par pignons encapsulés intérieurs

- Tenue a la température jusqu'a 70°C

- Etanche selon DIN 1946

- Longueur selon diamétre utilisé

- Réglage pour angle entre 10 a 80°

- Diagramme de pertes de charges aérauliques pour chaque angle

- Référencement : JZD-G de marque TROX ou équivalent.

Montage
Les registres respecteront les préconisations de montage fabricant pour que les mesures restent dans

la tolérance de 7% a savoir :

- L > 1D de la sortie d'un coude a 90°

- L > 4D de la sortie d'une branche quelconque d'un Té en répartition
- L > 2D de I'entrée d'une branche quelconque d'un Té en jonction

- L > 2D d'un raccordement a un diffuseur/bouche

09.3.5.7.4 Modules de régulation

Les terminaux de ventilation ne comportant pas de modulation de débit en
interne seront équipés de modules de régulation externes, permettant de
garantir une constance de débit sur une grande plage de pression.

Composition
- Cale en plastique PC/ ABS-M1 (B,s3, d0)

- Membrane en silicone

- Joint double lebres en élastomere

- Corps en plastigue PC/ABS-M1 (B, s3, d0)

- Bague de réglage rotative en plastique PC/ABS-M1 (B, s3, d0)

Caracteéristiques technigues :
- Maintien de débits dans les réseaux aérauliques

- Utilisation en soufflage ou extraction
- Précision du débit :
- +/- 5m3/h pour un débit < 50 m3/h
- +/- 10% pour un débit > 50 m3/h
- Plage de pressions différentielles fonctionnelles :
- 50-250 Pa pour le MR Modulo
- 150-650 Pa pour le MR Mono
- Températures de service : -10 a +60°C
- Insertion dans les conduits suivant DIN EN 1506
- Modules de marque ALDES modele MR Modulo ou MR Mono suivant pression statique du réseau
au point d'installation.
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Les modules réglables sont privilégiés aux modules fixes, afin de laisser au Maitre d'Ouvrage une
facilité de modification ultérieure.

Les modules simples ne seront utilisés que dans les cas ou la plage de pression du module réglable
ne convient pas.

Installation

Les modules seront insérés directement dans la gaine circulaire rigide les desservant.

Les préconisations de pose du fabricant seront suivies, a savoir :

- Distance de 1 & entre I'about de gaine rigide et le registre MR a la reprise.

- Distance de 3 & entre I'about de gaine rigide et le registre MR au soufflage.

Ces registres ne seront pas montés en extrémité de gaine rigide, pour éviter des fuites parasites a la
jonction avec les conduits flexibles terminaux.

NOTA IMPORTANT :
Ces régulateurs ne devront pas étre installés sur les antennes ou est prévue de la modulation de débit
(sauf type chronoproportionnel, le cas échéant).

09.3.5.8 COMPARTIMENTAGE
09.3.5.8.1 Dépose/Repose CCF

le titulaire du présent lot devra la dépose/repose et les adaptations des CCF existants déplcés:

- au sous sol au niveau de la GT du local linge sale / déchets
- au niveau des portes de recoupement et notamment celle entre circulation soins et salle a manger
UHR

09.3.5.8.2 Clapets coupe-feu Applique

Fourniture et pose de clapets coupe-feu circulaire ou rectangulaire
applique.

Construction
- 2 manchettes métalliques de part et d'autre d'un complexe réfractaire
- Joint a levres pour étanchéité classe B suivant EN 1751
- Classement El 60S/90S suivant montage, a adapter a la paroi traversée selon son degré CF.

Mécanisme
- Boitier de mécanisme évolutif fixé sur manchette
- Version Télécommandée avec déclencheur électromagnétique entierement modifiable sur
chantier : 24/48V a émission ou a rupture, suivant scenario du Coordinateur SSI.
- Réarmement par moteur électrique
- Tous contacts de position début et fin de course (FCU1, DCU1, FCU2, DCU2).

Conformités
- NF-S 61937-5
- Marquage CE selon EN15650

Montage
Respect complet de la mise en oeuvre pour obtention certificat CE.

Référencement
- ISONE+/Ap Rectangulaire ou Circulaire de chez ALDES, ou équivalent.

Asservissement
A charge du lot ELECTRICITE Courants Faibles ou assimilé. Le présent lot laissera les borniers en
attente.

Localisation :
Porte de recoupement circulation soins/UHR
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09.3.6 TRAVAUX DE VMC SIMPLE FLUX
09.3.6.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).

Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

09.3.6.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes seront a conserver (hors projet).

Les caissons des VMC existants seront conservés.

Le réseau VMC permanent existant d'extraction des anciennes sdb des 8 anciennes chambres sera
conservé et réadapté pour extraire les nouveaux locaux réaménagés a pollution spécifique.

Les entrées d'air existantes des futurs locaux bureau cadre, snoezelen et kiné seront conservés. Les
autres de cette phase 2 seront condamnées par le lot MEX.

09.3.6.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- Depuis le réseau VMC permanent existant d'extraction des anciennes sdb des 8 anciennes
chambres le titulaire du présent lot devra:
- la dépose des flexible et bouche des anciennes sdb des chambres
- La dépose/repose de certaines bouche existante de sdb a déplacer dans les locaux a pollution
spécifique créés.
- La dépose d'une partie du réseau VMC non réutilisé

- Les réseaux aérauliques existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Les réseaux et bouches existants seront conservés et dévoyés y compris adaptations aprés
neutralisation en fonction du réaménagement

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage.

09.3.6.2 PRINCIPE
09.3.6.2.1 Principe

Les installations de ventilation sont classées en ventilation type "VMC" suivant le réglement incendie
dans les ERP.
Le fonctionnement des ventilateurs correspondant est permanent, au sens du CH43.

Les dispositions suivantes sont simultanément respectées :
- Les réseaux d'extraction desservent uniguement des locaux a pollution spécifique
- Les bouches raccordées aux réseaux sont a forte perte de charge : AP =80 Pa
- Les débits extraits en simple flux sont = 200 m3/h par local
- L'entrée d'air est réalisée par une piece voisine a pollution non spécifique
- L'air extrait n'est pas recyclé.

Les installations VMC seront donc composées de :
- Des entrées d'air autoréglables
- Des bouches d'extraction autoréglables, a forte perte de charge
- Des conduits d'extraction en acier galvanisé, réaction au feu MO.
- Conduits de VMC et caisson de ventilation respectant un écart au feu de 7 cm par rapport a tout
élément combustible.
- Des ventilateurs classés C4, en fonctionnement permanent, alimentés en cable CR1.
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09.3.6.3 ENTREES D'AIR
09.3.6.3.1 Entrées d'air

PM : Les entrées d'air existantes des futurs locaux bureau cadre, snoezelen et kiné seront conservés.
Les autres de cette phase 2 seront condamnées par le lot MEX.

Certaines entrées d’air seront conservées apres nettoyage.

Nos hypothéses d’entrées d’air existantes sont basées sur les documents DOE analysés qui font
partis des données d’entrées non remis en cause.

09.3.6.4 BOUCHE D'EXTRACTION

09.3.6.4.1 Bouches d'extraction autoréglables

Bouches autoréglables

Pour les sanitaires et locaux a pollution spécifique, elles seront
autoréglables, certifiées NF, de marque ALDES ou équivalent, type BAP
Sl intégralement de couleur blanche.

Fourniture et pose de bouches d'extraction autoréglables.
Bouche de marque ALDES modéle BAP'SI ou équivalent.

Caractéristiques :
- Type autoréglable

- Débit unique : 30/45 m3/h

- Débit constant sur la plage de fonctionnement 50-160 Pa

- L'entrepreneur tiendra compte du débit du fabricant & 80 Pa de réglage : 53 m3/h suivant fiche
technique ; et ce notamment pour le calcul de déperditions.

- Perte de charge a régler au droit de la bouche : 80 Pa pour respect classement VMC (CH41 a
CH43).

Composition
- 1 fat @125 mm et joint d'étanchéité type "Roll-in", permettant de fixer la bouche sur la manchette
en cloison.
- 1 platine technique
- 1 régulateur
- 1 face avant amovible design

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 30 dBA.

Elles seront placées a une hauteur d'au moins 1,80 m au dessus du sol.

Elles seront posées par le présent lot apres peinture, en évitant tout défaut d'étanchéité.

Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer I'entretien (joint proscrit).

Elles seront séparées des parois voisines (angles des parois, plafond, ...) par un espace d'au moins
20 cm de I'axe de la bouche.

Localisation :

Linge salle
Linge propre
Ménage

09.3.6.5 RESEAUX AERAULIQUES

Les sections des gaines et leur mise en ceuvre seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en ceuvr
<\l >e.

09.3.6.5.1 Conduits circulaires \
Les conduits circulaires seront assemblés par raccords du commerce " J »
équipés de joints en usine avec un joint EPDM serti par bord retourné, - —
pour les diameétres disponibles dans la gamme du fabricant 125 a 315

mm, un joint bi-dureté EPDM fixé dans une gorge pour les diamétres 355 a 560 mm.
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Les conduits seront livrés bouchonnés, et stockés proprement sur une aire dédiée du chantier, de
préférence a I'abri de la pluie si des locaux ou zones sont disponibles a l'intérieur du batiment.

Les piquages express seront proscrits. Seront utilisés des tés réduits.

L'utilisation des piquages express ne sera tolérée qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser des
jonctions en tés et autres piéces a joints.

Les piquages seront réalisés des que possible a 45° pour limiter les pertes de charge.

Les coudes seront lisses (non segmentés).

La gamme des conduits circulaires et ses accessoires seront pris chez le méme fabricant.

Les conduits double peau galva/laine minérale/galva sont interdits, faute d'assurer une pérennité
des abouts de gaine dans la vie du chantier.

Les conduits d'air ont les caractéristiques ci-apres en fonction du diametre pour les conduits
circulaires, ou de leur plus grande dimension pour les conduits oblongs.

Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre du conduit pour des vitesses supérieures a 5 m/s
et a 1 fois le diametre pour des vitesses inférieures.

Les épaisseurs de tous les conduits (rigides et flexibles) seront conformes a la norme NF P 50-401, a
savoir :
- Conduits rigides circulaires :
- 5/10%me pour un diamétre de gaine < 200 mm
- 6/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 200 et 355 mm
- 8/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 400 et 630 mm

On emploie exclusivement des conduits a agrafage extérieur, simple ou double suivant la pression
d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures.

Les réseaux basse pression avec jonctions avec accessoires a joints sont recouverts d'une bande
adhésive.

Les conduits moyenne pression et haute pression recevront en complément un traitement par bandes
thermo-rétractables.

Les conduits et leurs accessoires pourront étre pris dans les gammes Virtuo-fix de chez ALDES, ou
encore Safe & Click de chez LINDAB.

09.3.6.5.2 Conduits flexible acier galvanisé

Les raccordements des bouches d'extraction seront réalisés en téle d'acier galvanisé flexible, agrafée
en spirale de section circulaire. Le rayon minimum de cintrage sera au minimum d'une fois le
diamétre. La courbure ne devra pas étre amorcée avant une distance de 0,5 fois le diameétre a partie
de I'emboitement. Leur épaisseur est définie par la norme NF P 50-401.

lIs seront de marque ALDES type ALFLEX GALVA ou équivalent, classé MO.

Leurs épaisseurs sont définies par la norme NF P 50-401.

09.3.6.5.3 Résilients

Les conduits sont désolidarisés des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau
résilient.

Ces résilients, constituant des fourreaux, déborderont de chaque cété de la paroi traversée d'au
moins 50 mm.

Les conduits d'air ne doivent jamais reposer sur le sol, dont ils sont désolidarisés au moyen de cadres
ou de profilés métalliques et d'un matériau résilient.

09.3.6.5.4 Supportage des conduits

Les supports sont prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et suivant DTU et normes en vigueur, et
sont disposés de facon a permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessitent.

Les gaines circulaires ou oblongues sont supportées par des demi-colliers en fer plat peints ou
galvanisés de 30 x 2 mm et comportent une partie démontable.

Les colliers seront fixés a la structure par le biais de tiges filetées, et comporteront un résilient.
Ensemble de type RS de chez METU-SYSTEM ou équivalent.

Les gaines rectangulaires sont supportées par des cornieres ou des fers U peints ou galvanisés,
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suspendus a des tiges filetées galvanisées vissées dans des douilles auto foreuses fixées en sous-
face des planchers porteurs, ou a la structure d'une maniere générale.

En cas de fixation sur charpente, la fixation sur fermes et interdite ; seule est autorisée la suspension
sur ossature secondaire telle que pannes.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports sont toujours fixés au niveau des planchers et
sont exécutés en corniéres en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines
inférieures a 800 mm et de 60 x 60 x 3 au-dela.

Les gaines sont fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaines ou feuillards sont interdites.

Les suspensions par 'gripple' sont autorisées sous réserve d'une mise en ceuvre conforme aux
recommandations du fabricant et aux regles générales de solidité et de pérennité des installations.

En terrasses, les conduits de ventilation de toutes nature seront fixés sur patins résilients lestés apr le
biais de rails, tiges filtées et colliers avec résilients.

Les patins lestés seront de type Sherpal Lesté de chez DANIALU, ou équivalent.

Les réseaux seront stabilisés de fagon a résister aux vents, et seront doublés (2 supports face a face
assmemblés entre eux par un profilé acier galvanisé) afin d'éviter leur renversement en cas de
tempéte.

Les pieds supports comportant un résilient permettront de supporter I'ensemble des réseaux,
accessoires et calorifuges sans endommager I'étanchéité ni l'isolant (limitation de la pression).

09.3.7 TRAVAUX DESENFUMAGE
09.3.7.1 Principe

Travaux hors lot.

Le désenfumage sera de type naturel avec VB et VH en ouvrant hors lot sur la circulation UPAD
créée.

Le désenfumage sera de type naturel avec VB et VH par ouvrant en toiture hors lot sur la circulation
soin réaménagée.

Le désenfumage par amenée d'air naturel VB existante modifiée par la réalisation et modification de
la gaine de désenfumage CF 4 faces a prolonger en sous sol pour étre repositionnée dans la
circulation UPAD est hors lot.

Les grilles VB et VH sont hors lot.
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09.4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE FERME PHASE 3

09.4.1 TRAVAUX PLOMBERIE SANITAIRES
09.4.1.1 Principe

Les origines seront conservés.

[l sera prévu des nouveaux réseau EF/ECS neufs pour alimenter :

- le sanitaire résident UHR depuis les réseaux existants de l'ancienne office et vide sanitaire

- les 2 chambres UPAD 15 et 16 créées (anciennes salle famille) depuis les réseaux existants en vide
sanitaire avec adaptations

- les 2 chambres UHR 1 et 2 créées (anciennes pharmacie) depuis les réseaux existants en plénum

Il sera prévu les raccordements et adaptations sur les réseaux EF/ECS/RECS et EU/EV sous
batiment en vide sanitaire.
Neutralisation, dépose et adaptations de I'existant en fonction du réaménagement.

09.4.1.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).

Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.

09.4.1.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes hors périmétre seront a conserver (hors projet).

Les réseaux existants Eau Froide en sous-sol et Vide Sanitaire seront conservés.

L'origine ECS du batiment sera conservée.

Les Réseaux EU/EV existants en vide sanitaire seront conservés et réadaptés aux nouveaux
aménagements.

Les anciennes décompressions existantes seront conservées et réutilisées pour les réaménagement
ou bouchonnées.

09.4.1.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Consignations, Neutralisations et Déposes des réseaux sanitaires existants, appareils, équipements
et accessoires non conservés EF/ECS/RECS/EU/EV/EP y compris adaptations

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EF/ECS/RECS existants pour le réaménagement
de la phase 3

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EU/EV/EP existants pour le réaménagement de
la phase 3 en coordination avec le lot GROS OEUVRE.

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

09.4.1.1.3 Dépose des équipements de plomberie des anciennes chambres

Le titulaire du présent lot devra prévoir, sur I'emprise des 8 anciennes chambres de la fagade Nord du
patio central jardin sécurisé UPAD, les prestations suivantes:

Dépose des appareils sanitaires des anciens locaux bureau/famille
Apres isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :
- Dépose appareil existant, de sa robinetterie et de sa canalisation d'évacuation d'Eaux Usées
selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
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I'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et rincage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose des appareils sanitaires des anciens office salle a manger
Apres isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :
- Dépose appareil existant, de sa robinetterie et de sa canalisation d'évacuation d'Eaux Usées
selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
I'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et rincage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose des appareils sanitaires des anciens locaux pharmacie
Apres isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :
- Dépose appareil existant, de sa robinetterie et de sa canalisation d'évacuation d'Eaux Usées
selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
I'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et rincage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

09.4.1.1.4 Dépose/Repose du mobilier cuisine existant

A la suite de la neutralisation des réseaux des appareils sanitaires de I'office existante, le titulaire du
présent lot devra :

- la dépose/repose de I'ensemble du mobilier existant vers I'office créée en Phase 2 suivant le plan de
détail DSI Architecte :

- Réfrigérateur existant 0,70x0,70 m

- Meuble bas inox existant 2,40x0,7 m

- Meuble haut inox existant 2,00x0,40 m

- Meuble existant 0,50x0,70m

- Meuble bas existant 0,70x0,70m et son meuble haut 1,00x0,40m

- Meuble évier inox et sa robinetterie existante 1,10x0,76m

- Meuble bas existant 0,60x0,76 m

- Lave vaisselle inox existant 0,613x0,725 m

- Chariot 1,55x0,55m
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09.4.1.1.5 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d’ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.4.1.2 APPAREILS SANITAIRES
09.4.1.2.1 Généralités

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche (sauf appareillages acier inoxydable ou
résine, le cas échéant), et robinetterie chromée devront étre certifies NF et techniquement équivalent
aux matériels décrits ci-dessous. Toutes les tétes de robinetterie seront a disque céramique. Les
robinetteries temporisées seront a déclenchement souple et temporisation réglable. La température
aux points de puisages ne devra pas dépasser 50 °C conformément a la réglementation en vigueur.lls
seront aux emplacements désignés sur les plans avec consoles ou pieds supports désolidarisés de la
structure par cales ou plaques de Néopréne.

Toutes les robinetteries auront une garantie de 2 ans, et 10 ans pour les robinets des équipements de
cuisine, le cas échéant.

Tous les renforts nécessaires a la fixation des appareils dans les cloisons Iégeres sont a la charge du
lot PLATRERIE ( fixations apparentes rapportées type consoles ou pieds a charge du présent lot).

Toutes les finitions seront faites avec le plus grand soin (joint d’étanchéité, raccords, scellements...).
L'étanchéité entre les appareils et les revétements muraux sera assurée par un joint mastic silicone
sanitaire blanc (ou silicone transparent selon le support) a la charge du présent lot.

Tous les appareils seront robustes et de bonne qualité.

Les matériaux et matériels utilisés seront estampillés (NF).

Toute la robinetterie sera de finition chromée conforme aux normes suivantes :

- NF D 18-201 pour les robinets simples et mélangeurs.

- NF D 18-202 pour les mitigeurs

- NF D 18-204 pour les régulateurs de jet

- NF D 18-206 pour les systémes d’évacuation

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de
I'ensemble des équipements décrits ci-dessous.

L'ensemble des équipements sera posé dans le respect de I'accessibilité aux personnes a mobilité
réduite.

Les regles de pose sont indiquées, dés que possible, dans le descriptif de I'appareil pour une aide a la
pose en chantier.

Pour mémoire :
Les sanitaires accessibles aux personnes valides seront installés suivant les cotes ci-dessous :
- Le bord supérieur des lavabos et lave-mains sera a 0,85 m du sol fini
- Le bord de la cuvette des urinoirs sera a 0,65 m du sol fini
- La commande des robinetteries de douches sera a 1,20 m du sol receveur
- La hauteur des cuvettes WC sera supérieure 0,40 m du sol

L'accessibilité aux personnes a mobilité réduite impose les cbtes suivantes :
- Sous chaque lavabo destiné aux PMR : présence d'un vide d'une profondeur de 30 cm, sur 60
cm de largeur et 70 cm de hauteur. Dans cette espace ne doit figurer aucun obstacle (Siphon,
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consoles, appareils sanitaires, tuyauteries, fixations...).
- Le bord supérieur du lave-mains, situé dans les locaux Wc handicapés, sera a une hauteur
maximum de 0,85 m du sol
- Le bas du miroir sera a 1,05 m maxi (ou inclinable)
- La distance de l'axe cuvette par rapport a la barre d'appui doit étre comprise entre 0,40 m et 0,45
m
- La barre d'appui latérale WC devra :
- Posséder une longueur, comprise entre 0,40m et 0,60m.
- La partie droite d’'une longueur de 0.40 m devra ne pas dépasser et étre alignée avec
l'avant de la cuvette
- Etre située a une hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m.
- Etre située a coté de la cuvette de WC.
- La hauteur des cuvettes WC sera comprise entre 0,45 m et 0,50 m (Abattant inclue)
- La commande des robinetteries de douches sera située :
- a plus de 0,40 m d'un angle
- a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- La commande ou cellule de déclenchement des lave mains PMR est située a plus de 0,40 m de
tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant
- La hauteur de la douchette sera réglable de 1,05 m a 1,65 m
- La hauteur de la barre d'appui de douche sera comprise sera comprise entre 0,70m et 0,80m
- La hauteur du siége rabattable des douches en position assise sera comprise entre 0,46 m et
0,50 m
- Les hauteurs des urinoirs, installées dans un méme local, doivent étre différentes

Il reste néanmoins de la responsabilité de l'entreprise de vérifier les derniéres regles de pose et
d'aménagement en vigueur au moment de la pose de ces appareils.

En cas de doute, I'entrepreneur prendra les renseignements nécessaires aupres de la Maitrise
d'Oeuvre et/ou du Contrbleur technique avant pose.

NOTA :

Le nombre et les emplacements des appareils sanitaires indiqués sur les documents d'appel d'offre,
ne sont donnés qu'a titre indicatif. L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités
réelles et leurs emplacements en fonction des documents Marché.

09.4.1.2.2 Plan-vasque composite PMR en niche des sdb
1200550 \
)

Les salles de bains des résidents seront équipées de plans de toilettes en -
résine de synthése, réalisés sur mesure et équipés de robinetterie.

Plan de toilette

Plan vasque sur mesure en fonction des plans architecte en matériau
composite moulé :

- Modéle CAMBODGE 1 ou équivalent

- Implantation en niche avec plan vasque "décentré"

- Dimensions en plan : 1200 x 550 mm droit - 1 vasque "décentrée"

- Vasque PMR Ovale T4, dim. 500 x 350 mm prof. 100 mm sans trop plein
- Regingot 5 x 17 mm le long de la bordure avant et les 2 retours latéraux
- Remontées arriére et 1 c6té mur H. 10 cm

- Retombées avant et 1 cété libre H. 10 cm

- Découpe dans la remontée avant, constituant un porte serviette simple

- Coloris blanc uni ou blanc microgranité au choix

- Poids : 6.371 kg

- Percement robinetterie a réaliser sur place

- Avec kit de fixation

- Avec kit de vidage

- Sans trop plein

- Marque : RESINOR / ATOUT COMPOSITES ou techniquement équivalent

Les cOtes exactes sur mesure seront prises par I'entrepreneur aprés réalisation des cloisonnements,
afin d'assurer une finition la plus soignée possible (joints périphériques notamment).

Robinetterie
- Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, a poser sur table avec
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manette ajourée

- Référence 75843 de marque PRESTO SANIFIRST HOPTIM ou équivalent.

- Bec fixe Lg 106 mm.

- Hauteur sous bec 100 mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de
réglage, et réglage du débit maximum.

- Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min a 3 bar.

- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile.

- Corps a intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec I'eau), bec et organe de manceuvre
poli chromé.

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’'3/8.

- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

- Garantie 10 ans.

Miroir

- Glace rectangulaire avec fixations inox et joint sillicone pour éviter les infiltrations d'eau derriére le
miroir

- Dimensions indicatives : L 850 x H 1100 mm

- Joint polymérisant fongicide

- A fixer trés solidement de maniere pérenne et adapter au public des locaux y compris toutes
sujétions en coordination avec les autres lots

NOTA :

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo.

Le siphon sera notamment installé en dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide
sous le lavabo aura une profondeur de 30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Localisation :

Chambres 1 et 2 UHR Phase 3
Chambres 15 et 16 UPAD Phase 3

09.4.1.2.3 Plan-vasque composite PMR en niche des
sanitaires \
Les sanitaires seront équipés de plans de toilettes en résine de synthése, - ’

réalisés sur mesure et équipés de robinetterie.

Plan de toilette

Plan vasque sur mesure en matériau composite moulé :

- Modéle CAMBODGE 1 ou équivalent

- Implantation en niche

- Dimensions en plan : 820 x 420 mm droit - 1 vasque

- Vasque PMR Ovale T4, dim. 500 x 350 mm prof. 100 mm sans trop plein
- Regingot 5 x 17 mm le long de la bordure avant et les 2 retours latéraux
- Remontées arriére et 1 c6té mur H. 10 cm

- Retombées avant et 1 cété libre H. 10 cm

- Coloris blanc uni ou blanc microgranité au choix

- Poids : 6.371 kg

- Percement robinetterie a réaliser sur place

- Avec kit de fixation

- Avec kit de vidage

- Sans trop plein

- Marque : RESINOR / ATOUT COMPOSITES ou techniquement équivalent

Les cOtes exactes sur mesure seront prises par I'entrepreneur aprés réalisation des cloisonnements,
afin d'assurer une finition la plus soignée possible (joints périphériques notamment).

Robinetterie

- Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, a poser sur table avec
manette ajourée

- Référence 75843 de marque PRESTO SANIFIRST HOPTIM ou équivalent.

- Bec fixe Lg 106 mm.
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- Hauteur sous bec 100 mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de
réglage, et réglage du débit maximum.

- Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min a 3 bar.

- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile.

- Corps a intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec I'eau), bec et organe de manceuvre
poli chromé.

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’3/8.

- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

- Garantie 10 ans.

Miroir

- Glace rectangulaire avec fixations inox et joint sillicone pour éviter les infiltrations d'eau derriére le
miroir

- Dimensions indicatives : L 850 x H 1100 mm

- Joint polymérisant fongicide

- A fixer trés solidement de maniére pérenne et adapter au public des locaux y compris toutes
sujétions en coordination avec les autres lots

NOTA :

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo.

Le siphon sera notamment installé en dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide
sous le lavabo aura une profondeur de 30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Localisation :
Sanitaire résident UHR Phase 3

09.4.1.2.4 WC Suspendu compact accessible PMR

Ensemble cuvette WC suspendue accessible PMR comprenant :

Appareils

- Cuvette W.C suspendue compacte type RENOVA de marque GEBERIT ou équivalent

- Réf : 500817001

- Abattant en duroplast recouvrant, charniéres laiton chromé

- Fixation sur bati-support ci-dessous

- Cuvette en céramique suspendue rimfree sans bride

- Poignée de maintien en ABS antibactérien blanc @ 34 mm, angle 135°, 400 x 400 mm de marque
PRESTO ou équivalent réf 60581

Béti-support
- Béti support marque GROHE type "RAPID SL UNIVERSEL" pour montage sur cloisons légeres,
autoportant, avec fixations au sol renforcées, hauteur 1,20 m, largeur 0,50 m, équipé de :
- fixations écrous.
- réservoir avec bloc polystyréne monobloc anti-condensation, de capacité 6-9 litres réglable
- mécanisme double touche, commande en facade
- tube de chasse, nez de jonction, avec garniture de raccordement Eau Froide, et pipe
d'évacuation EV coudée.
- Plague de commande double touche SKATE Air Eco en ABS chromé réf 38 505000
- Pipe PVC droite ou coudée avec joint a lévre de marque Nicoll
- Abattant double public avec charniéres chromées

Localisation :

Sanitaire résident UHR Phase 3
Chambres 1 et 2 UHR Phase 3
Chambres 15 et 16 UPAD Phase 3

09.4.1.2.5 Robinetterie douche a l'italienne sol étanche

Robinetterie
- Mitigeur thermostatique de douche hospitalier de type MASTERMIX marque PRESTO SANIFIRST
ou équivalent
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- Réf: 75112

- Manette de débit ergonomique vers le bas rallongée

- Volant de température bloqué a 38°, (Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible
uniquement par les services techniques sans démonter le volant.)

- Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres.

- Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré.

- Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 a 38°C.

- Systeme anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des
clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et
d’une cartouche thermostatique NF EN 1111.

- Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie

- Raccords anti stagnation FFG Presto 60568

Douchette

- Douchette 2 jets picots anti calcaire de type 75280 de marque PRESTO SANIFIRST ou équivalent
garantie 3 ans

- Flexible de douchette de type 75415 de marque PRESTO SANIFIRST ou équivalent, de longueur
1500mm, flexible anti rayure garantie 10 ans

- Barre support de douchette coulissante avec porte savon

- Support de douchette supplémentaire a fixer sur barre de douche en L de type 60461 de de
marque PRESTO SANIFIRST ou équivalent, DN 34 mm antibactérien Hygien +

Localisation :

SDE des Chambres 1 et 2 UHR Phase 3
SDE des Chambres 15 et 6 UPAD Phase 3

09.4.1.2.6 Evierinox 1 bac 1 égouttoir mitigé

Appareil
- Evier en inox a poser/encastrer de dimensions 90 x 60 cm, 1 cuve, 1 égouttoir équipé :

- Vidage bi bac avec bonde a panier et trop plein
- Siphon a culot en polypropyléne démontable @40
A adapter a la configuration du local.

Robinetterie

- Mitigeur d’évier monotrou conforme NF “M” a manette pleine, de type Sanifirst Modul'MIX u
techniqguement équivalent

- réf. 75064

- Bec lisse fixe et/ou orientable Lg 230mm et hauteur sous bec 160mm.

- Cartouche céramique @ 40 multifonctions : butée de limitation de température, double débit et
réglage possible de 4 a 20l/min, aérateur étoile.

- Corps, bec et organe de manceuvre en laiton poli chromé.

Non compris :
- Fourniture et pose du plan de travail, meuble sous évier avec niche pour réfrigérateur et découpe

plan travail a la charge du lot mobilier intérieur
- Fourniture et pose des meubles hauts et de rangement a la charge du lot mobilier intérieur

Localisation :

Salle a manger/Salle de vie UHR Phase 3
Salle d'activités 2 UHR Phase 3

09.4.1.3 DISTRIBUTIONS INTERIEURES DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE

09.4.1.3.1 Distributions intérieures des réseaux eau froide et eau chaude

Depuis les réseaux Eau Froide/ECS/Bouclage existants, les locaux réaménagés seront alimentée par
un nouveau réseau neuf.
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Les remontées s'effectueront suivant localisation sur plans.

Pour toutes les canalisations en apparent, plénum ou gaine technique, les alimentations Eau Froide,
Eau Chaude et Bouclage des appareils sanitaires seront réalisées en :

- Tube cuivre écroui traité anticorrosion Sanco NFA 51-120,

Pour toutes les canalisations en faux plafond des plénum et en encastrées en cloisons, depuis les
nourrices des Gaines Techniques, les alimentations Eau Froide et Chaude des appareils sanitaires
seront réalisées en :

- Tube polyéthyléne réticulé type PE-Xc marque ACOME ou équivalent, type ECOTUBE EUROPEX
(Classe de famille C), sous fourreau avec un taux de remplissage de 60 % maximum, pour les parties
non exposées au gel.

Les nourrices d'alimentation (préfabriquées ou manufacturées) Eau Froide et Eau Chaude seront
solidaires des éléments de structure (murs, cloisons) pour éviter tout arrachement. Les collecteurs
sanitaires Eau Froides et Eau Chaude seront impérativement situés dans les gaines techniques.
Les collecteurs d’Eau Froide et Eau Chaude Sanitaires seront équipés de vannes d'isolement a
boisseau sphérique certifiés ACS type 509 marque Sferaco ou équivalent et sur chaque départs.

Des vanne a boisseau sphérique 1/4 tour ACS permettront le sectionnement et l'isolement par zone,
chambres et gaines techniques.

Des anti-béliers pneumatiques a piston seront placés en bout des collecteurs principaux Eau Froide et
Eau Chaude.

Les points hauts de réseaux seront équipés de purgeurs manuels avec vanne d'isolement individuelle.
Mise en ceuvre de clapet antipollution anti retour contrdlable de type EA marque WATTS ou
équivalent pour toute alimentation de salles de bains de chambres ou d’appareils sanitaire terminal
des communs sur I'Eau Froide et I'ECS.

Le titulaire du présent lot devra également sur les sorties de cloisons des alimentations des appareils
sanitaires, le cache de finition Inox de type Robifix Inox ou équivalent.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites

- Le passage des canalisations EC et EF sur les fourreaux électriques

- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types
de mise en ceuvre accepteés.

- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer

- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages

Les canalisations seront mises en ceuvre suivant les DTU en vigueur, les avis techniques des
fabricants, les recommandations du chapitre qualité de mise en ceuvre , et base des calculs sanitaires
pour :

- Vitesses de circulation

- Lyre de dilatation

- Points fixes et coulissants

- Tubes Cuivre

- Brasure et Soudure

- Dégazage

- Supports, Fixations

- Fourreaux

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniére a permettre la dilatation des
canalisations, par :

- Tracé du réseau avec points fixes et coulissants

- Mise en place de lyre de dilatation éventuelle.

A prévoir au présent lot :

- la désinfection et analyse de I'eau suivant chapitre "Qualité de mise en ceuvre"

- l'alimentation Eau Froide et Eau Chaude des appareils sanitaires décrit ci-dessus.
- L'alimentation Eau Froide des points de puisage décrits ci-dessus
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09.4.1.4 PRODUCTION ECS
09.4.1.4.1 Principe

Pour mémoire :

La production ECS est en trés bon état et a été remplacée durant les travaux de rénovation ECS de
2022.

Les besoins en ECS du projet seront quasiment identiqgues a ceux de I'état existant (nombre de
chambre et appareils). Le systéme existant ne sera donc pas remis en question et sera conservé.

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des DOE existant et notamment du DOE de
rénovation ECS de 2022 afin de mieux appréhender les localisation des réseaux ECS et bouclage
ainsi que les sondes d'enregistrement de température.

09.4.1.5 BOUCLE DE RECYCLAGE ECS

L'origine et le bouclage ECS existant sera conservé. En effet, le nombre de chambre et le débit lié a notre
extension et rénovation reste sensiblement identique.

Sur la phase 3 : suppression de locaux famille pour créer 2 chambres UPAD. Suppression de locaux soins,
sanitaires pour créer 2 chambres UHR.

Le titulaire du présent lot devra prévoir :

- la mise en place de nouvelles vannes d'équilibrage et la modification/ajout de nouvelles sondes de
mesures qui pourront étre a déposées/reposées/replacées en fonction des phases.

- la modification ponctuelle du réseau de bouclage (compris dans le chapitre Distributions intérieures des
réseaux eau froide et eau chaude)

- Une vérification et réglage des vannes d’équilibrage existantes sera prévu en fonction de I'extension et du
réaménagement.

Le réseau ECS sera bouclé, suivant prescriptions du présent CCTP.
Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.

09.4.1.5.1 Boucle recyclage ECS
09.4.1.6 PREVENTION DE LA LEGIONELLOSE

09.4.1.6.1 Enregistreur de température

L’enregistreur de température existant sera conservé.
Il sera étendu et/ou reprogrammé pour intégrer I'extension et les modifications d'aménagements.

Afin de surveiller les températures ECS et recyclage du réseau de distribution, le présent lot devra
prévoir la mise en place de sondes de type Arcontrols SAP NTC10/2 compatible avec ceux de
I'existant et son automate. Le titulaire du présent lot devra également les adaptations depuis les
modules 8 entrées analogique METS CONNECT MR AI8 et les différents cables de liaisons entre
sonde, boite, module et boite de dérivation.

Tous les éléments devront étre mis en ceuvre au présent lot pour assurer le bon fonctionnement
électrique de ces éléments.

Le titulaire du présent lot devra des robinets de prélévements pour le suivi et le contrle de la
Iégionelle sur :
- Retour Bouclage ECS

Nota:
Pour les faibles diameétres de canalisations ECS ou recyclage prévoir Sonde a applique

Carnet Sanitaire :
Conformément a la réglementation en vigueur, le responsable de I'établissement est tenu de vérifier
et garantir la qualité de I'eau aux points d'usages. Un entretien régulier de l'installation doit étre
assurés et étre consignés dans un carnet sanitaire constamment maintenu a jour, comportant :
- Description des différents réseaux de distribution d'eau, avec schémas, nature et type de
matériaux et liste des usages.
- Protocole de maintenance et d'entretien de ces réseaux.
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- Les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés.

- Les traitements de désinfections réalisés

- Mesures de protections des patients les plus exposés en cas de résultats positives des analyses.
- Résultats des analyses périodiques, effectués sur les prélevements. Ces prélevements doivent
étre effectués au moins une fois par an dans les réservoirs, ballons d'eau, installations a risque et
sur les points de puisages les plus exposés.

- Les relevés de températures.

- Les volumes d'Eau Froide et d'Eau Chaude consommés

- Programme d'amélioration éventuel des réseaux.

09.4.1.7 CALORIFUGES

09.4.1.7.1 Calorifuge Anti-condensation Eau froide

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau froide seront calorifugées dans un but d'anti-condensation par le présent lot.

Les réseaux d'eau froide en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyens de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- . =5000

- Epaisseur 19 mm pour tous diameétres afin d'éviter le développement bactérien sur I'eau froide.
Prendre I'épaisseur la plus importante directement disponible si non fabriqué en 19 mm pour le
diamétre a calorifuger.

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniéere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.4.1.7.2 Calorifuge Eau chaude sanitaire/Bouclage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau chaude sanitaire et bouclage seront calorifugées par le présent lot.

L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Les réseaux en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyen de manchons de
mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- =5000

Epaisseurs & prévoir :

- Epaisseur 19 mm pour De=< 25 mm

- Epaisseur 25 mm pour 28 < De = 35 mm

- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm

- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm

- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
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I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.4.1.8 EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - DECOMPRESSIONS

Les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes (EU/EV) seront réalisés en tube PVC classe NF-
Me pour les appareils sanitaires ou les siphons de sol (hors lot plomberie).

Des adaptations seront a prévoir afin de raccorder les nouveaux appareils sanitaires au réseau existant des
parties de zones non accessibles par vide sanitaire. Les décompressions seront conservées pour étre
réutilisées et/ou bouchonnées.

Les EP des anciennes gaines techniques de chambres seront conservées et a dévoyer/réadapter en
fonction des restructurations.

En sous-sol sur les parties des zones avec vide sanitaire, des adaptations et des reprises seront & prévoir
pour raccorder les EU/EV et EP sur les collecteurs existants.

09.4.1.8.1 Evacuations eaux usées - eaux vannes - décompressions

Le systeme d'évacuation des Eaux usées et des Eaux vannes, sera de type séparatif, avec
canalisation en tube PVC classement au feu B-d0-S3, marque NICOLL ou équivalent. lls seront
assemblés par collage et fixé par colliers plastique type Monobloc ou a bride marque NICOLL ou
équivalent. Les tubes PVC seront estampillés NF Me.

Raccordements aux chutes :

Les évacuations de siphons des appareils sanitaires dans les collecteurs situés a l'aplomb des
appareils sanitaires seront réalisés en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Pour éviter toute remontée d'odeur, les siphons des appareils sanitaires auront une garde d'eau
minimum de 50 mm.

Il sera prévu des tampons de visite en extrémité d'évacuation afin de permetire un éventuel
nettoyage, ainsi qu'a chaque plancher de niveau.

Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.

Les évacuations des cuvettes WC seront réalisées en tube PVC M1, assemblées par collage et fixées
par colliers plastique.

L'installation des réseaux d'évacuation EU-EV devra pourvoir se dilater sans contrainte.

Il sera interdit de :

- poser des colliers de type Lyre.

- passer les canalisations d'évacuation (Eaux usées, eaux vannes) dans I'épaisseur du doublage
isolant, des murs donnant sur I'extérieur.

Chutes E.U. et E.V.:

Les évacuations verticales indépendantes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Les évacuations verticales communes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1 type
CHUTUNIC munies de nervures hélicoidales, mise en ceuvre suivant avis technique CSTB n°14-615,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Des manchons de dilatation seront posés a chaque niveau pour les chutes E.U. et E.V. dont les
éléments sont, soit bloqués dans le plancher, soit maintenus par un piquage (point fixe) au niveau
immédiatement inférieur.

Les conduites seront installées dans les gaines techniques prévues par le lot cloisons séches.

Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type Refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.

A chaque traversée de plancher, le titulaire du présent lot devra la mise en place de manchons de
dilatation sur les conduites EU-EV.

Collecteurs horizontaux :

Les collecteurs horizontaux des sous-sols du batiment seront réalisées en tube PVC M1, assemblées
par collage et fixées par colliers plastique.

Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type refend ou plancher. Toutes
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fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.
Ces collecteurs seront munis de tampons de dégorgement situés a proximité des pieds de chute, a
chaque confluence, a chaque changement de direction et avant chaque sortie. lls passeront en
élévation et seront fixés a l'aide de crochets et de colliers de suspension.
Les collecteurs seront raccordés aux collecteurs existants.
Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.
Les collecteurs horizontaux seront équipés de manchon de dilatation pour allure horizontal type H
marque NICOLL ou équivalent :
- pour les conduites EU. et EV dont les éléments sont, soit bloqués dans des refends, soit
maintenus par un piquage ou un point fixe.
- Suivant les directives et distance préconisés par le fabricant, pour absorber la dilatation des
canalisations.

Décompressions :

Toutes les chutes E.U. et E.V. comporteront une ventilation primaire. Les ventilations primaires seront
réalisées en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me, marque NICOLL ou équivalent.

Le diameétre des réseaux reprenant plusieurs colonnes sera d'un diamétre supérieur au diametre le
plus élevé de la colonne de ventilation primaire.

La pente des réseaux de ventilation primaire sera réalisée vers les chutes pour permettre
I'écoulement des condensats.

Nota :

Tous les conduits E.U.-E.V. de diamétre intérieur compris entre 75 et 125 mm traversant les parois
hors gaine coupe-feu doivent respecter le degré coupe-feu de ces parois par des manchons type
DELMO ou équivalent, et étre renforcés.

Les renforcements des conduits PVC classés M1 devront répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent étre en PVC classé M 1,

- leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit,

- leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre
diamétre.

Toutes les protections coupe-feu en traversée des locaux a risque seront a prévoir au présent lot.
Conformément a la réglementation en vigueur toutes les canalisations d'évacuation EU-EV, quelque
soit la nature des conduits, devront étre protégé contre les chocs par le titulaire du présent lot.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

09.4.1.9 EVACUATION EAUX PLUVIALES

09.4.1.9.1 Evacuation Eaux pluviales

Pour mémoire :

Les prestations du présent lot ne comprennent pas la fourniture et la pose des moignons coniques
ainsi que les descendants extérieurs. Ne sont pas prévus au présent lot I'ensemble des réseaux
horizontaux collectant les descendants en terre-plein et extérieurs.

L'ensemble des réseaux EP est a réaliser en PVC M1 Batiment.
Les prescriptions de pose sont identiques aux réseaux d'eaux usées.

Descentes E.P. :

Les descentes EP verticales seront réalisées en tube PVC - M1, assemblées par collage et fixées par
colliers plastique.

Des manchons de dilatation seront posés a chaque niveau pour les descentes EP dont les éléments
sont, soit bloqués dans le plancher, soit maintenus par un piquage (point fixe) au niveau
immédiatement inférieur.

Les conduites seront installées dans les gaines techniques prévues par le lot cloisons séches.

Afin de respecter la réglementation acoustique et le niveau ESA 3, les conduites seront également
isolées phoniqguement par laine de verre de 45 mm avec bande toilées enduit de platres pour les
parties horizontales en faux plafond.

Tous ces travaux d'isolement acoustique seront a prévoir au présent lot.

Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type Refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.

Tous les dévoiements EP a l'intérieur des niveaux sont a charge du présent lot.
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A chaque traversée de plancher bas, un té de dégorgement visitable (bouchon vissé) sera mis en
oeuvre afin de pouvoir réaliser un curage du réseau.

Collecteurs horizontaux :
Les collecteurs horizontaux des sous-sols du batiment (et dévoiements en niveaux courants) seront
réalisées en tube PVC M1, assemblées par collage et fixées par colliers plastique.
Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.
Ces collecteurs seront munis de tampons de dégorgement situés a proximité des pieds de chute, a
chaque confluence, a chaque changement de direction et avant chaque sortie. lls passeront en
élévation et seront fixés a l'aide de crochets et de colliers de suspension.
Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.
Les collecteurs horizontaux seront équipés de manchon de dilatation pour allure horizontal type H
marque NICOLL ou équivalent :
- pour les conduites EP dont les éléments sont, soit bloqués dans des refends, soit maintenus par
un piquage ou un point fixe.
- Suivant les directives et distance préconisés par le fabricant, pour absorber la dilatation des
canalisations.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

Nota :

Tous les conduits EP de diametre intérieur compris entre 75 et 125 mm traversant les parois hors
gaine coupe-feu doivent respecter le degré coupe-feu de ces parois par des manchons type DELMO
ou équivalent, et étre renforcés.

Les renforcements des conduits PVC classés M1 devront répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent étre en PVC classé M 1,

- leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit,

- leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre
diameétre.

Toutes les protections coupe-feu en traversée des locaux a risque seront a prévoir au présent lot.
Conformément a la réglementation en vigueur toutes les canalisations d'évacuation EU-EV, quelque
soit la nature des conduits, devront étre protégé contre les chocs par le titulaire du présent lot.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

Afin d'éviter tout bruit entre les niveaux, les collecteurs seront isolés par un matériau type GAINOJAC
a chaque traversée de plancher, de mur de refend, et en faux-plafond. Les collecteurs en plafonds
seront isolés et revétues d'une bande de toile platrée.

09.4.2 TRAVAUX CHAUFFAGE

09.4.2.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
09.4.2.1.1 Principe

En fonction des restructurations, les réseaux de chauffage des anciens locaux pharmacie et sa
nourrice seront consignés, neutralisés et déposés.

La nourrice chauffage alimentant en encastré les anciens radiateurs de la zone pharmacie et salle a
manger sera déposée.

Dans le cadre de la restructuration, le réseau de chauffage existant seront réadaptés pour alimenter
les nouveaux émetteurs.

09.4.2.1.2 Origines conservées

Les installations de chauffage ont pour origine la chaufferie centrale de I'établissement située au
sous-sol. Cette derniére n’est pas située dans le périmeétre des travaux dont la nature n'a pas pour
objet de remettre en question son fonctionnement.

Cette chaufferie fournit notamment les calories pour les installations de chauffage :

- La production ECS de I'’échangeur de la zone Sud Est et I'unité Phénix.

- La batterie chaude CTA réseau de la Salle & manger de I'unité Phénix.

- Les circuits radiateurs

Elle est composée de 3 chaudiéres en cascade de puissance nominale 625 kW-696 kW et 650 kW.
Les réseaux secondaires des circuits radiateurs cheminent depuis la chaufferie vers le sous-sol pour
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remonter en gaine technique. Depuis la remontée du sous-sol en gaine technique (face a I'escalier de
la circulation Sud UPAD), le collecteur principal alimentant les radiateurs est en acier DN 50/60. Ce
collecteur de réseau est a ce stade conservé pour couvrir le besoin en puissance des radiateurs de
I'extension et de la restructuration.

L'origine de la phase 3 se situe :

- depuis les réseaux existants en plénum de la circulation Sud du patio central jardin sécurisé UPAD
DN 40/49 pour créer un nouveau réseau pour alimenter les émetteurs des locaux réaménagés (salle
de vie UHR, salle a manger UHR et 2 chambres UHR).

- depuis les collecteurs du sous sol pour réalimenter/alimenter les 2 chambres UPAD créées.

09.4.2.1.3 Neutralisation et consignations

En fonction des restructurations, les réseaux de chauffage des anciens locaux pharmacie seront
consignés, neutralisés et déposés.
Les nourrices chauffages des anciens locaux pharmacie seront consignés, neutralisés et déposés.

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Consignations et Neutralisations des réseaux, accessoires et émetteurs non conservés y compris
adaptations

- Les réseaux chauffage existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Les radiateurs existants non conservés seront déposés aprés consignation et neutralisation

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage

09.4.2.1.4 Déplacement de radiateur existant

Les émetteurs de chaleurs existants seront conservés et déposés/reposés aprés neutralisation en
fonction du réaménagement.

Déplacement de radiateur existant comprenant :
- Isolement

- Vidange

- Repérage et dépose soignée

- Désembouage

- Remise en place

- Raccordement

- Remise en eau

- Essais.

- Purges.

- Révision et Vérification bon fonctionnent avant réemploi

A prévoir également pour ce poste :

- Dépose et repose des supports de radiateurs.

- Reprise de distribution de chauffage (acier ou cuivre selon le cas) pour réalimentation du corps de
chauffe déplacé.

- Calorifuge armaflex 19 mm en passage encoffrés/plénums/gaines techniques.

NOTA:
Pas de remplacement de robinetterie a prévoir dans la présente opération (purgeur, té de réglage,
robinet thermostatique, bouchon...).

09.4.2.1.5 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
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dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d'ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.4.2.2 CANALISATIONS

Les réseaux de chauffage seront réalisés conformément au DTU 60.5 - Travaux de batiment - Canalisations
cuivre, et DTU 65.10 - Cahier des charges applicables aux installations de chauffage central.

Les canalisations seront mis en ceuvre suivant les DTU en vigueur et les recommandations du chapitre
qualité de mise en ceuvre.

Le tracé des canalisations sera prévu de maniére a limiter les points hauts et les points bas, et a permettre
une libre dilatation des canalisations. Chaque point haut sera équipé de vannes d'isolements avec purgeur
d'air Flexvent Super marque Flamco ou équivalent, avec corps en laiton de forme conique.

Les traversées de murs et de planchers se feront sous fourreaux PVC qualité M1. lls seront arasés a 5 mm
des murs et des plafonds et dépasseront les sols de 50 mm dans les pieces carrelées et de 30 mm dans les
autres piéces. Un matériau résilient comblera I'espace entre les tubes et les fourreaux.

Toutes dispositions seront prises pour permettre la libre dilatation des canalisations.

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniére a permettre la dilatation des canalisations, par
lyre de dilation en tube de nature identique au réseau de distribution avec points fixes et coulissants.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites :
- Le passage des canalisations de chauffages sur les fourreaux électriques.
- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types de
mise en ceuvre acceptés.
- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer.
- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages.
- Pose des canalisations dans les chapes de compression de planchers en pré-dalles, pré-
contraints ou assimilés.
- Pose de canalisations dans les doublages isolants des murs donnants sur I'extérieur.

09.4.2.2.1 Canalisations circuit radiateurs

Pour la phase 3:

- Les 2 chambres UHR, depuis le réseau existant en plénum, un nouveau réseau sera réalisé pour
alimenter/réalimenter les émetteurs des locaux restructurés.

- Les locaux salles d'activité salle a manger UHR, depuis le réseau existant en plénum, un nouveau
réseau sera réalisé pour alimenter/réalimenter les émetteurs des locaux restructurés.

- Les 2 chambres UPAD, depuis le réseau existant en sous sol, un nouveau réseau sera réalisé pour
alimenter/réalimenter les émetteurs des locaux restructurés.

Certaines nourrices chauffages alimentant des radiateurs en encastrés étant déposés dans le cadre
des restructurations, afin de réalimenter les émetteurs existants et ceux hors périmetre d’intervention,
des nouveaux réseaux en élévation et plinthe seront réalisés.

Canalisations en élévation et apparentes

Toutes les canalisations de chauffage cheminant en plinthe, en faux-plafond, gaines techniques et en
élévation seront réalisées :

- en tube acier noir T1&2 ou T10 (NF A 49.140 et 145), assemblés par soudure autogéne

- OU en tube cuivre écroui traité anticorrosion (SANCO - NF A 51.120).

Les supports réalisés en profilés devront étre prévus en nombre suffisant pour éviter toute fleche et
permettre un démontage aisé. lls seront notamment prévus de maniére a éviter que les canalisations
ne reposent sur d'autres canalisations.

Les canalisations apparentes seront posées sur colliers a contre partie démontable avec bague
isolante Néoprene.

Tous les supports seront protégés par 2 couches de peinture antirouille apres brossage.
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Des organes de coupure permettront le sectionnement et l'isolement par zone, chambres et gaines
techniques.

09.4.2.3 CALORIFUGES
09.4.2.3.1 Calorifuge Chauffage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales dans les locaux non chauffés, faux plafond et
gaines techniques, les canalisations de distribution de chauffage seront calorifugées par le présent lot.
L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Le calorifuge sera réalisé en vide sanitaire, sous-sol, gaines techniques et plénums au moyen de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- =5000

Epaisseurs & prévoir :
- Epaisseur 19 mm pour De< 25 mm
- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm
- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm
- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm
- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.4.2.4 EMISSIONS

Les locaux restructurées seront chauffées par des radiateurs verticaux/horizontaux en panneaux acier.

Les chambres 1 et 2 UHR restructurées seront chauffées par des radiateurs verticaux en panneaux acier.
Les chambres 1 et 2 UPAD restructurées seront chauffées par des radiateurs verticaux.

Le radiateur plinthe de la future salle a manger UHR se retrouvant devant une future porte sera déposé et
reposé dans le cadre de la restructuration.

Il est prévu de conserver au maximum les radiateurs existants voire de réutiliser ceux devant étre déposés
et déplacés dans le cadre des réaménagements.

09.4.2.41 Radiateurs Verticaux

Les radiateurs seront en acier, de marque FINIMETAL ou CHAPPEE de type hygiéne sans ailettes
ou équivalent.

Les radiateurs seront verticaux.

Les radiateurs seront en acier type panneaux plissés, et seront conforme a la norme NF EN 442.

lIs seront adaptés a une pression d'utilisation de 6 bar.

La surpuissance des émetteurs est également a reprendre suivant les bases de calculs.

Les radiateurs recevront une peinture définitive cuite au four, a raison de 2 couches de peinture époxy
base polyester.

lls seront de teinte STANDARD RAL 9016.

lls seront protégés pendant le chantier, par un emballage carton et plastique.

Les retouches de peinture éventuelles seront a la charge du présent lot en cas d'endommagement,
I'entrepreneur restant responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception.
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Les consoles des radiateurs seront fixées dans la mesure du possible sur la magonnerie et non sur le
doublage isolant.

Des fourrures de renfort devront étre prévues au présent lot lorsqu'ils sont adossés a une cloison de
distribution.

Les radiateurs seront adaptés aux largeurs de panneaux disponibles, aux hauteurs d’allege, écoingon
de porte et seront posés de facon esthétique dans les axes des menuiseries et avec le moins
d’épaisseur possible.

Lorsqu’ils ne seront pas montés en allege, les radiateurs seront choisis pour réduire a leur minimum
les emprises en largeur de fagon a ne pas géner 'ameublement des piéces.

Le titulaire du présent lot devra prévoir le démontage et remontage de ses corps de chauffe pour
permettre au lot PEINTURE de peindre.

Chaque radiateur sera livré avec :

- 6 orifices DN 15 x 21 dont 2 centraux axés sous I'émetteur
- 1 bouchon purgeur a jet orientable avec joint torique,

- 1 bouchon plein avec joint torique,

- 1 emballage en plastique thermorétractable.

Chaque radiateur sera équipé des éléments suivants :

- 1 corps de vanne thermostatique angle a droite ou a gauche, type RA-N marque DANFOSS ou
équivalent, avec double réglage, par molette graduée,

- ET 1 téte thermostatique a bulbe liquide marque DANFOSS ou équivalent, type RA2920 avec bague
Anti-vol inviolable, butées de réglages mini et maxi inviolable, coques de renfort (Charge maximum :
110 kg) et accessoire inviolable adapté au public des locaux.

- 1 Clé de réglage pour robinet

- 1 coude ou té de réglage sur le retour

Le robinet thermostatique sera droit, équerre ou double équerre suivant le cas. Il devra dans tous les
cas étre adapté a I'aménagement, étre accessible (éviter les angles), et ne pas géner l'ouverture de
menuiserie intérieure, extérieure ou tout ouvrage mobile.

lls sera également implanté hors des zones sensibles (chocs de chariots...).

NOTA :

Le nombre et les emplacements des radiateurs indiqués sur les documents d'appel d'offre, ne sont
donnés qu'a titre indicatif.

L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités réelles et leurs emplacements en
fonction des besoins calorifiques et des documents Marché et des critéres de confort recherchés.
L'épaisseur des radiateurs sera limitée a la série 22H/22C, évitant de trop empiéter dans
'aménagement des locaux.

09.4.3 TRAVAUX DE CLIMATISATION EAU GLACEE

09.4.3.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
09.4.3.1.1 Principe

La salle a manger et salle d'activitéts 2 UHR seront climatisées par des cassettes a eau glacée
adaptées au cloisonnement RDC en multizone.

09.4.3.1.2 Origines conservées

Le réseau Eau glacée existant en plénum sera conservé.

09.4.3.1.3 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
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dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d'ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.4.3.1 Origine des installations

Les installations de froid ont pour origine le groupe froid en toiture R+4 de la zone nord EHPAD. La
production de froid alimente la batterie froide de la CTA confort située au LT CTA du sous-sol et la
CTA de rafraichissement en mezzanine R+1 de l'unité Phénix.

Le groupe froid n’a pas vocation a étre pas remis en question dans le cadre du présent projet.
L'origine pour la phase 3, est le réseau existant en plénum de la circulation Sud du patio central jardin
sécurisé UPAD DN 50/60 pour créer un nouveau réseau pour alimenter les émetteurs des locaux
réaménagés (salle de vie UHR, salle a manger UHR).

09.4.3.2 Réseaux de distribution

Toutes les canalisations Eau Glacée seront réalisées en tube acier noir T1&2 ou T10 (NF A 49.140 et
145), assemblés par soudure autogéne.

Les supports réalisés en profilés devront étre prévus en nombre suffisant pour éviter toute fleche et
permettre un démontage aisé. lls seront notamment prévus de maniére a éviter que les canalisations
ne reposent sur d'autres canalisations.

Les canalisations apparentes seront posées sur colliers a contre partie démontable avec bague
isolante Néoprene.

Tous les supports seront protégés par 2 couches de peinture antirouille apres brossage.

09.4.3.3 Calorifuge Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales, les canalisations de distribution seront
calorifugées par le présent lot.

L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 suivant NF EN 12828, y compris pour les batiments ou
parties de batiments existants, le cas échéant.

Il sera réalisé au moyen de coquilles, douelles et panneaux de polystyrene extrudé, type
STYROFOAM, de marque OUEST ISOL ou équivalent.

- \ utile variable suivant épaisseur (0.032 W/m.K a +10°C)

- Classement au feu Cl-s3-d0 (M2).

- Fixation des coquilles au fil d'acier galvanisé.

- Finitions :

> Pare-vapeur aluminium renforcé en intérieur, plénums, gaines techniques.

Epaisseurs & prévoir :
- Epaisseur 19 mm pour De=< 25 mm
- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm
- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm
- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm
- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Compris bagues de couleurs et repérage réglementaire.

Compris boites isolantes type coquilles en aluminium, avec rivets et attaches rapides pour
accessibilité a la robinetterie, pour I'ensemble des robinetteries et accessoires.

Nota :
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Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.4.3.4 Cassette 2 tubes 4 voies a effet coanda

Il sera prévu des cassettes plafonnieres 2 tubes 4 voies a effet coanda, série 42GW de marque
CARRIER ou équivalent.

Construction

- Chéssis a encombrement réduit

- Tole de fond support moteur en t6le d'acier galvanisé épaisseur 10/10e

- Chéassis PSE a forte densité intégrant une isolation phonique et thermique de 15 mm pour le fond et
25 a 30 mm pour les parois verticales (suivant taille), réaction au feu M1.

- Cadre de finition acier galvanisé peint RAL 9010

Moteur

- Moteur LEC a vitesse variable a faible consommation
- Moteur sans balais a aimants permanents

- Commutation électronique

- Commande par signal 0..10V

Hydraulique

- Batterie hydraulique circulaire 2 tubes, tube cuivre ailettes aluminium, pas de 1.6 mm

- Raccords femelle d'entrée et sortie d'eau

- Purgeurs d'air et vidange en standard

- Pression de service 16 bar, épreuve 24 bar

- Bac a condensats livré en standard

- Vanne 2 voies on/off 230V, permettant le maintien de la pression différentielle.

- Flexibles hydrauliques du fabricant (Tuyaux élastomeére EPDM, tresse acier inoxydable 304L,
Isolation mousse caoutchouc cellulaire classement au feu M1).

- Pompe de relevage intégrée autonome

Filtre
- Filtre G3 suivant EN779, réaction au feu M1.

Régulation
- Régulation NTC du fabricant

- Sonde de température d'eau
- Sonde de reprise

Options supplémentaires a prévoir
- Suspensions élastiques antivibratiles

- tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation

Performances acoustiques
Niveau de puissance sonore acoustique global (dBA), a vitesse moyenne du fabricant :

- 40 dB(A) en taille 209C
- 44 dB(A) en taille 309C
- 48 dB(A) en taille 409C

Le choix des tailles d'émetteurs se fera également suivant des critéres acoustiques : les puissances

de chauffage/Climatisation nominales (sans la surpuissance de relance, donc considérées pendant
I'occupation) devra étre compatible, pour chaque unité, avec les objectifs acoustiques.

Raccordements électriques
Le titulaire du présent lot devra prévoir les raccordements depuis les attentes du lot ELEC.

Sélection indicative études :
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Salle d'activités 2 UHR Phase 3 : 42GW309C
Salle a manger/Salle de vie UHR Phase 3 : 42GW509C

Localisation :

Salle a manger/Salle de vie UHR Phase 3
Salle d'activités 2 UHR Phase 3

09.4.3.5 Evacuation des condensats

L’évacuation des condensats des unités intérieures sera réalisée en PVC, réaction au feu M1, dans
les faux plafonds jusqu'aux chutes les plus proches en plancher bas RdC.

Les traversées de cloisons ou murs entre locaux seront évitées.

Aucune contrepente ne sera tolérée.

Les réseaux comporteront des siphons a grande garde d'eau (40 mm mini) en plénums.

Le raccordement des condensats sera réalisé sur réseau d'eaux usées et en aucun cas sur réseau
eaux vannes.

En cas de traversée de cloisons ou murs entre locaux, les condensats seront systématiquement dotés
d'une couche de résilient acoustique de 5 mm traversante, recouvrant 10 cm de chaque cété de la
canalisation.

Le collage du PVC se fera a la colle bleue, permettant de visualiser le collage effectif des condensats
a l'avancement.

Les réseaux de condensats seront impérativement essayés par trongons AVANT fermeture et
blanchiment des faux plafonds.

Les arases seront systématiquement vérifiées pour respecter les hauteurs sous plafonds désirées
dans les locaux.

L'implantation de ces arases et le réglage sera réalisé compte tenu des éventuelles chapes et
surépaisseurs a venir au niveau du sol.

Le réseau de collecte devra reprendre les condensats des unités intérieures.

09.4.3.6 Régulateur terminal-Thermostat d'ambiance filaire

Les régulations terminales seront de marque CARRIER, type NTC ou
équivalent, intégralement compatible avec la production. p
Chaque régulateur sera intégré d'usine aux unités intérieures, et sera = ° e
gérée par les utilisateurs par le biais de thermostats d'ambiance filaires l
type CRC2, a charge du présent lot.
2 5
Chaque régulation permettra d'assurer les fonctions principales suivantes (non exhaustif) :
- Régulation Proportionnelle Intégrale
- Pilotage proportionnel des vannes (prévoir I'option)
- Commande de ventilateur en vitesse variable
- Contr6le du point de consigne
- Mode occupé/inoccupé
- Groupage des unités
- GEstion des volets des grilles de soufflage
- Limite et surveillance de la température de l'air soufflé
- Communication CCN
- Alarme filtre sale
- Enregistrement des alarmes
- Affichage numérique
- Commande anuelle ou auto de la vitesse du ventilateur
- Sélection du mode de fonctionnement
- Touche mode occupation (éco).

Raccordements électriques
Le titulaire du présent lot devra prévoir les raccordements depuis les attentes du lot ELEC.

09.4.4 TRAVAUX VMC DOUBLE FLUX

09.4.4.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les travaux de dépose avec et sans récupération des
installations, en coordination avec les autres corps d'état. Ces déposes nécessiteront des évacuations en
décharge, également a la charge du présent lot (y compris frais de décharge). Les matériels seront laissés a
la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa demande.
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Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

TRAVAUX / PRESTATIONS

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- La dépose des bouches d'extractions existantes en fonction des nouveaux réaménagements des
locaux y compris accessoires aérauliques
- Les dévoiements et dépose repose éventuels des réseaux aérauliques existants en fonction des
nouveaux réaménagements des locaux y compris accessoires aérauliques

09.4.4.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes (hors projet). seront a conserver.

La CTA confort située en LT CTA du sous-sol n’a pas vocation a étre pas remise en question dans le
cadre du présent projet.

Les origines seront :

- le réseau de soufflage créé en phase 3 pour les locaux salle @ manger UHR et salle d'activités UHR.
- Le réseau de reprise existant en plénum RDC de I'ancienne circulation Nord jardin sécurisé UPAD
préparée en phase 2 pour les locaux salle a manger UHR et salle d'activités UHR.

- Le réseau existant en plénum RDC des anciens locaux pharmacie pour les 2 chambres UHR a
créer.

- Le réseau existant de reprise et son CCF depuis la CTA climatisation en Mezzanine R+1 sera
conservé en sous face de dalle du plancher Haut RDC et bouchonné

09.4.4.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Dépose des anciennes grilles de reprise climatisation en vrac de la CTA climatisation de la future
zone salle a manger/activité UHR

- Dépose des anciennes grilles de reprise climatisation de la CTA climatisation de la future zone
chambres UHR

- Les réseaux aérauliques existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Dépose des bouches d'extractions des anciens locaux pharmacie soins

- Les réseaux et bouches existants seront conservés et dévoyés y compris adaptations apres
neutralisation en fonction du réaménagement

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage.

09.4.4.2 PRINCIPE

09.4.4.2.1 Principe

La ventilation sera de type Mécanique Contrélée DOUBLE FLUX :

- I'air neuf pénétrant par des bouches de soufflage

- air vicié étant extrait par :

- Des bouches autoréglables, installées en plafond des locaux humides ou a pollution spécifique.
- Des bouches d'extraction, installés en plafond

Les installations de ventilation seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en ceuvre du
CCTP.

La présente installation est un systéme de ventilation dit "de confort”, soumise aux articles CH29 a 40
du reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public.

Les réseaux aérauliques desservant ces installations de ventilation de confort doivent étre équipés de
clapets coupe-feu restituant le degré coupe-feu des parois franchies, a savoir :

- Parois délimitant les zones de compartimentage (ZC)

- Parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments

- Parois des locaux a risques importants

- Parois des locaux a sommeil.
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Si le batiment est équipé d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A ou B, les clapets coupe-
feu au droit des zones de mise en sécurité devront étre télécommandés depuis le CMSI.

09.4.4.3 BOUCHE DE SOUFFLAGE
09.4.4.3.1 Diffuseur buse orientable

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 38 dBA. Elles seront posées par le présent lot en évitant tout défaut
d'étanchéité. Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer I'entretien.

L'air neuf de la centrale double flux se diffusera par l'intermédiaire de diffuseurs plafonnier de type :

- Diffuseur a buse orientable avec effet coanda type EAGLE CCa marque ATIB ou techniquement
équivalent, avec plenum extraplat isolée avec registre ALS et prises de mesure de pression. La
couleur des bouches sera de type RAL, suivant choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :

Salle a manger/Salle de vie UHR Phase 3
Salle d'activités 2 UHR Phase 3

09.4.4.4 BOUCHE D'EXTRACTION
09.4.4.4.1 Girilles de reprise plafonieres

Les grilles seront de type RMTKLIN de marque ATIB ou techniqguement équivalent a quadrillage
incliné 45°.
Avec plénum et registre de réglage.

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 38 dBA.

Elles seront placées a une hauteur d'au moins 1,80 m au dessus du sol. Elles seront posées par le
présent lot aprés peinture, en évitant tout défaut d'étanchéité. Elles devront étre accessibles et
déposables afin d'en assurer I'entretien. Elles seront séparées des angles des parois par un espace
d'au moins 10 cm.

L'air vicié sera extrait par lintermédiaire de grilles plafonniére marque ATIB ou techniquement
équivalent :

- Grille de reprises avec quadrillages en aluminium 13 x 13 mm fixes, vis cachées, et accessible
PUSH type RMT KLIN ou techniqguement équivalent 45° 600 x 600 mm, avec cadre de montage,
plénum de raccordement isolée avec registre PLFZ-R/AIS . La couleur des bouches sera de type
RAL, suivant choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :

Salle a manger/Salle de vie UHR Phase 3
Salle d'activités 2 UHR Phase 3

09.4.4.4.2 Bouches de reprise petits débits

Pour la reprise d'air en petits débits (suivant plans), I'entreprise devra la fourniture et pose de bouches
de reprise : ;

- Bouche d’extraction modéele BOREA de marque ATIB ou équivalent

- Composée d'un corps en polystyréne blanc

- Montage mural ou plafond

- Grille centrale obturable permettant un montage plafond

- Obturateur réglable sur 3 niveaux permettant une diffusion horizontal ou vertical

- Montage direct sur conduit et étanchéité par joint a levre (BOREA)

- Montage plafond sur manchette placo 3 griffes (BOREA «P»)

Localisation :
Sanit résident UHR Phase 3
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09.4.4.5 RESEAUX AERAULIQUES

Les sections des gaines et leur mise en ceuvre seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en
ceuvre.

09.4.4.5.1 Conduits circulaires S
Les réseaux circulaires de distribution d'air et de reprise d'air vicié seront — J m
réalisés en tole d'acier galvanisé agrafée en spirale (EN 10 142), - —
assemblée par emboitement avec raccord méale avec joint a lévre, pose

d'un mastic d'étanchéité avant et aprés pose d'une bande aluminium adhésive largeur 50 mm et le
serrage par vis métal ou par rivet étanché par mastic

Les conduits circulaires seront assemblés par raccords du commerce équipés de joints en usine avec
un joint EPDM serti par bord retourné, pour les diametres disponibles dans la gamme du fabricant 125
a 315 mm, un joint bi-dureté EPDM fixé dans une gorge pour les diameétres 355 a 560 mm.

Les conduits seront livrés bouchonnés, et stockés proprement sur une aire dédiée du chantier, de
préférence a I'abri de la pluie si des locaux ou zones sont disponibles a l'intérieur du batiment.

Les piquages express seront proscrits. Seront utilisés des tés réduits.

L'utilisation des piquages express ne sera tolérée qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser des
jonctions en tés et autres piéces a joints.

Les piquages seront réalisés des que possible a 45° pour limiter les pertes de charge.

Afin d'éviter des nuisances sonores, les réductions seront de types coniques concentriques
ou coniques excentrés. L'installation de réduction plate sera interdite.

Les coudes seront lisses (non segmentés).

La gamme des conduits circulaires et ses accessoires seront pris chez le méme fabricant.

Les conduits seront fixés par des colliers désolidarisés du conduit par un joint élastique pour éviter les
contacts métalliques.

Une isolation par bande Armaflex Ultima épaisseur 6 mm, classement de réaction au feu (selon
norme EN13501) B-s1 do sera mise en ceuvre par le titulaire du présent lot avant rebouchage afin de
désolidariser la gaine de la superstructure.

Les conduits double peau galva/laine minérale/galva sont interdits, faute d'assurer une pérennité
des abouts de gaine dans la vie du chantier.

Les conduits d'air ont les caractéristiques ci-apres en fonction du diametre pour les conduits
circulaires, ou de leur plus grande dimension pour les conduits oblongs.

Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre du conduit pour des vitesses supérieures a 5 m/s
et a 1 fois le diametre pour des vitesses inférieures.

Les épaisseurs de tous les conduits (rigides et flexibles) seront conformes a la norme NF P 50-401, a
savoir :

- Conduits rigides circulaires :

- 5/10%8me pour un diamétre de gaine < 200 mm

- 6/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 200 et 355 mm

- 8/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 400 et 630 mm

On emploie exclusivement des conduits a agrafage extérieur, simple ou double suivant la pression
d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures.

Les réseaux basse pression avec jonctions avec accessoires a joints sont recouverts d'une bande
adhésive.

Les conduits moyenne pression et haute pression recevront en complément un traitement par bandes
thermo-rétractables.

Les conduits et leurs accessoires pourront étre pris dans les gammes Virtuo-fix de chez ALDES, ou
encore Safe & Click de chez LINDAB.

09.4.4.5.2 Conduits flexibles isolés isophoniques

Les diffuseurs, bouches et autres terminaux seront raccordés aux conduits rigides par le biais de
conduits flexibles isolés isophoniques.

Les conduits de raccordement des bouches de soufflage et d'extraction seront réalisés avec des
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conduits d'air flexibles double peau isolés phoniquement et thermiquement (épaisseur laine de verre
25 mm) classe MO.

lls seront de marque ATIB type FSP - M0/M1 ou techniquement équivalent.

Le raccordement entre flexibles s'effectuera a I'aide de raccords spécifiques ; L'étanchéité du réseau
sera particulierement soignée et réalisée avec de la bande adhésive aluminium et des colliers de
serrage plats crénelés, aux jonctions des différents éléments.

Les conduits d'air flexibles doivent justifier d'un classement de réaction au feu MO (A2, s1, d0), et leur
calorifuge M1.

lIs seront limités aux raccordements terminaux des réseaux, sur une longueur de 1m, en référence a
l'article CH32 du reglement de sécurité incendie dans les ERP, quand bien méme le batiment n’y
serait pas assujetti.

Le raccordement entre flexible et plénum de terminal (ou la manchette de montage de plafond) ainsi
gu’entre flexible et tés préfabriqué du réseau rigide sera réalisé par le biais de colliers inox AISI 430,
serrage par vis galva, assurant le bon serrage et a la bonne étanchéité de la jonction.

09.4.4.5.3 Aubes directrices

Des aubes directrices sont posées, avant et aprés un filtre, une batterie, au niveau d'un ventilateur
devant un humidificateur en gaine, sur tout plénum, dans les coudes lorsque les vitesses de
circulation d'air dépassent 5 m/s, et d'une maniére générale dés que la perte de charge singuliére de
la piéce ou du trongon concerné entraine des perturbations anormales sur le réseau (acoustique,
vibrations...) engendrant un co(t énergétique important.

La nécessité d'ajout d'aubes directrices devra étre vue en période de préparation suivant détails en
plans et élévations des ouvrages particuliers, mais pourra également étre demandée en éxécution
jusqu'a la mise en service si le fonctionnement dynamique des installations reste non satisfaisant.

09.4.4.5.4 Résilients

Les conduits sont désolidarisés des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau
résilient.

Ces résilients, constituant des fourreaux, déborderont de chaque cété de la paroi traversée d'au
moins 50 mm.

Les conduits d'air ne doivent jamais reposer sur le sol, dont ils sont désolidarisés au moyen de cadres
ou de profilés métalliques et d'un matériau résilient.

09.4.4.5.5 Supportage des conduits

Les supports sont prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et suivant DTU et normes en vigueur, et
sont disposés de facon a permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessitent.

Les gaines circulaires ou oblongues sont supportées par des demi-colliers en fer plat peints ou
galvanisés de 30 x 2 mm et comportent une partie démontable.

Les colliers seront fixés a la structure par le biais de tiges filetées, et comporteront un résilient.
Ensemble de type RS de chez METU-SYSTEM ou équivalent.

Les gaines rectangulaires sont supportées par des cornieres ou des fers U peints ou galvanisés,
suspendus a des tiges filetées galvanisées vissées dans des douilles auto foreuses fixées en sous-
face des planchers porteurs, ou a la structure d'une maniere générale.

En cas de fixation sur charpente, la fixation sur fermes et interdite ; seule est autorisée la suspension
sur ossature secondaire telle que pannes.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports sont toujours fixés au niveau des planchers et
sont exécutés en corniéres en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines
inférieures a 800 mm et de 60 x 60 x 3 au-dela.

Les gaines sont fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaines ou feuillards sont interdites.

Les suspensions par 'gripple' sont autorisées sous réserve d'une mise en ceuvre conforme aux
recommandations du fabricant et aux régles générales de solidité et de pérennité des installations.

En terrasses, les conduits de ventilation de toutes nature seront fixés sur patins résilients lestés par le
biais de rails, tiges filetées et colliers avec résilients.
Les patins lestés seront de type Sherpal Lesté de chez DANIALU, ou équivalent.
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Les réseaux seront stabilisés de fagon a résister aux vents, et seront doublés (2 supports face a face
assemblés entre eux par un profilé acier galvanisé) afin d'éviter leur renversement en cas de tempéte.
Les pieds supports comportant un résilient permettront de supporter I'ensemble des réseaux,
accessoires et calorifuges sans endommager I'étanchéité ni l'isolant (limitation de la pression).

09.4.4.6 CALORIFUGES
09.4.4.6.1 Calorifuge 25 mm sur conduits intérieurs courants-Finition kraft-alu

Les réseaux aérauliques intérieurs courants seront calorifugés par un matelas de laine de verre :
- Epaisseur 25 mm

- Revétement kraft-aluminium

- Résistance thermique R = 0.75 m2.K/W

- De marque ISOVER type Climaver 202 (CLIMCOVER Roll Alu1) ou équivalent.

Composition
- Calorifuge laine de verre en rouleaux

- Pare-vapeur aluminium avec treillis d'armature, perméabilité a la vapeur d'eau 0.41 g/mz2.jour suivant
NF H00 030

- Recouvrement par languettes

- Conductivité thermique a 10°C : 0.032 W/m.K

- Réaction au feu : Euroclasse A1

- Etiquetage sanitaire A+

- Marquage CE selon EN-14303 et conforme EN-13403

Le calorifuge devra étre fixé en continuité, sur 'ensemble des réseaux rigides les accessoires
aérauliques et autres.

Les organes et accessoires nécessitant un accés ou un réglage auront leurs acces réservés et non
recouverts, par exemple :

- Tiges de manceuvre de registres

- Prises de pression

- Loquets et périphérie des trappes de visite

- Etc.

09.4.4.7 ACCESSOIRES AERAULIQUES
09.4.4.7.1 Trappes de visite

Des trappes d'accés étanches sont installées :
- a proximité des registres d'équilibrage et de régulation
- a chaque changement de direction et tous les 15 ml, conformément aux DTU Ventilation
Mécanique série 68.

Elles sont réalisées en tbles d'acier de méme épaisseur et de méme qualité que la gaine, et double
peau dans le cas de conduits de ventilation calorifugés.

Sur conduits circulaires
- Construction acier galvanisé
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Tige filetée en acier électrozingué
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Pour @80 a2 @800 mm
- Référencement : Type RRD/IRRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.

Sur conduits rectangulaires
- Construction acier galvanisé
- Sans cadre de montage
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Dimensions de I'ouverture de 180x80 mm jusque 600x450 mm
- Référencement : Type RD/IRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.
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09.4.4.7.2 Modification registre de réglage existant

A la suite des travaux de la salle a manger Phase 2 et des travaux de la phase 3, le titulaire du
présent lot devra toutes les adaptations nécessaires et modification de réglage du débit existant sur le
réseau de reprise existant situé en mezzanine R+1.

09.4.5 TRAVAUX DE VMC SIMPLE FLUX
09.4.5.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).

Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

09.4.5.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes seront a conserver (hors projet).

Les caissons des VMC existants seront conservés.

Les entrées d'air existantes des futurs chambres UHR seront conservés. Une des entrées d'air
existante de la futur chambre 16 UPAD sera condamnée par le lot MEX.

09.4.5.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- Depuis le réseau d'extraction permanent existant des anciens sanitaires des locaux famille, le
titulaire du présent lot devra:

- la dépose des flexible et bouche des anciens sanitaires

- Les réseaux aérauliques existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Les réseaux et bouches existants seront conservés et dévoyés y compris adaptations aprés
neutralisation en fonction du réaménagement

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage.

09.4.5.2 PRINCIPE
09.4.5.2.1 Principe

Les installations de ventilation sont classées en ventilation type "VMC" suivant le reglement incendie
dans les ERP.
Le fonctionnement des ventilateurs correspondant est permanent, au sens du CH43.

Les dispositions suivantes sont simultanément respectées :
- Les réseaux d'extraction desservent uniquement des locaux a pollution spécifique
- Les bouches raccordées aux réseaux sont a forte perte de charge : AP =80 Pa
- Les débits extraits en simple flux sont = 200 m3/h par local
- L'entrée d'air est réalisée par une piece voisine a pollution non spécifique
- L'air extrait n'est pas recyclé.

Les installations VMC seront donc composées de :
- Des entrées d'air autoréglables
- Des bouches d'extraction autoréglables, a forte perte de charge
- Des conduits d'extraction en acier galvanisé, réaction au feu MO.
- Conduits de VMC et caisson de ventilation respectant un écart au feu de 7 cm par rapport a tout
élément combustible.
- Des ventilateurs classés C4, en fonctionnement permanent, alimentés en cable CR1.
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09.4.5.3 ENTREES D'AIR
09.4.5.3.1 Entrées d'air

PM :Les entrées d'air existantes des futurs chambres UHR seront conservés. Une des entrées d'air
existante de la futur chambre 16 UPAD sera condamnée par le lot MEX.

Nos hypothéses d’entrées d’air existantes sont basées sur les documents DOE analysés qui font
partis des données d’entrées non remis en cause.

09.4.5.4 BOUCHE D'EXTRACTION

09.4.5.4.1 Bouches d'extraction autoréglables

Bouches autoréglables

Pour les sanitaires et locaux a pollution spécifique, elles seront
autoréglables, certifiées NF, de marque ALDES ou équivalent, type BAP
Sl intégralement de couleur blanche.

Fourniture et pose de bouches d'extraction autoréglables.
Bouche de marque ALDES modéle BAP'SI ou équivalent.

Caractéristiques :
- Type autoréglable

- Débit unique : 30/45 m3/h

- Débit constant sur la plage de fonctionnement 50-160 Pa

- L'entrepreneur tiendra compte du débit du fabricant & 80 Pa de réglage : 53 m3/h suivant fiche
technique ; et ce notamment pour le calcul de déperditions.

- Perte de charge a régler au droit de la bouche : 80 Pa pour respect classement VMC (CH41 a
CH43).

Composition
- 1 f0t @125 mm et joint d'étanchéité type "Roll-in", permettant de fixer la bouche sur la manchette

en cloison.

- 1 platine technique

- 1 régulateur

- 1 face avant amovible design

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 30 dBA.

Elles seront placées a une hauteur d'au moins 1,80 m au dessus du sol.

Elles seront posées par le présent lot apres peinture, en évitant tout défaut d'étanchéité.

Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer I'entretien (joint proscrit).

Elles seront séparées des parois voisines (angles des parois, plafond, ...) par un espace d'au moins
20 cm de I'axe de la bouche.

Localisation :

2 chambres créées UHR Phase 3
2 chambres créées UPAD Phase 3

09.4.5.5 RESEAUX AERAULIQUES

Les sections des gaines et leur mise en ceuvre seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en
ceuvre <\ >.

équipés de joints en usine avec un joint EPDM serti par bord retourné,
pour les diamétres disponibles dans la gamme du fabricant 125 a 315
mm, un joint bi-dureté EPDM fixé dans une gorge pour les diamétres 355 a 560 mm.

09.4.5.5.1 Conduits circulaires :
Les conduits circulaires seront assemblés par raccords du commerce | | ( 0/ \
S % 4

Les conduits seront livrés bouchonnés, et stockés proprement sur une aire dédiée du chantier, de
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préférence a I'abri de la pluie si des locaux ou zones sont disponibles a l'intérieur du batiment.

Les piquages express seront proscrits. Seront utilisés des tés réduits.

L'utilisation des piquages express ne sera tolérée qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser des
jonctions en tés et autres piéces a joints.

Les piquages seront réalisés des que possible a 45° pour limiter les pertes de charge.

Les coudes seront lisses (non segmentés).

La gamme des conduits circulaires et ses accessoires seront pris chez le méme fabricant.

Les conduits double peau galva/laine minérale/galva sont interdits, faute d'assurer une pérennité
des abouts de gaine dans la vie du chantier.

Les conduits d'air ont les caractéristiques ci-apres en fonction du diametre pour les conduits
circulaires, ou de leur plus grande dimension pour les conduits oblongs.

Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre du conduit pour des vitesses supérieures a 5 m/s
et a 1 fois le diametre pour des vitesses inférieures.

Les épaisseurs de tous les conduits (rigides et flexibles) seront conformes a la norme NF P 50-401, a
savoir :
- Conduits rigides circulaires :
- 5/10%me pour un diamétre de gaine < 200 mm
- 6/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 200 et 355 mm
- 8/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 400 et 630 mm

On emploie exclusivement des conduits a agrafage extérieur, simple ou double suivant la pression
d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures.

Les réseaux basse pression avec jonctions avec accessoires a joints sont recouverts d'une bande
adhésive.

Les conduits moyenne pression et haute pression recevront en complément un traitement par bandes
thermo-rétractables.

Les conduits et leurs accessoires pourront étre pris dans les gammes Virtuo-fix de chez ALDES, ou
encore Safe & Click de chez LINDAB.

09.4.5.5.2 Conduits flexible acier galvanisé

Les raccordements des bouches d'extraction seront réalisés en téle d'acier galvanisé flexible, agrafée
en spirale de section circulaire. Le rayon minimum de cintrage sera au minimum d'une fois le
diamétre. La courbure ne devra pas étre amorcée avant une distance de 0,5 fois le diameétre a partie
de I'emboitement. Leur épaisseur est définie par la norme NF P 50-401.

lls seront de marque ALDES type ALFLEX GALVA ou équivalent, classé MO.

Leurs épaisseurs sont définies par la norme NF P 50-401.

09.4.5.5.3 Résilients

Les conduits sont désolidarisés des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau
résilient.

Ces résilients, constituant des fourreaux, déborderont de chaque cété de la paroi traversée d'au
moins 50 mm.

Les conduits d'air ne doivent jamais reposer sur le sol, dont ils sont désolidarisés au moyen de cadres
ou de profilés métalliques et d'un matériau résilient.

09.4.5.5.4 Supportage des conduits

Les supports sont prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et suivant DTU et normes en vigueur, et
sont disposés de facon a permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessitent.

Les gaines circulaires ou oblongues sont supportées par des demi-colliers en fer plat peints ou
galvanisés de 30 x 2 mm et comportent une partie démontable.

Les colliers seront fixés a la structure par le biais de tiges filetées, et comporteront un résilient.
Ensemble de type RS de chez METU-SYSTEM ou équivalent.

Les gaines rectangulaires sont supportées par des cornieres ou des fers U peints ou galvanisés,
suspendus a des tiges filetées galvanisées vissées dans des douilles auto foreuses fixées en sous-

Aménagement des unités UPAD et UHR Page n°® 128/154



C.C.T.P. / Phase DCE Lot N°O9 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

face des planchers porteurs, ou a la structure d'une maniere générale.
En cas de fixation sur charpente, la fixation sur fermes et interdite ; seule est autorisée la suspension
sur ossature secondaire telle que pannes.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports sont toujours fixés au niveau des planchers et
sont exécutés en corniéres en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines
inférieures a 800 mm et de 60 x 60 x 3 au-dela.

Les gaines sont fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaines ou feuillards sont interdites.

Les suspensions par 'gripple' sont autorisées sous réserve d'une mise en ceuvre conforme aux
recommandations du fabricant et aux régles générales de solidité et de pérennité des installations.

En terrasses, les conduits de ventilation de toutes nature seront fixés sur patins résilients lestés apr le
biais de rails, tiges filtées et colliers avec résilients.

Les patins lestés seront de type Sherpal Lesté de chez DANIALU, ou équivalent.

Les réseaux seront stabilisés de fagon a résister aux vents, et seront doublés (2 supports face a face
assmemblés entre eux par un profilé acier galvanisé) afin d'éviter leur renversement en cas de
tempéte.

Les pieds supports comportant un résilient permettront de supporter I'ensemble des réseaux,
accessoires et calorifuges sans endommager I'étanchéité ni l'isolant (limitation de la pression).

09.4.6 TRAVAUX DESENFUMAGE
09.4.6.1 Principe

Travaux hors lot.
Le désenfumage sera de type naturel avec VB et VH.
Les gaines et grilles VB et VH sont hors lot.

Aménagement des unités UPAD et UHR Page n° 129/154



C.C.T.P. / Phase DCE Lot N°O9 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

09.5 DESCRIPTIF DES TRAVAUX TRANCHE FERME PHASE 4

09.5.1 TRAVAUX PLOMBERIE SANITAIRES
09.5.1.1 Principe

Les origines seront conservés.

[l sera prévu des nouveaux réseau EF/ECS neufs pour alimenter :

- le sanitaire résident UPAD depuis les réseaux existants et les réseaux créés en phase 2

- la salle d'activités 2 UPAD depuis les réseaux existants en plénum de la circulation Sud du patio
central jardin sécurisé UPAD et les réseaux créés en phase 2

Il sera prévu les raccordements et adaptations sur les réseaux EU/EV sous batiment.
Neutralisation, dépose et adaptations de I'existant en fonction du réaménagement.

09.5.1.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).

Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.

09.5.1.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes hors périmétre seront a conserver (hors projet).

Les réseaux existants Eau Froide en sous-sol et Vide Sanitaire seront conservés.

L'origine ECS du batiment sera conservée.

Les Réseaux EU/EV existants en vide sanitaire seront conservés et réadaptés aux nouveaux
aménagements.

Les anciennes décompressions existantes seront conservées et réutilisées pour les réaménagement
ou bouchonnées.

09.5.1.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Consignations, Neutralisations et Déposes des réseaux sanitaires existants, appareils, équipements
et accessoires non conservés EF/ECS/RECS/EU/EV/EP y compris adaptations

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EF/ECS/RECS existants pour le réaménagement
de la phase 4

- Raccordements et adaptations depuis les réseaux EU/EV/EP existants pour le réaménagement de
la phase 4 en coordination avec le lot GROS OEUVRE.

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

09.5.1.1.3 Dépose des équipements de plomberie des anciennes chambres

Le titulaire du présent lot devra prévoir, sur I'emprise de I'ancienne chambre de la fagade Sud du patio
central jardin sécurisé UPAD, les prestations suivantes:

Dépose plan vasque

Apres isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :
- Dépose du plan vasque existant, de sa robinetterie et de sa canalisation d'évacuation d'Eaux
Usées selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
I'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
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pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et rincage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose cuvette WC bati support
Apres isolement du réseau EF/EV concerné :
- Dépose de la cuvette WC existante et de son bati y compris commandes, de ses fixations au sol
et du trongon Eaux Vannes de I'étage inférieur suivant besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Vanne avec vérification étanchéite,
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et rincage du réseau Eau Froide
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose robinetterie douche
Apres isolement des réseaux EF/ECS/RECS/EU concernés :
- Dépose de la robinetterie de douche existante, de sa canalisation d'évacuation d'Eaux Usées
selon besoin aménagement futur,
- Mise place de bouchons sur raccordement culotte Eau Usée avec vérification étanchéité,
- Découpe canalisation EF/ECS/EM/RECS. Lors de la dépose des canalisations Eau Chaude de
I'appareil sanitaire, I'entreprise veillera a supprimer également les bras morts.
- Mise en place de bouchons a visser avec sur canalisation Eau Froide avec test d'étanchéité et de
pression,
- Rebouchage de planchers (anciens carottages EV, canalisation Eau Froide) avec matériau de
méme nature que la paroi traversée (hors lot au lot GROS OEUVRE)
- Désinfection, nettoyage, et rincage des réseaux Eau Froide, Eau Chaude Sanitaire
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés
Les colonnes de ventilation primaires seront impérativement conservées, méme s'il n'y a plus
d'appareils sanitaires raccordés.

Dépose d’accessoires sanitaires
Le cas échéant, dépose d’accessoires sanitaires :
- Miroir
- Barre de relevage douche et WC
- Distributeur de papier hygiénique
- Distributeur de savon liquide
- Distributeur d’essuie mains
- Rebouchage de percements et finition soignée du revétement
- Aprés demande au Maitre d'ouvrage pour une récupération éventuelle, évacuation des matériels
déposés

Dépose de tous les réseaux EF/ECS/EU/EV y compris nourrices des anciennes Gaines
Technigues de I'ancienne chambres et adaptations

09.5.1.1.4 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
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dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d'ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.5.1.2 APPAREILS SANITAIRES
09.5.1.2.1 Généralités

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche (sauf appareillages acier inoxydable ou
résine, le cas échéant), et robinetterie chromée devront étre certifiés NF et techniquement équivalent
aux matériels décrits ci-dessous. Toutes les tétes de robinetterie seront a disque céramique. Les
robinetteries temporisées seront a déclenchement souple et temporisation réglable. La température
aux points de puisages ne devra pas dépasser 50 °C conformément a la réglementation en vigueur.lls
seront aux emplacements désignés sur les plans avec consoles ou pieds supports désolidarisés de la
structure par cales ou plaques de Néopréne.

Toutes les robinetteries auront une garantie de 2 ans, et 10 ans pour les robinets des équipements de
cuisine, le cas échéant.

Tous les renforts nécessaires a la fixation des appareils dans les cloisons Iégéres sont & la charge du
lot PLATRERIE ( fixations apparentes rapportées type consoles ou pieds a charge du présent lot).

Toutes les finitions seront faites avec le plus grand soin (joint d’étanchéité, raccords, scellements...).
L'étanchéité entre les appareils et les revétements muraux sera assurée par un joint mastic silicone
sanitaire blanc (ou silicone transparent selon le support) a la charge du présent lot.

Tous les appareils seront robustes et de bonne qualité.

Les matériaux et matériels utilisés seront estampillés (NF).

Toute la robinetterie sera de finition chromée conforme aux normes suivantes :

- NF D 18-201 pour les robinets simples et mélangeurs.

- NF D 18-202 pour les mitigeurs

- NF D 18-204 pour les régulateurs de jet

- NF D 18-206 pour les systémes d’évacuation

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de
I'ensemble des équipements décrits ci-dessous.

L'ensemble des équipements sera posé dans le respect de l'accessibilité aux personnes a mobilité
réduite.

Les regles de pose sont indiquées, dés que possible, dans le descriptif de I'appareil pour une aide a la
pose en chantier.

Pour mémoire :
Les sanitaires accessibles aux personnes valides seront installés suivant les cotes ci-dessous :
- Le bord supérieur des lavabos et lave-mains sera a 0,85 m du sol fini
- Le bord de la cuvette des urinoirs sera a 0,65 m du sol fini
- La commande des robinetteries de douches sera a 1,20 m du sol receveur
- La hauteur des cuvettes WC sera supérieure 0,40 m du sol

L'accessibilité aux personnes a mobilité réduite impose les cotes suivantes :
- Sous chaque lavabo destiné aux PMR : présence d'un vide d'une profondeur de 30 cm, sur 60
cm de largeur et 70 cm de hauteur. Dans cette espace ne doit figurer aucun obstacle (Siphon,
consoles, appareils sanitaires, tuyauteries, fixations...).
- Le bord supérieur du lave-mains, situé dans les locaux Wc handicapés, sera a une hauteur
maximum de 0,85 m du sol
- Le bas du miroir sera a 1,05 m maxi (ou inclinable)
- La distance de l'axe cuvette par rapport a la barre d'appui doit étre comprise entre 0,40 m et 0,45
m
- La barre d'appui latérale WC devra :
- Posséder une longueur, comprise entre 0,40m et 0,60m.
- La partie droite d’'une longueur de 0.40 m devra ne pas dépasser et étre alignée avec
l'avant de la cuvette
- Etre située a une hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m.
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- Etre située a coté de la cuvette de WC.
- La hauteur des cuvettes WC sera comprise entre 0,45 m et 0,50 m (Abattant inclue)
- La commande des robinetteries de douches sera située :
- a plus de 0,40 m d'un angle
- a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- La commande ou cellule de déclenchement des lave mains PMR est située a plus de 0,40 m de
tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant
- La hauteur de la douchette sera réglable de 1,05 m a 1,65 m
- La hauteur de la barre d'appui de douche sera comprise sera comprise entre 0,70m et 0,80m
- La hauteur du siége rabattable des douches en position assise sera comprise entre 0,46 m et
0,50 m
- Les hauteurs des urinoirs, installées dans un méme local, doivent étre différentes

Il reste néanmoins de la responsabilité de l'entreprise de vérifier les derniéres régles de pose et
d'aménagement en vigueur au moment de la pose de ces appareils.

En cas de doute, l'entrepreneur prendra les renseignements nécessaires auprés de la Maitrise
d'Oeuvre et/ou du Contréleur technique avant pose.

NOTA :

Le nombre et les emplacements des appareils sanitaires indiqués sur les documents d'appel d'offre,
ne sont donnés qu'a titre indicatif. L'entreprise adjudicataire devra définir et vérifier les quantités
réelles et leurs emplacements en fonction des documents Marché.

09.5.1.2.2 Plan-vasque composite PMR en niche des
sanitaires \
Les sanitaires seront équipés de plans de toilettes en résine de synthése, - ’

réalisés sur mesure et équipés de robinetterie.

Plan de toilette

Plan vasque sur mesure en matériau composite moulé :

- Modéle CAMBODGE 1 ou équivalent

- Implantation en niche

- Dimensions en plan : 600 x 440 mm droit - 1 vasque

- Vasque PMR Ovale T4, dim. 500 x 350 mm prof. 100 mm sans trop plein
- Regingot 5 x 17 mm le long de la bordure avant et les 2 retours latéraux
- Remontées arriére et 1 c6té mur H. 10 cm

- Retombées avant et 1 cété libre H. 10 cm

- Coloris blanc uni ou blanc microgranité au choix

- Poids : 6.371 kg

- Percement robinetterie a réaliser sur place

- Avec kit de fixation

- Avec kit de vidage

- Sans trop plein

- Marque : RESINOR / ATOUT COMPOSITES ou techniquement équivalent

Les cOtes exactes sur mesure seront prises par I'entrepreneur aprés réalisation des cloisonnements,
afin d'assurer une finition la plus soignée possible (joints périphériques notamment).

Robinetterie

- Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, a poser sur table avec
manette ajourée

- Référence 75843 de marque PRESTO SANIFIRST HOPTIM ou équivalent.

- Bec fixe Lg 106 mm.

- Hauteur sous bec 100 mm.

- Cartouche céramique @ 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de
réglage, et réglage du débit maximum.

- Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min a 3 bar.

- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile.

- Corps a intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec I'eau), bec et organe de manceuvre
poli chromé.

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’'3/8.

- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8.

- Garantie 10 ans.
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Miroir

- Glace rectangulaire avec fixations inox et joint sillicone pour éviter les infiltrations d'eau derriére le
miroir

- Dimensions indicatives : L 850 x H 1100 mm

- Joint polymérisant fongicide

- A fixer trés solidement de maniére pérenne et adapter au public des locaux y compris toutes
sujétions en coordination avec les autres lots

NOTA :

Afin de respecter la réglementation handicapée en vigueur, le titulaire du présent lot veillera a
I'absence d'obstacle sous le volume de déplacement du lavabo.

Le siphon sera notamment installé en dehors du volume de déplacement, contre la cloison. Le vide
sous le lavabo aura une profondeur de 30 cm, 60 cm de largeur, et une hauteur de 70 cm

Localisation :
Sanitaire résident UPAD Phase 4

09.5.1.2.3 WC Suspendu compact accessible PMR

Ensemble cuvette WC suspendue accessible PMR comprenant :

Appareils
- Cuvette W.C suspendue compacte type RENOVA de marque GEBERIT ou équivalent

- Réf : 500817001

- Abattant en duroplast recouvrant, charniéres laiton chromé

- Fixation sur bati-support ci-dessous

- Cuvette en céramique suspendue rimfree sans bride

- Poignée de maintien en ABS antibactérien blanc @ 34 mm, angle 135°, 400 x 400 mm de marque
PRESTO ou équivalent réf 60581

Béti-support
- Béti support marque GROHE type "RAPID SL UNIVERSEL" pour montage sur cloisons légeres,
autoportant, avec fixations au sol renforcées, hauteur 1,20 m, largeur 0,50 m, équipé de :
- fixations écrous.
- réservoir avec bloc polystyréne monobloc anti-condensation, de capacité 6-9 litres réglable
- mécanisme double touche, commande en facade
- tube de chasse, nez de jonction, avec garniture de raccordement Eau Froide, et pipe
d'évacuation EV coudée.
- Plague de commande double touche SKATE Air Eco en ABS chromé réf 38 505000
- Pipe PVC droite ou coudée avec joint a lévre de marque Nicoll
- Abattant double public avec charniéres chromées

Localisation :
Sanitaire résident UPAD Phase 4

09.5.1.2.4 Evier inox 1 bac 1 égouttoir mitigé

Appareil
- Evier en inox a poser/encastrer de dimensions 90 x 60 cm, 1 cuve, 1 égouttoir équipé :

- Vidage bi bac avec bonde a panier et trop plein
- Siphon a culot en polypropyléne démontable @40
A adapter a la configuration du local.

Robinetterie

- Mitigeur d’évier monotrou conforme NF “M” a manette pleine, de type Sanifirst Modul'MIX u
techniqguement équivalent

- réf. 75064

- Bec lisse fixe et/ou orientable Lg 230mm et hauteur sous bec 160mm.

- Cartouche céramique @ 40 multifonctions : butée de limitation de température, double débit et
réglage possible de 4 a 20l/min, aérateur étoile.

- Corps, bec et organe de manceuvre en laiton poli chromé.
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Non compris :
- Fourniture et pose du plan de travail, meuble sous évier avec niche pour réfrigérateur et découpe

plan travail a la charge du lot mobilier intérieur
- Fourniture et pose des meubles hauts et de rangement a la charge du lot mobilier intérieur

Localisation :
Salle d'activités 2 UPAD Phase 4

09.5.1.3 DISTRIBUTIONS INTERIEURES DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE

09.5.1.3.1 Distributions intérieures des réseaux eau froide et eau chaude

Depuis les réseaux Eau Froide/ECS/Bouclage existants, les locaux réaménagés seront alimentés par
un nouveau réseau neuf.

Les remontées s'effectueront suivant localisation sur plans.

Pour toutes les canalisations en apparent, plénum ou gaine technique, les alimentations Eau Froide,
Eau Chaude et Bouclage des appareils sanitaires seront réalisées en :

- Tube cuivre écroui traité anticorrosion Sanco NFA 51-120,

Des vanne a boisseau sphérique 1/4 tour ACS permettront le sectionnement et l'isolement par zone,
chambres et gaines techniques.

Des anti-béliers pneumatiques a piston seront placés en bout des collecteurs principaux Eau Froide et
Eau Chaude.

Les points hauts de réseaux seront équipés de purgeurs manuels avec vanne d'isolement individuelle.
Mise en ceuvre de clapet antipollution anti retour contrélable de type EA marque WATTS ou
équivalent pour toute alimentation de salles de bains de chambres ou d’appareils sanitaire terminal
des communs sur I'Eau Froide et I'ECS.

Le titulaire du présent lot devra également sur les sorties de cloisons des alimentations des appareils
sanitaires, le cache de finition Inox de type Robifix Inox ou équivalent.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites

- Le passage des canalisations EC et EF sur les fourreaux électriques

- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types
de mise en ceuvre acceptés.

- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer

- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages

Les canalisations seront mises en ceuvre suivant les DTU en vigueur, les avis techniques des
fabricants, les recommandations du chapitre qualité de mise en ceuvre , et base des calculs sanitaires
pour :

- Vitesses de circulation

- Lyre de dilatation

- Points fixes et coulissants

- Tubes Cuivre

- Brasure et Soudure

- Dégazage

- Supports, Fixations

- Fourreaux

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniere a permetire la dilatation des
canalisations, par :

- Tracé du réseau avec points fixes et coulissants

- Mise en place de lyre de dilatation éventuelle.

A prévoir au présent lot :

- la désinfection et analyse de I'eau suivant chapitre "Qualité de mise en ceuvre”

- l'alimentation Eau Froide et Eau Chaude des appareils sanitaires décrit ci-dessus.
- L'alimentation Eau Froide des points de puisage décrits ci-dessus
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09.5.1.4 PRODUCTION ECS
09.5.1.4.1 Principe

Pour mémoire :

La production ECS est en trés bon état et a été remplacée durant les travaux de rénovation ECS de
2022.

Les besoins en ECS du projet seront quasiment identiqgues a ceux de I'état existant (nombre de
chambre et appareils). Le systéme existant ne sera donc pas remis en question et sera conservé.

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des DOE existant et notamment du DOE de
rénovation ECS de 2022 afin de mieux appréhender les localisation des réseaux ECS et bouclage
ainsi que les sondes d'enregistrement de température.

09.5.1.5 BOUCLE DE RECYCLAGE ECS

L'origine et le bouclage ECS existant sera conservé. En effet, le nombre de chambre et le débit lié a notre
extension et rénovation reste sensiblement identique.

Sur la phase 4 : suppression d'une chambre et création d'un sanitaire et d'une salle d'activités.

Pas de modification de réseau sur cette phase.

Le réseau ECS sera bouclé, suivant prescriptions du présent CCTP.

Pas de modification de réseau sur cette phase.
Il n'y aura aucun bras mort a la suite des travaux.

09.5.1.5.1 Boucle recyclage ECS
09.5.1.6 PREVENTION DE LA LEGIONELLOSE

09.5.1.6.1 Enregistreur de température
Pas de modification de réseau sur cette phase.

Nota:
Pour les faibles diameétres de canalisations ECS ou recyclage prévoir Sonde a applique

Carnet Sanitaire :
Conformément a la réglementation en vigueur, le responsable de I'établissement est tenu de vérifier
et garantir la qualité de I'eau aux points d'usages. Un entretien régulier de l'installation doit étre
assurés et étre consignés dans un carnet sanitaire constamment maintenu a jour, comportant :
- Description des différents réseaux de distribution d'eau, avec schémas, nature et type de
matériaux et liste des usages.
- Protocole de maintenance et d'entretien de ces réseaux.
- Les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés.
- Les traitements de désinfections réalisés
- Mesures de protections des patients les plus exposés en cas de résultats positives des analyses.
- Résultats des analyses périodiques, effectués sur les prélevements. Ces prélevements doivent
étre effectués au moins une fois par an dans les réservoirs, ballons d'eau, installations a risque et
sur les points de puisages les plus exposés.
- Les relevés de températures.
- Les volumes d'Eau Froide et d'Eau Chaude consommés
- Programme d'amélioration éventuel des réseaux.

09.5.1.7 CALORIFUGES

09.5.1.7.1 Calorifuge Anti-condensation Eau froide

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau froide seront calorifugées dans un but d'anti-condensation par le présent lot.

Les réseaux d'eau froide en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyens de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :
-2 =0.036 W/m.K,
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- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- i =5000

- Epaisseur 19 mm pour tous diamétres afin d'éviter le développement bactérien sur I'eau froide.
Prendre I'épaisseur la plus importante directement disponible si non fabriqué en 19 mm pour le
diametre a calorifuger.

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.5.1.7.2 Calorifuge Eau chaude sanitaire/Bouclage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales apparentes, les canalisations de distribution
d'eau chaude sanitaire et bouclage seront calorifugées par le présent lot.

L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Les réseaux en sous-sol, gaines techniques et plénums seront calorifugés au moyen de manchons de
mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- =5000

Epaisseurs & prévoir :

- Epaisseur 19 mm pour De= 25 mm

- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm

- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm

- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm

- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.5.1.8 EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES - DECOMPRESSIONS

Les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes (EU/EV) seront réalisés en tube PVC classe NF-
Me pour les appareils sanitaires ou les siphons de sol (hors lot plomberie).

Des adaptations seront a prévoir afin de raccorder les nouveaux appareils sanitaires au réseau existant des
parties de zones non accessibles par vide sanitaire. Les décompressions seront conservées pour étre
réutilisées et/ou bouchonnées.

Les EP des anciennes gaines techniques de chambres seront conservées et a dévoyer/réadapter en
fonction des restructurations.

En sous-sol sur les parties des zones avec vide sanitaire, des adaptations et des reprises seront a prévoir
pour raccorder les EU/EV et EP sur les collecteurs existants.
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09.5.1.8.1 Evacuations eaux usées - eaux vannes - décompressions

Le systeme d'évacuation des Eaux usées et des Eaux vannes, sera de type séparatif, avec
canalisation en tube PVC classement au feu B-d0-S3, marque NICOLL ou équivalent. lls seront
assemblés par collage et fixé par colliers plastique type Monobloc ou a bride marque NICOLL ou
équivalent. Les tubes PVC seront estampillés NF Me.

Raccordements aux chutes :

Les évacuations de siphons des appareils sanitaires dans les collecteurs situés a l'aplomb des
appareils sanitaires seront réalisés en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Pour éviter toute remontée d'odeur, les siphons des appareils sanitaires auront une garde d'eau
minimum de 50 mm.

Il sera prévu des tampons de visite en extrémité d'évacuation afin de permetire un éventuel
nettoyage, ainsi qu'a chaque plancher de niveau.

Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.

Les évacuations des cuvettes WC seront réalisées en tube PVC M1, assemblées par collage et fixées
par colliers plastique.

L'installation des réseaux d'évacuation EU-EV devra pourvoir se dilater sans contrainte.

Il sera interdit de :

- poser des colliers de type Lyre.

- passer les canalisations d'évacuation (Eaux usées, eaux vannes) dans I'épaisseur du doublage
isolant, des murs donnant sur I'extérieur.

Chutes E.U. et E.V.:

Les évacuations verticales indépendantes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Les évacuations verticales communes E.U. et E.V. seront réalisées en tube PVC - M1 type
CHUTUNIC munies de nervures hélicoidales, mise en ceuvre suivant avis technique CSTB n°14-615,
assemblées par collage et fixées par colliers plastique.

Des manchons de dilatation seront posés a chaque niveau pour les chutes E.U. et E.V. dont les
éléments sont, soit bloqués dans le plancher, soit maintenus par un piquage (point fixe) au niveau
immédiatement inférieur.

Les conduites seront installées dans les gaines techniques prévues par le lot cloisons séches.

Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type Refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.

A chaque traversée de plancher, le titulaire du présent lot devra la mise en place de manchons de
dilatation sur les conduites EU-EV.

Collecteurs horizontaux :
Les collecteurs horizontaux des sous-sols du batiment seront réalisées en tube PVC M1, assemblées
par collage et fixées par colliers plastique.
Toutes les fixations des chutes seront réalisés sur les parois lourdes type refend ou plancher. Toutes
fixations sur cloisons légéres sont a proscrire.
Ces collecteurs seront munis de tampons de dégorgement situés a proximité des pieds de chute, a
chaque confluence, a chaque changement de direction et avant chaque sortie. lls passeront en
élévation et seront fixés a I'aide de crochets et de colliers de suspension.
Les collecteurs seront raccordés aux collecteurs existants.
Les pentes des canalisations d'allure horizontale seront au minimum de 2 cm/m.
Les collecteurs horizontaux seront équipés de manchon de dilatation pour allure horizontal type H
marque NICOLL ou équivalent :
- pour les conduites EU. et EV dont les éléments sont, soit bloqués dans des refends, soit
maintenus par un piguage ou un point fixe.
- Suivant les directives et distance préconisés par le fabricant, pour absorber la dilatation des
canalisations.

Décompressions :

Toutes les chutes E.U. et E.V. comporteront une ventilation primaire. Les ventilations primaires seront
réalisées en tube PVC classés B-s3-d0, avec marquage NF Me, marque NICOLL ou équivalent.

Le diameétre des réseaux reprenant plusieurs colonnes sera d'un diamétre supérieur au diametre le
plus élevé de la colonne de ventilation primaire.

La pente des réseaux de ventilation primaire sera réalisée vers les chutes pour permettre
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I'écoulement des condensats.

Nota :

Tous les conduits E.U.-E.V. de diamétre intérieur compris entre 75 et 125 mm traversant les parois
hors gaine coupe-feu doivent respecter le degré coupe-feu de ces parois par des manchons type
DELMO ou équivalent, et étre renforcés.

Les renforcements des conduits PVC classés M1 devront répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent étre en PVC classé M 1,

- leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit,

- leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée d'une fois leur propre
diamétre.

Toutes les protections coupe-feu en traversée des locaux a risque seront a prévoir au présent lot.
Conformément a la réglementation en vigueur toutes les canalisations d'évacuation EU-EV, quelque
soit la nature des conduits, devront étre protégé contre les chocs par le titulaire du présent lot.

Chaque manchon de dilatation constituera impérativement un point fixe.

09.5.2 TRAVAUX CHAUFFAGE

09.5.2.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
09.5.2.1.1 Principe

Le radiateur existant de I'ancienne chambre 1 restructurée en salle d'activités 2 UPAD sera conservé.
Lors de cette phase, la nourrice chauffage de I'ancienne gaine technique de chambre sera neutralisée
et déposée. Cette nourrice alimentait en encastré certains radiateurs hors périmetre du projet qu'il
faudra réalimenter par des nouveaux réseaux neufs (1 radiateur chambre 2 et radiateur circulation sur
du patio jardin sécurisé UPAD).

09.5.2.1.2 Origines conservées

Les installations de chauffage ont pour origine la chaufferie centrale de I'établissement située au
sous-sol. Cette derniére n’est pas située dans le périmetre des travaux dont la nature n'a pas pour
objet de remettre en question son fonctionnement.

Cette chaufferie fournit notamment les calories pour les installations de chauffage :

- La production ECS de I'’échangeur de la zone Sud Est et I'unité Phénix.

- La batterie chaude CTA réseau de la Salle & manger de I'unité Phénix.

- Les circuits radiateurs

Elle est composée de 3 chaudiéres en cascade de puissance nominale 625 kW-696 kW et 650 kW.
Les réseaux secondaires des circuits radiateurs cheminent depuis la chaufferie vers le sous-sol pour
remonter en gaine technique. Depuis la remontée du sous-sol en gaine technique (face a I'escalier de
la circulation Sud UPAD), le collecteur principal alimentant les radiateurs est en acier DN 50/60. Ce
collecteur de réseau est a ce stade conservé pour couvrir le besoin en puissance des radiateurs de
I'extension et de la restructuration.

L'origine de la phase 4 se situe :
- depuis les réseaux existant en plénum de la circulation Sud du patio central jardin sécurisé UPAD
DN 40/49 pour créer un nouveau réseau pour réalimenter les émetteurs des locaux hors périmétres

09.5.2.1.3 Neutralisation et consignations

En fonction des restructurations, les réseaux de chauffage de I'ancienne gaine technique de chambre
seront consignés, neutralisés et déposés.
Les nourrices chauffages seront consignés, neutralisés et déposés.

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :

- Consignations et Neutralisations des réseaux, accessoires et émetteurs non conservés y compris
adaptations

- Les réseaux chauffage existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
compris adaptations

- Dépose de la nourrice chauffage existante dans I'ancienne GT chambre 1 et ses réseaux associés.
Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
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existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.
Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage

09.5.2.1.4 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d’'ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a linitiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.5.2.2 CANALISATIONS

Les réseaux de chauffage seront réalisés conformément au DTU 60.5 - Travaux de batiment - Canalisations
cuivre, et DTU 65.10 - Cahier des charges applicables aux installations de chauffage central.

Les canalisations seront mis en ceuvre suivant les DTU en vigueur et les recommandations du chapitre
qualité de mise en ceuvre.

Le tracé des canalisations sera prévu de maniere a limiter les points hauts et les points bas, et a permettre
une libre dilatation des canalisations. Chaque point haut sera équipé de vannes d'isolements avec purgeur
d'air Flexvent Super marque Flamco ou équivalent, avec corps en laiton de forme conique.

Les traversées de murs et de planchers se feront sous fourreaux PVC qualité M1. lls seront arasés a 5 mm
des murs et des plafonds et dépasseront les sols de 50 mm dans les pieces carrelées et de 30 mm dans les
autres piéces. Un matériau résilient comblera I'espace entre les tubes et les fourreaux.

Toutes dispositions seront prises pour permettre la libre dilatation des canalisations.

La mise en ceuvre des canalisations sera effectué de maniére a permettre la dilatation des canalisations, par
lyre de dilation en tube de nature identique au réseau de distribution avec points fixes et coulissants.

Conformément a la réglementation en vigueur, les mises en ceuvre suivantes seront interdites :
- Le passage des canalisations de chauffages sur les fourreaux électriques.
- L'installation de tubes PER pré-fourreauté sans avis technique, spécifiant les différents types de
mise en ceuvre acceptés.
- Les fixations des tubes par des ligatures en fil de fer.
- Pose de canalisations dans les chapes de carrelages.
- Pose des canalisations dans les chapes de compression de planchers en pré-dalles, pré-
contraints ou assimilés.
- Pose de canalisations dans les doublages isolants des murs donnants sur I'extérieur.

09.5.2.2.1 Canalisations circuit radiateurs

Pour la phase 4:

- depuis les réseaux existant en plénum de la circulation Sud du patio central jardin sécurisé UPAD
DN 40/49 pour créer un nouveau réseau pour réalimenter les émetteurs des locaux hors périmétres et
Salle d'activités 2 UPAD.

Certaines nourrices chauffages alimentant des radiateurs en encastrés étant déposés dans le cadre
des restructurations, afin de réalimenter les émetteurs existants et ceux hors périmetre d’intervention,
des nouveaux réseaux en élévation et plinthe seront réalisés. Il pourra étre envisagé de prévoir les
réalimentation depuis le VS accessible.

Aménagement des unités UPAD et UHR Page n° 140/154



C.C.T.P. / Phase DCE Lot N°O9 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE

Canalisations en élévation et apparentes

Toutes les canalisations de chauffage cheminant en plinthe, en faux-plafond, gaines techniques et en
élévation seront réalisées :

- en tube acier noir T1&2 ou T10 (NF A 49.140 et 145), assemblés par soudure autogéne

- OU en tube cuivre écroui traité anticorrosion (SANCO - NF A 51.120).

Les supports réalisés en profilés devront étre prévus en nombre suffisant pour éviter toute fleche et
permettre un démontage aisé. lls seront notamment prévus de maniére a éviter que les canalisations
ne reposent sur d'autres canalisations.

Les canalisations apparentes seront posées sur colliers a contre partie démontable avec bague
isolante Néoprene.

Tous les supports seront protégés par 2 couches de peinture antirouille apres brossage.

Des organes de coupure permettront le sectionnement et l'isolement par zone, chambres et gaines
techniques.

09.5.2.3 CALORIFUGES
09.5.2.3.1 Calorifuge Chauffage Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales dans les locaux non chauffés, faux plafond et
gaines techniques, les canalisations de distribution de chauffage seront calorifugées par le présent lot.
L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 au sens de la réglementation en vigueur et suivant NF
EN 12828, y compris pour les batiments ou parties de batiments existants, le cas échéant.

Le calorifuge sera réalisé en vide sanitaire, sous-sol, gaines techniques et plénums au moyen de
manchons de mousse cellulaire type Armaflex ou équivalent :

-2 =0.036 W/m.K,

- Classement au feu B-s3-d0 (M1).

- =5000

Epaisseurs & prévoir :
- Epaisseur 19 mm pour De< 25 mm
- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm
- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm
- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm
- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.

Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.

D'une maniéere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Les distributions apparentes terminales ne seront pas calorifugées.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.5.3 TRAVAUX DE CLIMATISATION EAU GLACEE
09.5.3.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
09.5.3.1.1 Principe

La salle d'activites 2 UPAD sera climatisée par une unité murale a eau glacée depuis le réseau
existant.

09.5.3.1.2 Origines conservées

Le réseau Eau glacée existant en plénum sera conservé.
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09.5.3.1.3 Continuité de service

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra donc prévoir tout dispositif et travaux provisoires, bypass éventuel, afin
d'assurer une continuité de service entre phases qu'il devra déposer a lissue des phases et des
travaux définitif.

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les dispositifs nécessaires pour les raccordements aux
réseaux existants a conserver.

Les travaux seront organisés pour assurer la continuité de service et limiter au strict minimum la géne
dans les services.

Certains travaux seront a privilégier la nuit, les week-end et jours fériés.

La programmation des coupures éventuelles sera arrétée d’'un commun accord entre I'Entrepreneur
du présent marché et le Maitre d’ouvrage, qu'il devra programmer et faire valider au moins 10 jours
avant ses travaux.

Tout travaux de coupure éventuelle a l'initiative de I'entreprise, sans concertation avec la MOE et le
CH sera refusé.

09.5.3.1 Origine des installations

Les installations de froid ont pour origine le groupe froid en toiture R+4 de la zone nord EHPAD. La
production de froid alimente la batterie froide de la CTA confort située au LT CTA du sous-sol et la
CTA de rafraichissement en mezzanine R+1 de l'unité Phénix.

Le groupe froid n'a pas vocation a étre pas remis en question dans le cadre du présent projet.
L'origine pour la phase 4, est le réseau existant en plénum de la circulation Sud du patio central jardin
sécurisé UPAD DN 50/60 pour créer un nouveau réseau pour alimenter la salle d'activités 2 UPAD.

09.5.3.2 Réseaux de distribution

Toutes les canalisations Eau Glacée seront réalisées en tube acier noir T1&2 ou T10 (NF A 49.140 et
145), assemblés par soudure autogéne.

Les supports réalisés en profilés devront étre prévus en nombre suffisant pour éviter toute fleche et
permettre un démontage aisé. lls seront notamment prévus de maniére a éviter que les canalisations
ne reposent sur d'autres canalisations.

Les canalisations apparentes seront posées sur colliers a contre partie démontable avec bague
isolante Néoprene.

Tous les supports seront protégés par 2 couches de peinture antirouille apres brossage.

09.5.3.3 Calorifuge Classe 3 en distribution

Depuis les origines jusqu'aux alimentations terminales, les canalisations de distribution seront
calorifugées par le présent lot.

L’ensemble des calorifuges sera de classe 3 suivant NF EN 12828, y compris pour les batiments ou
parties de batiments existants, le cas échéant.

Il sera réalisé au moyen de coquilles, douelles et panneaux de polystyréene extrudé, type
STYROFOAM, de marque OUEST ISOL ou équivalent.

- \ utile variable suivant épaisseur (0.032 W/m.K a +10°C)

- Classement au feu Cl-s3-d0 (M2).

- Fixation des coquilles au fil d'acier galvanisé.

- Finitions :

> Pare-vapeur aluminium renforcé en intérieur, plénums, gaines techniques.

Epaisseurs & prévoir :
- Epaisseur 19 mm pour De= 25 mm
- Epaisseur 25 mm pour 28 < De < 35 mm
- Epaisseur 32 mm pour 40 < De < 54 mm
- Epaisseur 40 mm pour 57 < De < 89 mm
- Epaisseur 51 mm en 2 couches (32 + 19) pour 102 < De < 168 mm

La finition du calorifuge au droit des coudes, tés et autres organes sera irréprochable.
Des boites d'isolation spécifiques seront utilisées pour I'ensemble de la vannerie, sauf cas particuliers
stipulés.
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D'une maniere générale, tous les organes dissipateurs/déperditifs doivent étre calorifugés vis a vis de
I'environnement d'installation.

L’entreprise devra faire usage des bandes adhésives du fabricant pour assurer la tenue dans le temps
du calorifuge.

Compris bagues de couleurs et repérage réglementaire.

Compris boites isolantes type coquilles en aluminium, avec rivets et attaches rapides pour
accessibilité a la robinetterie, pour I'ensemble des robinetteries et accessoires.

Nota :
Le supportage avec coquilles isolantes au droit des colliers est demandé pour I'ensemble des réseaux
a calorifuger, voir chapitre distribution.

09.5.3.4 Ventilo convecteur mural

Ventilo convecteur mural, série 42WM de marque CARRIER ou équivalent.
Les unités fonctionneront en FROID.

Construction

- En plastique ABS auto extensible

- La grille de soufflage est réglée manuellement dans la version de base, par télécommande dans la
version T

Moteur
- Moteur EC électronique a aimants permanents sans balais régulé par un courant reconstitué en
fonction d'une onde sinusoidale BLAC

Hydraulique
- Batterie fabriquée a partir d'un tube de cuivre étiré et ailettes en aluminium mécaniquement liées au

tube par un processus de mandrinage

- Raccords femelle d'entrée et sortie d'eau

- Purgeurs d'air et vidange en standard

- Pression de service 16 bar, épreuve 24 bar

- Bac a condensats livré en standard

- Vanne 2 voies avec option équilibrage deux voies, avec servomoteur 3 points 230V, permettant le
maintien de la pression différentielle.

- Flexibles hydrauliques du fabricant (Tuyaux élastomeére EPDM, tresse acier inoxydable 304L,
Isolation mousse caoutchouc cellulaire classement au feu M1).

Filtre
- Filtre synthétique lavable, régénérable, facilement accessible

Régulation
- Régulation NTC du fabricant

- Sonde de température d'eau
- télécommande infrarouge

Options supplémentaires a prévoir
- pompe de relevage des condensats

Performances frigorifiques
- Puissance totale : 1 820W a 3 270 W de 1V a 10V (conditions eurovent 7/12)
- Débit d'air : 270 m3/h a 620 m3/h de 1V a 10V

Performances acoustiques
- Pression acoustique : 37 a 53 dB(A) de 1V a 10V

Raccordements électriques
Le titulaire du présent lot devra prévoir les raccordements depuis les attentes du lot ELEC.

230V /50 Hz / 30W

Le choix des tailles d'émetteurs se fera également suivant des critéres acoustiques : les puissances
de Climatisation nominales (sans la surpuissance de relance, donc considérées pendant I'occupation)
devra étre compatible, pour chaque unité, avec les objectifs acoustiques.
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Sélection indicative études :
42WM309

Localisation :
Salle d'activités 2 UPAD Phase 4

09.5.3.5 Evacuation des condensats

L’évacuation des condensats des unités intérieures sera réalisée en PVC, réaction au feu M1, dans
les faux plafonds jusqu'aux chutes les plus proches en plancher bas RdC.

Les traversées de cloisons ou murs entre locaux seront évitées.

Aucune contrepente ne sera tolérée.

Les réseaux comporteront des siphons a grande garde d'eau (40 mm mini) en plénums.

Le raccordement des condensats sera réalisé sur réseau d'eaux usées et en aucun cas sur réseau
eaux vannes.

En cas de traversée de cloisons ou murs entre locaux, les condensats seront systématiquement dotés
d'une couche de résilient acoustique de 5 mm traversante, recouvrant 10 cm de chaque cété de la
canalisation.

Le collage du PVC se fera a la colle bleue, permettant de visualiser le collage effectif des condensats
a l'avancement.

Les réseaux de condensats seront impérativement essayés par trongons AVANT fermeture et
blanchiment des faux plafonds.

Les arases seront systématiquement vérifiées pour respecter les hauteurs sous plafonds désirées
dans les locaux.

L'implantation de ces arases et le réglage sera réalisé compte tenu des éventuelles chapes et
surépaisseurs a venir au niveau du sol.

Le réseau de collecte devra reprendre les condensats des unités intérieures.

09.5.3.6 Régulateur terminal-Thermostat d'ambiance filaire

Les régulations terminales seront de marque CARRIER, type NTC ou
équivalent, intégralement compatible avec la production. A
Chaque régulateur sera intégré d'usine aux unités intérieures, et sera = ° e
gérée par les utilisateurs par le biais de thermostats d'ambiance filaires l
type CRC2, a charge du présent lot.
2 5
Chaque régulation permettra d'assurer les fonctions principales suivantes (non exhaustif) :
- Régulation Proportionnelle Intégrale
- Pilotage proportionnel des vannes (prévoir I'option)
- Commande de ventilateur en vitesse variable
- Contr6le du point de consigne
- Mode occupé/inoccupé
- Groupage des unités
- GEstion des volets des grilles de soufflage
- Limite et surveillance de la température de l'air soufflé
- Communication CCN
- Alarme filtre sale
- Enregistrement des alarmes
- Affichage numérique
- Commande anuelle ou auto de la vitesse du ventilateur
- Sélection du mode de fonctionnement
- Touche mode occupation (éco).

Raccordements électriques
Le titulaire du présent lot devra prévoir les raccordements depuis les attentes du lot ELEC.

09.5.4 TRAVAUX VMC DOUBLE FLUX
09.5.4.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les travaux de dépose avec et sans récupération des
installations, en coordination avec les autres corps d'état. Ces déposes nécessiteront des évacuations en
décharge, également a la charge du présent lot (y compris frais de décharge). Les matériels seront laissés a
la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa demande.

Les travaux provisoires liés aux phasages et permettant une exploitation continue des installations
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existantes et projetées sont également a la charge du présent lot.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

TRAVAUX / PRESTATIONS

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- Les dévoiements et dépose repose éventuels des réseaux aérauliques existants en fonction des
nouveaux réaménagements des locaux y compris accessoires aérauliques

09.5.4.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes seront a conserver (hors projet).

La CTA confort située en LT CTA du sous-sol n’a pas vocation a étre pas remise en question dans le
cadre du présent projet.

Les origines seront :

- le réseau de soufflage existant en plénum de la circulation Sud du patio central jardin sécurisé
UPAD.

- Le réseau de reprise créé en attente en phase 3 pour alimenter la salle d'activites 2 UPAD a
restructurer.

09.5.4.2 PRINCIPE

09.5.4.2.1 Principe

La ventilation sera de type Mécanique Contrélée DOUBLE FLUX :

- I'air neuf pénétrant par des bouches de soufflage

- I'air vicié étant extrait par :

- Des bouches autoréglables, installées en plafond des locaux humides ou a pollution spécifique.
- Des bouches d'extraction, installés en plafond

Les installations de ventilation seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en ceuvre du
CCTP.

La présente installation est un systeme de ventilation dit "de confort", soumise aux articles CH29 a 40
du reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.

Les réseaux aérauliques desservant ces installations de ventilation de confort doivent étre équipés de
clapets coupe-feu restituant le degré coupe-feu des parois franchies, a savoir :

- Parois délimitant les zones de compartimentage (ZC)

- Parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments

- Parois des locaux a risques importants

- Parois des locaux a sommeil.

Si le batiment est équipé d'un systéme de sécurité incendie de catégorie A ou B, les clapets coupe-
feu au droit des zones de mise en sécurité devront étre télécommandés depuis le CMSI.

09.5.4.3 BOUCHE DE SOUFFLAGE
09.5.4.3.1 Diffuseur buse orientable

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 38 dBA. Elles seront posées par le présent lot en évitant tout défaut
d'étanchéité. Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer I'entretien.

L'air neuf de la centrale double flux se diffusera par l'intermédiaire de diffuseurs plafonnier de type :

- Diffuseur a buse orientable avec effet coanda type EAGLE CCa marque ATIB ou techniquement
équivalent, avec plenum extraplat isolée avec registre ALS et prises de mesure de pression. La
couleur des bouches sera de type RAL, suivant choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Salle d'activités 2 UPAD Phase 4
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09.5.4.4 BOUCHE D'EXTRACTION
09.5.4.4.1 Girilles de reprise plafonieres

Les grilles seront de type RMTKLIN de marque ATIB ou techniqguement équivalent a quadrillage
incliné 45°.
Avec plénum et registre de réglage.

Les bouches choisies devront avoir des caractéristiques acoustiques telles que le bruit propre de
fonctionnement soit inférieur a 38 dBA.

Elles seront placées a une hauteur d'au moins 1,80 m au dessus du sol. Elles seront posées par le
présent lot aprés peinture, en évitant tout défaut d'étanchéité. Elles devront étre accessibles et
déposables afin d'en assurer I'entretien. Elles seront séparées des angles des parois par un espace
d'au moins 10 cm.

L'air vicié sera extrait par lintermédiaire de grilles plafonniére marque ATIB ou techniquement
équivalent :

- Grille de reprises avec quadrillages en aluminium 13 x 13 mm fixes, vis cachées, et accessible
PUSH type RMT KLIN ou techniqguement équivalent 45° 600 x 600 mm, avec cadre de montage,
plénum de raccordement isolée avec registre PLFZ-R/AIS . La couleur des bouches sera de type
RAL, suivant choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Salle d'activités 2 UPAD Phase 4

09.5.4.5 RESEAUX AERAULIQUES

Les sections des gaines et leur mise en ceuvre seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en
ceuvre.

09.5.4.5.1 Conduits circulaires \
Les réseaux circulaires de distribution d'air et de reprise d'air vicié seront — J »
réalisés en tole d'acier galvanisé agrafée en spirale (EN 10 142), - —
assemblée par emboitement avec raccord méale avec joint a lévre, pose

d'un mastic d'étanchéité avant et aprés pose d'une bande aluminium adhésive largeur 50 mm et le
serrage par vis métal ou par rivet étanché par mastic

Les conduits circulaires seront assemblés par raccords du commerce équipés de joints en usine avec
un joint EPDM serti par bord retourné, pour les diameétres disponibles dans la gamme du fabricant 125
a 315 mm, un joint bi-dureté EPDM fixé dans une gorge pour les diamétres 355 a 560 mm.

Les conduits seront livrés bouchonnés, et stockés proprement sur une aire dédiée du chantier, de
préférence a I'abri de la pluie si des locaux ou zones sont disponibles a l'intérieur du batiment.

Les piquages express seront proscrits. Seront utilisés des tés réduits.

L'utilisation des piquages express ne sera tolérée qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser des
jonctions en tés et autres piéces a joints.

Les piquages seront réalisés dés que possible a 45° pour limiter les pertes de charge.

Afin d'éviter des nuisances sonores, les réductions seront de types coniques concentriques
ou coniques excentrés. L'installation de réduction plate sera interdite.

Les coudes seront lisses (non segmentés).

La gamme des conduits circulaires et ses accessoires seront pris chez le méme fabricant.

Les conduits seront fixés par des colliers désolidarisés du conduit par un joint élastique pour éviter les
contacts métalliques.

Une isolation par bande Armaflex Ultima épaisseur 6 mm, classement de réaction au feu (selon
norme EN13501) B-s1 do sera mise en ceuvre par le titulaire du présent lot avant rebouchage afin de
désolidariser la gaine de la superstructure.

Les conduits double peau galva/laine minérale/galva sont interdits, faute d'assurer une pérennité
des abouts de gaine dans la vie du chantier.

Les conduits d'air ont les caractéristiques ci-aprés en fonction du diamétre pour les conduits
circulaires, ou de leur plus grande dimension pour les conduits oblongs.
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Le rayon des coudes sera égal a 1,5 fois le diamétre du conduit pour des vitesses supérieures a 5 m/s
et a 1 fois le diametre pour des vitesses inférieures.

Les épaisseurs de tous les conduits (rigides et flexibles) seront conformes a la norme NF P 50-401, a
savoir :

- Conduits rigides circulaires :

- 5/10%me pour un diamétre de gaine < 200 mm

- 6/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 200 et 355 mm

- 8/10%me pour un diamétre de gaine compris entre 400 et 630 mm

On emploie exclusivement des conduits a agrafage extérieur, simple ou double suivant la pression
d'utilisation, assemblés sur manchettes intérieures.

Les réseaux basse pression avec jonctions avec accessoires a joints sont recouverts d'une bande
adhésive.

Les conduits moyenne pression et haute pression recevront en complément un traitement par bandes
thermo-rétractables.

Les conduits et leurs accessoires pourront étre pris dans les gammes Virtuo-fix de chez ALDES, ou
encore Safe & Click de chez LINDAB.

09.5.4.5.2 Conduits flexibles isolés isophoniques

Les diffuseurs, bouches et autres terminaux seront raccordés aux conduits rigides par le biais de
conduits flexibles isolés isophoniques.

Les conduits de raccordement des bouches de soufflage et d'extraction seront réalisés avec des
conduits d'air flexibles double peau isolés phoniquement et thermiquement (épaisseur laine de verre
25 mm) classe MO.

lls seront de marque ATIB type FSP - MO/M1 ou techniquement équivalent.

Le raccordement entre flexibles s'effectuera a I'aide de raccords spécifiques ; L'étanchéité du réseau
sera particulierement soignée et réalisée avec de la bande adhésive aluminium et des colliers de
serrage plats crénelés, aux jonctions des différents éléments.

Les conduits d'air flexibles doivent justifier d'un classement de réaction au feu M0 (A2, s1, d0), et leur
calorifuge M1.

lls seront limités aux raccordements terminaux des réseaux, sur une longueur de 1m, en référence a
l'article CH32 du réglement de sécurité incendie dans les ERP, quand bien méme le batiment n’y
serait pas assuijetti.

Le raccordement entre flexible et plénum de terminal (ou la manchette de montage de plafond) ainsi
gu’entre flexible et tés préfabriqué du réseau rigide sera réalisé par le biais de colliers inox AISI 430,
serrage par vis galva, assurant le bon serrage et a la bonne étanchéité de la jonction.

09.5.4.5.3 Aubes directrices

Des aubes directrices sont posées, avant et aprés un filtre, une batterie, au niveau d'un ventilateur
devant un humidificateur en gaine, sur tout plénum, dans les coudes lorsque les vitesses de
circulation d'air dépassent 5 m/s, et d'une maniére générale dés que la perte de charge singuliére de
la piece ou du trongon concerné entraine des perturbations anormales sur le réseau (acoustique,
vibrations...) engendrant un co(t énergétique important.

La nécessité d'ajout d'aubes directrices devra étre vue en période de préparation suivant détails en
plans et élévations des ouvrages particuliers, mais pourra également étre demandée en éxécution
jusqu'a la mise en service si le fonctionnement dynamique des installations reste non satisfaisant.

09.5.4.5.4 Résilients

Les conduits sont désolidarisés des murs, cloisons et planchers par interposition d'un matériau
résilient.

Ces résilients, constituant des fourreaux, déborderont de chaque cété de la paroi traversée d'au
moins 50 mm.

Les conduits d'air ne doivent jamais reposer sur le sol, dont ils sont désolidarisés au moyen de cadres
ou de profilés métalliques et d'un matériau résilient.
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09.5.4.5.5 Supportage des conduits

Les supports sont prévus au maximum a 2,50 m d'intervalle et suivant DTU et normes en vigueur, et
sont disposés de facon a permettre le calorifuge individuel des gaines qui le nécessitent.

Les gaines circulaires ou oblongues sont supportées par des demi-colliers en fer plat peints ou
galvanisés de 30 x 2 mm et comportent une partie démontable.

Les colliers seront fixés a la structure par le biais de tiges filetées, et comporteront un résilient.
Ensemble de type RS de chez METU-SYSTEM ou équivalent.

Les gaines rectangulaires sont supportées par des cornieres ou des fers U peints ou galvanisés,
suspendus a des tiges filetées galvanisées vissées dans des douilles auto foreuses fixées en sous-
face des planchers porteurs, ou a la structure d'une maniere générale.

En cas de fixation sur charpente, la fixation sur fermes et interdite ; seule est autorisée la suspension
sur ossature secondaire telle que pannes.

En ce qui concerne les gaines verticales, les supports sont toujours fixés au niveau des planchers et
sont exécutés en corniéres en acier galvanisé ou en acier noir peint de 30 x 30 x 3 pour des gaines
inférieures a 800 mm et de 60 x 60 x 3 au-dela.

Les gaines sont fixées sur leurs supports par ceinturage.

Les suspensions par chaines ou feuillards sont interdites.

Les suspensions par 'gripple' sont autorisées sous réserve d'une mise en ceuvre conforme aux
recommandations du fabricant et aux régles générales de solidité et de pérennité des installations.

En terrasses, les conduits de ventilation de toutes nature seront fixés sur patins résilients lestés par le
biais de rails, tiges filetées et colliers avec résilients.

Les patins lestés seront de type Sherpal Lesté de chez DANIALU, ou équivalent.

Les réseaux seront stabilisés de fagon a résister aux vents, et seront doublés (2 supports face a face
assemblés entre eux par un profilé acier galvanisé) afin d'éviter leur renversement en cas de tempéte.
Les pieds supports comportant un résilient permettront de supporter I'ensemble des réseaux,
accessoires et calorifuges sans endommager I'étanchéité ni l'isolant (limitation de la pression).

09.5.4.6 CALORIFUGES

09.5.4.6.1 Calorifuge 25 mm sur conduits intérieurs courants-Finition kraft-alu

Les réseaux aérauliques intérieurs courants seront calorifugés par un matelas de laine de verre :
- Epaisseur 25 mm

- Revétement kraft-aluminium

- Résistance thermique R = 0.75 m2.K/W

- De marque ISOVER type Climaver 202 (CLIMCOVER Roll Alu1) ou équivalent.

Composition
- Calorifuge laine de verre en rouleaux

- Pare-vapeur aluminium avec treillis d'armature, perméabilité a la vapeur d'eau 0.41 g/m2.jour suivant
NF HOO 030

- Recouvrement par languettes

- Conductivité thermique a 10°C : 0.032 W/m.K

- Réaction au feu : Euroclasse A1

- Etiquetage sanitaire A+

- Marquage CE selon EN-14303 et conforme EN-13403

Le calorifuge devra étre fixé en continuité, sur 'ensemble des réseaux rigides les accessoires
aérauliques et autres.

Les organes et accessoires nécessitant un accés ou un réglage auront leurs acces réservés et non
recouverts, par exemple :

- Tiges de manceuvre de registres

- Prises de pression

- Loquets et périphérie des trappes de visite

- Etc.
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09.5.4.7 ACCESSOIRES AERAULIQUES
09.5.4.7.1 Trappes de visite

Des trappes d'accés étanches sont installées :
- a proximité des registres d'équilibrage et de régulation
- a chaque changement de direction et tous les 15 ml, conformément aux DTU Ventilation
Mécanique série 68.

Elles sont réalisées en tbles d'acier de méme épaisseur et de méme qualité que la gaine, et double
peau dans le cas de conduits de ventilation calorifugés.

Sur conduits circulaires
- Construction acier galvanisé
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Tige filetée en acier électrozingué
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Pour @80 a2 @800 mm
- Référencement : Type RRD/IRRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.

Sur conduits rectangulaires
- Construction acier galvanisé
- Sans cadre de montage
- Bouton de verrouillage en polyamide
- Joint néopréne assurant I'étanchéité a I'air de la trappe
- Dimensions de I'ouverture de 180x80 mm jusque 600x450 mm
- Référencement : Type RD/IRD (version isolée) de chez METU ou équivalent.

09.5.4.8 COMPARTIMENTAGE
09.5.4.8.1 Dépose/Repose CCF

le titulaire du présent lot devra la dépose/repose et les adaptations des CCF existants déplacés:

- au niveau de la limite de ZC sanitaire/Salle a manger UPAD.

09.5.5 TRAVAUX DE VMC SIMPLE FLUX
09.5.5.1 PHASAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour mémoire :

L’ensemble des réseaux, accessoires et appareils sanitaires existant non réutilisés seront neutralisés et
consignés et déposés par le titulaire du présent lot.

Les déposes sont a la charge du présent lot.

Ces déposes nécessiteront des évacuations en décharge, également a la charge du présent lot (y compris
frais de décharge).

Les matériels seront laissés a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou déposés a la décharge suivant sa
demande.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du site et notamment des contraintes liées au batiment
existant, ainsi qu’'a I'occupation du batiment pendant les travaux.

09.5.5.1.1 Origines conservées

Toutes les installations existantes seront a conserver (hors projet).
Les caissons des VMC existants seront conservés.
L'entrée d'air existante sera condamnée par le lot MEX.

09.5.5.1.2 Neutralisation et consignations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir (liste non exhaustive) :
- Depuis le réseau VMC permanent existant d'extraction de I'ancienne sdb de chambre le titulaire du
présent lot devra:

- la dépose des flexible et réseau de l'ancienne sdb

- La dépose/repose de la bouche existante de sdb a déplacer dans le sanitaire résident créé.

- Les réseaux aérauliques existants non conservés a la suite du réaménagement seront déposés y
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compris adaptations

- Les réseaux et bouches existants seront conservés et dévoyés y compris adaptations apres
neutralisation en fonction du réaménagement

Les équipements non conservés pourront étre conservés par le Maitre d’Ouvrage.

09.5.5.2 PRINCIPE
09.5.5.2.1 Principe

Les installations de ventilation sont classées en ventilation type "VMC" suivant le reglement incendie
dans les ERP.
Le fonctionnement des ventilateurs correspondant est permanent, au sens du CH43.

Les dispositions suivantes sont simultanément respectées :
- Les réseaux d'extraction desservent uniguement des locaux a pollution spécifique
- Les bouches raccordées aux réseaux sont a forte perte de charge : AP =80 Pa
- Les débits extraits en simple flux sont = 200 m3/h par local
- L'entrée d'air est réalisée par une piece voisine a pollution non spécifique
- L'air extrait n'est pas recyclé.

Les installations VMC seront donc composées de :
- Des entrées d'air autoréglables
- Des bouches d'extraction autoréglables, a forte perte de charge
- Des conduits d'extraction en acier galvanisé, réaction au feu MO.
- Conduits de VMC et caisson de ventilation respectant un écart au feu de 7 cm par rapport a tout
élément combustible.
- Des ventilateurs classés C4, en fonctionnement permanent, alimentés en cable CR1.

09.5.5.3 ENTREES D'AIR
09.5.5.3.1 Entrées d'air

PM : L'entrée d'air existante de chambre sera condamnée par le lot MEX.

09.5.5.4 RESEAUX AERAULIQUES

Les sections des gaines et leur mise en ceuvre seront exécutées suivant le chapitre Qualité de mise en ceuvr
<\l >e.

09.5.5.4.1 Conduits flexible acier galvanisé

Les raccordements des bouches d'extraction seront réalisés en téle d'acier galvanisé flexible, agrafée
en spirale de section circulaire. Le rayon minimum de cintrage sera au minimum d'une fois le
diamétre. La courbure ne devra pas étre amorcée avant une distance de 0,5 fois le diametre a partie
de I'emboitement. Leur épaisseur est définie par la norme NF P 50-401.

lls seront de marque ALDES type ALFLEX GALVA ou équivalent, classé MO.
Leurs épaisseurs sont définies par la norme NF P 50-401.

09.5.6 TRAVAUX DESENFUMAGE
09.5.6.1 Principe

Sans objet pour cette phase.
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09.6 TRAVAUX GENERAUX

09.6.1 Généralités / commentaires

Exécution et variantes

Deés réception des plans, I'entrepreneur devra signaler, dans un délai de 15 jours, les erreurs ou
omissions qu'il aurait pu relever sur les dits plans qui pourraient compromettre la réalisation de
l'installation. Passé ce délai, I'entrepreneur sera forclos pour présenter les réclamations et supportera
les conséquences des erreurs qu'il n'aurait pas signalées dans le délai prescrit.

L'entrepreneur est tenu de répondre scrupuleusement au descriptif présenté. Il peut néanmoins
proposer en avenant toutes les variantes qu'il juge nécessaires.

Plans de réservations

L’entreprise aura a sa charge la réalisation des plans de réservations nécessaires au passage de ses
canalisations dans les ouvrages de structure. Ces derniers seront réalisés a I'aide d’un logiciel de
DAO - CAO et enregistrés dans un fichier compatible avec AutoCAD. Les réservations devront étre
cotées par rapport a un ouvrage de structure.

Ces plans seront transmis sur supports papier et informatique au Maitre d’CEuvre et au Bureau
d’Etudes Béton de I'entreprise de GROS-CEUVRE, avant le commencement des travaux (pendant la
phase de préparation du chantier).

Etudes technigues EXE. DOE, DIUO, Plans d’exécution et plans de montage atelier de chantier

Les plans techniques et descriptifs sont joints au dossier d’appel d’offres et fournissent a I'entreprise
les spécifications principales des matériels a installer.

Les études techniques (dossier EXE, dossier DOE, DIUO...), conformément au chapitre obligations
de l'entreprise.

Les plans dEXECUTION ainsi que les plans de chantier et de montage nécessaires a la définition
précise de la pose des matériels sont a la charge de I'entreprise. Ces plans seront réalisés a I'aide
d’un logiciel de DAO - CAO et enregistrés dans un fichier compatible avec AUTOCAD et seront
transmis au Maitre d’ceuvre, au Maitre d'ouvrage et au Bureau de contrble sur supports papier et
informatique (plans au 1/50éme au minimum) pour observations éventuelles.

De plus, en complément de ces plans d’exécution, il sera laissé a I'appréciation du Maitre d’CEuvre la
possibilité de demander I'établissement des plans de montage au 1/20éme également a la charge de
I'entreprise adjudicataire.

Notes de calcul

Comme pour tous les documents transmis, les notes de calcul seront indicées, datées et validées par
le chargé d’affaire de I'entreprise du présent lot.

Ces notes de calcul ont pour base les hypothéses transmises dans le présent descriptif. Elles sont
vérifiées et validées par I'entreprise notamment en ce qui concerne l'existant et les autres corps
d’état. L’entreprise devra toujours se faire valider par les autres corps d’état les isolants mis en
ceuvre. Elle devra prendre a sa charge tous les relevés dans l'existant nécessaire au bon
établissement de ces notes de calcul.

L’entreprise devra signaler toute anomalie constatée et prendra les dispositions nécessaires pour y
remédier.

Sur chaque note de calcul, il sera mis en en-téte les hypothéses de base. La méthode, les abaques,
les diagrammes ou autres documents employés, sont obligatoirement référencés en début du calcul.
S'ils ne sont pas issus de documents "publics" des copies sont jointes en annexe a la note de calcul
présentée. Les abréviations, signes, lettres caractéristiques ou acronyme sont explicités clairement
par surimpression sur la premiére page de la note de calcul. Les notes de calculs seront (Liste non
exhaustive):

- Note de calcul des déperditions par local suivant norme EN 12831 :

- Catalogue des parois

- Catalogue des menuiseries

- Catalogue du site

- Catalogue des ponts thermiques

- Caractéristiques ventilation par local

- Caractéristiques groupe de ventilation

- Caractéristiques générateurs de chauffage et climatisation

- Calcul des apports suivant méthode ASHRAE 2009/2013 -méthode RTS en fonction des
équipements du local, occupants, ventilation, ...

- Note de calculs de dimensionnement des émetteurs terminaux suivant déperditions en fonction des
isolants retenus suivant NF EN 12831.
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- Les notes de calculs des réseaux de Plomberie, alimentation et évacuation.

- Note de calcul pour le dimensionnement de la ventilation.

- Les notes de calculs des réseaux de chauffage et conduit de fumées

- Les notes de calculs de pertes de charge aéraulique avec calcul de la bouche la plus favorisée et la
plus défavorisée et puissance WthC des caissons

NOTA : Les puissances d’émission indiquées sur les plans d’appel d'offres sont fournies a titre
indicatif pour permettre le chiffrage des entreprises. Ces valeurs ne sont pas reportables en exécution
sans une justification contradictoire de I'entreprise.

Etude thermique RT 2012 fin de travaux type RSET et vérifications de conformité

En complément de ses plans d’exécution, I'entreprise devra la réalisation d’une étude thermique fin de
travaux avec le RSET (Récapitulatif Standardisé Etude Thermique) suivant les ouvrages réalisés
comprenant notamment :

- Echanges avec les différents corps d'état pour centralisation des fiches techniques et performances
des matériels mis en ceuvre

- Vérifications intermédiaires de la conformité de I'étude suivant fiches techniques des matériels mis
en ceuvre et proposés en cours de chantier

- Mise a jour des matériaux (isolants notamment) pour les parois opaques suivant fiches techniques
de chaque corps d'état

- Mise a jour des menuiseries extérieures (Ug, Uw, Ujn, facteur solaire total Sw...) sur élément fournis
par le lot Menuiseries extérieures

- Mise a jour des ponts thermiques

- Mise a jour des systemes (éclairage, ventilation, chauffage, ECS, etc) suivant fiches techniques et
dossiers d'exécution des corps d'état fluides

- Mise a jour de I'étanchéiteé a I'air du batiment suivant test d'étanchéité a I'air intermédiaire et final.

- Fourniture du RSET (Récapitulatif Standardisé Etude Thermique) .xml et .pdf pour réalisation de
I'attestation Fin de travaux par le Bureau de Contréle ou architecte

L’étude devra étre soumise au maitre d’ceuvre pour VISA et au bureau de contr6le de I'opération, pour
la rédaction de I'attestation "de la prise en compte de la réglementation thermique a I'achévement des
travaux"

Percements, rebouchages, incorporations

L'entreprise adjudicataire du présent devra la réalisation de toutes les réservations et trémies, pour le
passage des canalisations prévues au présent lot, a savoir:

- La mise en place et la réalisation des réservations, fourreaux, renforcements PVC dans les éléments
de Gros-ceuvre, Bardage et Bacs acier

- Le rebouchage des réservations et des trémies du présent lot.

Elle devra le rebouchage de toutes les réservations.
Les encastrements et les garnissages seront faits avec le plus grand soin et avec les matériaux de
méme nature que ceux mis en place.

Elle fournira en temps utile les plans de réservations de grosse magonnerie en coordination avec le
titulaire du lot gros ceuvre pour validation.

L’entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge tous les percements complémentaires
nécessaires au passage de ses canalisations (ou a la mise en ceuvre de ses ouvrages) non prévus
sur ses plans de réservations.

De plus, elle devra les bouchages, calfeutrements, scellements, etc., de ses ouvrages. Les matériaux
employés seront de la méme nature que I'ouvrage traversé.

Nota : Afin de ne pas détériorer l'isolement acoustique aérien entre les locaux, I'ensemble des
percements de cloisons (au-dessus des faux-plafonds) devront étre réalisés par l'intermédiaire de
fourreaux non recoupés, aux diametres adaptés en fonction des sections des gaines ou des
canalisations. L’étanchéité entre les fourreaux et la plaques de platre sera assurée a l'aide d’un joint
mastic. L’entreprise devra se rapprocher de leur fournisseur avant toutes réalisations afin d’identifier
la nature des fourreaux et du mastic a mettre en ceuvre.

Fourreaux de réservations

Pour les traversées de dalles, I'entrepreneur du présent lot devra la mise en place de fourreau en fond
de coffrage du lot gros ceuvre. La fourniture et pose de ces fourreaux, la coordination avec le lot gros
ceuvre en fonction de l'avancement des travaux, seront intégralement dues par le présent lot. Ces
fourreaux seront impérativement posés avant le coulage de chaque dalle. Les fourreaux de traversées
seront positionnés pour :
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- La mise en place des conduites EU-EV
- La mise en place des conduits de VMC.
- La mise en place des conduites de chauffage et de plomberie

Pour tous les conduits du présent lot débouchant en toiture terrasse, le titulaire du présent devra
respecter les distances par rapport aux émergences et acrotéres suivant les DTU 43.1, DTU 43.3 et
DTU 43.4 :

- toiture avec éléments porteurs en magonnerie :

- Diametre Conduit inférieure a 40 cm : Distance supérieure ou égale a 25 cm de toutes émergences

- Diameétre Conduit inférieure a 120 cm : Distance supérieure ou égale a 50 cm de toutes émergences
- Diamétre Conduit supérieure a 120 cm : Distance supérieure ou égale a 100 cm de toutes
émergences

- toiture en t6les d'acier nervurées ou bois :

- Distance supérieure ou égale a 50 cm de toutes émergences

- Distance supérieure ou égale a 100 cm des noues

Mesures de sécurité sanitaires COVID 19
suivant article obligation de I'entreprise et réglementation en vigueur.

Gestion des déchets et nettoyage

Les entreprises de chaque corps d’état doivent le nettoyage des locaux dans lesquels elles sont
intervenues, ainsi que I'évacuation de leurs gravois, déchets et emballages.

Tous les nettoyages qui pourraient étre effectués par une entreprise spécialisée en cours de chantier,
si ces prescriptions n’étaient pas respectées, seraient portés au compte prorata ou imputés a
I'entreprise défaillante chaque fois que l'origine des gravois pourra étre définie.

Chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages, a savoir :

- I'enlevement de tous les gravats a la décharge au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

- le transport de ses gravats jusqu'aux bennes a ordures mis a disposition par le lot Gros CEuvre qui
en assurera la gestion (évacuation compris droits dus et frais de location).

Protection des matériaux et des ouvrages

L’entreprise devra toutes les sujétions d’emballage et de protection de ses ouvrages avant expédition,
compte tenu des moyens de transport utilisés pour 'acheminement des ouvrages.

Pour les matériaux et matériels expédiés finis, des précautions toutes particulieres seront prises.

La réparation et/ou le remplacement des matériaux et matériels endommagés pendant le transport
sont a la charge du présent lot.

L’entreprise devra également la protection des matériaux et matériels sur le chantier jusqu’a la
réception des ouvrages.

Certificats, essais, mise en route
Les essais et vérifications devront étre effectués suivant les documents techniques AQC.

- Désinfection et analyse de I'eau:

Avant la mise en service des installations, I'entreprise devra procéder a la désinfection des réseaux
d'alimentation eau froide et eau chaude conformément a la circulaire ministérielle du 15 mars 1962.
Avant désinfection, I'Entrepreneur devra remplir toute l'installation, couper les pompes de recyclage et
effectuer une vidange rapide de tous les circuits eau froide, eau chaude en ayant soin d'isoler les
purgeurs et les anti-béliers en téte de colonne.

Il sera tenu de remettre aux Maitre d'Ouvrage et Maitre d'Oeuvre le certificat de potabilité de I'eau
distribuée dans le batiment établi par un laboratoire agréé.

Les frais occasionnés par I'établissement des certificats de potabilité sont a la charge de
I'Entrepreneur du lot Plomberie.

Une analyse de l'eau récente et détaillée, a la charge de l'entreprise, devra impérativement étre
présentée au Maitre d'ouvrage.

- Essais divers :

Divers contrbles pris a l'initiative de I'entreprise (ou sur les directives du Bureau d'Etudes) pourront
étre effectués. lls pourront porter sur toutes les caractéristiques de linstallation, intéressant les
matériaux ou le confort et la sécurité des usagers.

Le titulaire du présent lot devra notamment nettoyer et rincer tous les filtres autant que nécessaire,
avant et aprés mise en route de l'installation

Frais de dossiers et organisme de controle
Le devis de I'entreprise devra comprendre, les frais de dossier nécessaires aux différents organismes
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de contrble et de sécurité et aux services administratifs, les frais de démarches nécessaires
(Coupure, branchements...) aupres des différents concessionnaires, et organisme de contrdle.
L'entreprise devra formuler en temps utile la demande de contréle de ses installations a 'Organisme
de contréle.

Formation du personnel

Les dates seront coordonnés avec le avec le maitre d’ouvrage et/ou client
La formation du personnel (matériels, installations, logiciels...), sera réalisé :
- Avec la mise en service des installations (avant la réception des ouvrages).
- Avec les utilisateurs (personnel de maintenance, exploitant...)

L’entreprise devra réaliser un PV des formations réalisées avec la/les date/s, durées, contenus...a
faire signer par le client/exploitant. Ce document sera transmis au bureau d’études 3IA et ajouté au
dossier D.O.E

Contenu de la formation (liste non exhaustive - donné a titre d’exemple) :

- Plomberie sanitaires : identification des vannes, fonctionnement de la PECS...

- Chauffage: principe de fonctionnement, programmation et essais

ol

Travaux divers

D'une maniére générale, I'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance du descriptif des
travaux des autres chapitres, afin de s'informer des limites de prestations des différents corps d'état,
et, le cas échéant, prévoir dans son offre tous les travaux nécessaires a la parfaite réalisation de ses
ouvrages

09.6.2 Travaux / prestations

L’entreprise adjudicatrice devra prévoir :

- Plans de réservations

- Etudes techniques EXE, DOE (reprenant la totalité des installations y compris les installations
existantes), DIUO, Plans d’exécution et plans de montage atelier de chantier

- Note de calcul des déperditions en fonction des isolants retenus suivant NF EN 12831.

- Calcul des apports suivant méthode ASHRAE 2009/2013 -méthode RTS

- Note de calculs de dimensionnement des émetteurs terminaux suivant déperditions en fonction des
isolants retenus suivant NF EN 12831.

- Les notes de calculs des réseaux de Plomberie, alimentation et évacuation.

- Les notes de calculs des réseaux de chauffage

- Etude thermique RT2012 fin de travaux type RSET et vérifications de conformité

- Percements, rebouchages, incorporations,

- Fourreaux de réservations

- Mesures de sécurité Covid 19

- Gestion des déchets et nettoyage

- Protection des matériaux et des ouvrages

- Désinfection et analyse de l'eau

- Essais divers

- Frais de dossiers et organisme de contrdle

- Formation du personnel

- Travaux divers

- Fourniture du PPSPS

- Les installations provisoires de chantier, conformément au CCTP et aux prescriptions générales
TCE
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