



LEGENDE

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nomenclature charpente                    |                                       |
| <i>Charpente à chevrons formant ferme</i> |                                       |
| FNOX                                      | Ferme principale de la nef n°X        |
| fnOXx                                     | Ferme secondaire de la nef n°Xx       |
| FCOX                                      | Ferme principale du chœur n°X         |
| fcOXx                                     | Ferme secondaire du chœur n°Xx        |
| <i>Charpente à pannes et fermes</i>       |                                       |
| FTNOX                                     | Ferme principale du transept nord n°X |
| FTSOX                                     | Ferme principale du transept sud n°X  |
| Projet de reconstruction                  |                                       |

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS  
Phase 3 - Sous-opération SO Restauration du chevet DCE

Plan de couverture  
Etat Existant

GEN  
EA D

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT  
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Ech. : 1/200  
Février 2025

LEXIQUE :

F X : File n°X  
T X : Travée n°X