



# CNRS LAAS - PLATINUM

## RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE



MAITRISE D'OUVRAGE

**CNRS – DÉLÉGATION  
OCCITANIE OUEST**

16, avenue Edouard Belin  
31055 TOULOUSE CEDEX 4



ARCHITECTE  
**ARCADES ARCHITECTES**

40, boulevard des Récollets  
31400 TOULOUSE



BE ETUDES TECHNIQUES  
**CEERCE**

8, rue Edgar Degas  
31200 TOULOUSE



BE ETUDES STRUCTURE  
**NOVATEC**

38, rue de Fondargent  
31650 SAINT ORENS DE  
GAMEVILLE



BE ETUDES ACOUSTIQUE  
**SIGMA ACOUSTIQUE**

23, rue Eugène d'Hautpoul  
31400 TOULOUSE



BUREAU DE CONTROLE  
**BTP CONSULTANTS**

83, chemin de Ribaute  
31400 TOULOUSE



COORDONNATEUR SPS  
**SARL CARSECO**

Route de Gourvieille  
La Jonquièrre  
11410 SAINT MICHEL DE LANES

## LISTE DES TRANCHES OPTIONNELLES

REF	PHASE	IND	MODIFICATION	DATE	RÉDACTEUR
-	DCE	1		24/04/2025	PL

## LISTE DES TRANCHES OPTIONNELLES

Référence	Désignation	Lots concernés
TO1	Remplacement menuiseries extérieures salle blanche RDC bâtiment F	Lot n°05 – Menuiseries extérieures
TO2	Création sas doigt gris salle blanche R+1 extension G3	Lot n°08 – Cloisons salles blanches Lot n°11 – CFO CFA
TO3	Création zone NIL salle blanche RDC bâtiment F	Lot n°08 – Cloisons salles blanches Lot n°12 - CVC
TO4	Création local stock produits chimiques RdC extension G3	Lot n°2 – Gros œuvre Lot n°10 - Peinture
TO5	Démolition parking restaurant Mise en place barrière, portillon et clôtures vers restaurant	Lot n°01 – VRD Lot n°11 – CFO CFA
TO6	Mise en place d'occultations intérieures sur menuiseries extérieures salle blanche RDC bâtiment F et salle blanche R+1 extension G3	Lot n°05 – Menuiseries extérieures
TO7	Mise en place luminaires inactiniques salle blanche RDC bâtiment F	Lot n°11 – CFO CFA
TO8	Mise en place compensations actives électromagnétiques individuelles salle blanche RDC bâtiment F	Lot n°11 – CFO CFA
TO9	Mise en place FFU salle blanche R+1 extension G3	Lot n°12 - CVC