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BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS
83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE

COORDINATION SPS

SARL CARSECO
Route de Gourvieille - La Jonquière
11410 SAINT MICHEL DE LANES

Lot C.D.P.G.F.

2 GROS ŒUVRE

MODIFICATION

BE ÉTUDES STRUCTURE

NOVATEC
38, rue de Fondargent
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

BE ÉTUDES ACOUSTIQUE

SIGMA ACOUSTIQUE
23, rue Eugène d’Hautpoul
31400 TOULOUSE

BE ÉTUDES TECHNIQUES

CEERCÉ
8, rue Edgar Degas
31200 TOULOUSE

CNRS LAAS - PLATINUM
RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE

MAITRISE D’OUVRAGE

CNRS – DÉLÉGATION 
OCCITANIE OUEST

16, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX 4

ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCADES ARCHITECTES
40, boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE
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Réf. Désignation U Qté P.U. Total HT €
1

2

3

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1
Installation de chantier telle que détaillée au CCTP. L'entreprise 
pourra le cas échéant détailler ses prestations dans son 
mémoire technique.

For 0,00 €

3.1.2 Panneaux de chantier For 0,00 €
3.1.3 Implantation For 0,00 €
3.1.4 Constat d'huissier For 0,00 €
3.1.5 Etudes techniques For 0,00 €
3.1.6 Nettoyage des lieux PM
3.1.7 Dossier des ouvrages exécutés PM
3.1.8 Participation au comtpe prorata U 0,00 €

3.2 Démolition
3.2.1 Démolition local compresseur et dalles "Cuves azote" m3 0,00 €
3.2.2 Démolition des escaliers existants For 0,00 €
3.2.3 Démolition du mur anti-bruit For 0,00 €

3.3 Terrassements
3.3.1 Terrassements pour fondations batiment m3 0,00 €
3.3.2 Remblais courants m3 0,00 €
3.3.3 Evacuation aux décharges appropriées m3 0,00 €
3.3.4 Barrière anti-termites m² 0,00 €

3.4 Fondations
3.4.1 Etude géotechnique G3 For 0,00 €
3.4.2 Fondations semi-superficielles

3.4.2.1 Béton de propreté m3 0,00 €
3.4.2.2 Gros béton m3 0,00 €
3.4.2.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 0,00 €

3.4.3 Longrines en béton armé m3 0,00 €
3.4.4 Enduit de soubassement m² 0,00 €

3.5 Infrastructure
3.5.1 Réseaux sous dallage

3.5.1.1 Canalisations sous dallage/dalle portée ml 0,00 €
3.5.1.2 Fourreaux ml 0,00 €
3.5.1.3 Hydrocurage - Passage caméra For 0,00 €

3.5.2 Dallage m² 0,00 €
3.5.3 Caniveaux, regards et siphons U 0,00 €

3.6 Superstructure - Elevations
3.6.1 Voiles en béton banché m² 0,00 €
3.6.2 Poteaux en béton armé m3 0,00 €
3.6.3 Poutres en béton armé m3 0,00 €
3.6.4 Poutres en béton précontraint m3 0,00 €
3.6.5 Maçonnerie de blocs creux m² 0,00 €
3.6.6 Enduit sur murs en maçonnerie m² 0,00 €

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

CNRS LAAS - PLATINUM
REAMENAGEMENT ET EXTENSION DES BATIMENTS 

F ET G
Lot n°2 - GROS OEUVRE

CADRE DE BORDEREAU DCE

Généralités:

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix 
unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre 
inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour 
mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

Généralités

Spécifications techniques

Travaux pour l'extension G3

Inclus aux autres postes
Inclus aux autres postes



3.7 Superstructure - Horizontaux
3.7.1 Plancher Haut RDC en prédalle précontraintes m2 0,00 €
3.7.2 Seuils en béton ml 0,00 €
3.7.3 Scellement des platines de charpente PM
3.7.4 Réservations diverses - Calfeutrements PM

4.

4.1 Fermeture de la porte entre files E et F
4.1.1 Dépose du chassis existant For 0,00 €
4.1.2 Rebouchage en maçonnerie creuse m² 0,00 €
4.1.3 Reprise de l'enduit extérieur m² 0,00 €

4.2 Création d'une porte entre files D et E
4.2.1 Dépose des chassis existants For 0,00 €
4.2.2 Création d'une ouverture dans la maçonnerie existante m² 0,00 €
4.2.3 Rebouchage en maçonnerie creuse m² 0,00 €
4.2.4 Reprise de l'enduit extérieur m² 0,00 €

4.3 Ouvrages divers
4.3.1 Réparation des fissures de dallage For 0,00 €

5.

5.1 Dalle cuves azote
5.1.1 Terrassements m3 0,00 €
5.1.2 Gros béton m3 0,00 €
5.1.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 0,00 €
5.1.4 Longrines m3 0,00 €
5.1.5 Réseaux sous dallage ml 0,00 €
5.1.6 Plancher bas en béton armé m3 0,00 €
5.1.7 Caniveaux, regards et siphons For 0,00 €

5.2 Escalier extérieur façade Sud
5.2.1 Terrassement m3 0,00 €
5.2.2 Gros béton m3 0,00 €
5.2.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 0,00 €
5.2.4 Longrines m3 0,00 €
5.2.5 Réseaux sous dallage ml 0,00 €
5.2.6 Plancher bas en béton armé m3 0,00 €
5.2.7 Caniveaux et siphons U 0,00 €
5.2.8 Voiles en béton banché m² 0,00 €
5.2.9 Paliers d'escalier m2 0,00 €
5.2.10 Volée d'escalier en béton préfabriqué U 0,00 €

5.3 Escalier extérieur Façade Est
5.3.1 Terrassement m3 0,00 €
5.3.2 Gros béton m3 0,00 €
5.3.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 0,00 €
5.3.4 Longrines m3 0,00 €

Provision compte prorata 1,5% ens 0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TO4

TO4.1 Maçonnerie de blocs creux m² 0,00 €

TO4.2 Enduit sur murs en maçonnerie m² 0,00 €

0,00 €

Inclus aux autres postes du §3.7

Montant total TO4 H.T. en euros

Inclus aux autres postes du §3.7

Montant total lot H.T. en euros

MONTANT HT
TVA 20 %

MONTANT TTC

Création local stock produits chimiques RdC extension G3

Travaux sur les ouvrages extérieurs

Création de la salle blanche au RDC du batiment F
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le…............

Nom et fonction du signataire:


