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Généralités:
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compléte de la prestation.
L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix
unitaire.
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre
inhérentes a celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour
mener a leur terme les travaux faisant I'objet de la présente étude.
L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.
Désignation : .U. Total HT €
1 Généralités
2 Spécifications techniques
3 Travaux pour I'extension G3
3.1 Travaux préparatoires
Installation de chantier telle que détaillée au CCTP. L'entreprise
3.1.1 pourra le cas échéant détailler ses prestations dans son For 0,00 €
mémoire technique.

3.1.2 Panneaux de chantier For 0,00 €
3.1.3 Implantation For 0,00 €
3.1.4 Constat d'huissier For 0,00 €
3.1.5 Etudes techniques For 0,00 €
3.1.6 Nettoyage des lieux PM Inclus aux autres postes
3.1.7 Dossier des ouvrages exécutés PM Inclus aux autres postes
3.1.8 Participation au comtpe prorata U 0,00 €
3.2 Démolition
3.2.1 Démolition local compresseur et dalles "Cuves azote" m3 0,00 €
3.2.2 Démolition des escaliers existants For 0,00 €
3.2.3 Démolition du mur anti-bruit For 0,00 €
3.3 Terrassements
3.3.1 Terrassements pour fondations batiment m3 0,00 €
3.3.2 Remblais courants m3 0,00 €
3.3.3 Evacuation aux décharges appropriées m3 0,00 €
3.34 Barriére anti-termites m2 0,00 €
3.4 Fondations
3.4.1 Etude géotechnique G3 For 0,00 €
3.4.2 Fondations semi-superficielles

34.2.1 Béton de propreté | m3 0,00 €

3422 Gros béton | m3 0,00 €

3.4.2.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées | m3 0,00 €
343 Longrines en béton armé m3 0,00 €
3.4.4 Enduit de soubassement m? 0,00 €
3.5 Infrastructure
3.5.1 Réseaux sous dallage

3.5.1.1 Canalisations sous dallage/dalle portée | ml 0,00 €

3.5.1.2 Fourreaux | ml 0,00 €

3513 Hydrocurage - Passage caméra | For 0,00 €
3.5.2 Dallage m? 0,00 €
3.5.3 Caniveaux, regards et siphons U 0,00 €
3.6 Superstructure - Elevations
3.6.1 Voiles en béton banché m? 0,00 €
3.6.2 Poteaux en béton armé m3 0,00 €
3.6.3 Poutres en béton armé m3 0,00 €
3.6.4 Poutres en béton précontraint m3 0,00 €
3.6.5 Maconnerie de blocs creux m? 0,00 €
3.6.6 Enduit sur murs en macgonnerie m? 0,00 €




3.7 Superstructure - Horizontaux
3.7.1 Plancher Haut RDC en prédalle précontraintes m2 0,00 €
3.7.2 Seuils en béton ml 0,00 €
3.7.3 Scellement des platines de charpente PM Inclus aux autres postes du §3.7
3.7.4 Réservations diverses - Calfeutrements PM Inclus aux autres postes du §3.7
4. Création de la salle blanche au RDC du batiment F
4.1 Fermeture de la porte entre files E et F
41.1 Dépose du chassis existant For 0,00 €
4.1.2 Rebouchage en magonnerie creuse m? 0,00 €
41.3 Reprise de I'enduit extérieur m? 0,00 €
4.2 Création d'une porte entre files D et E
4.2.1 Dépose des chassis existants For 0,00 €
422 Création d'une ouverture dans la magonnerie existante m? 0,00 €
423 Rebouchage en magonnerie creuse m? 0,00 €
424 Reprise de I'enduit extérieur m? 0,00 €
4.3 Ouvrages divers
4.3.1 Réparation des fissures de dallage For 0,00 €
5. Travaux sur les ouvrages extérieurs
5.1 Dalle cuves azote
5.1.1 Terrassements m3 0,00 €
5.1.2 Gros béton m3 0,00 €
5.1.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 0,00 €
51.4 Longrines m3 0,00 €
5.1.5 Réseaux sous dallage ml 0,00 €
5.1.6 Plancher bas en béton armé m3 0,00 €
517 Caniveaux, regards et siphons For 0,00 €
5.2 Escalier extérieur fagade Sud
5.2.1 Terrassement m3 0,00 €
522 Gros béton m3 0,00 €
5.2.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 0,00 €
5.2.4 Longrines m3 0,00 €
5.2.5 Réseaux sous dallage ml 0,00 €
526 Plancher bas en béton armé m3 0,00 €
5.2.7 Caniveaux et siphons U 0,00 €
528 Voiles en béton banché m? 0,00 €
5.2.9 Paliers d'escalier m2 0,00 €
5.2.10 Volée d'escalier en béton préfabriqué U 0,00 €
5.3 Escalier extérieur Fagade Est
5.3.1 Terrassement m3 0,00 €
532 Gros béton m3 0,00 €
5.3.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 0,00 €
5.3.4 Longrines m3 0,00 €

Provision compte prorata 1,5% ens 0,00 €

MONTANT HT
TVA20 %
MONTANT TTC

TO4 Création local stock produits chimiques RdC extension G3
TO4.1 Magonnerie de blocs creux m? 0,00 €
TO4.2 Enduit sur murs en magonnerie m? 0,00 €

Montant total TO4 H.T. en euros
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