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Généralités:

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compléte de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix
unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre
inhérentes a celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour
mener a leur terme les travaux faisant I'objet de la présente étude.

L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

Désignation U  Qté Entreprise .U. Total HT €

1 Généralités
2 Spécifications techniques
3 Description des travaux
3.1 Travaux préparatoires PM Inclus aux autres postes
3.1.6 Participation au compte prorata U 0,00 €
3.2 Ossature de charpente
3.21 Ossature principale kg 0,00 €
3.2.2 Ossature faux-plafond kg 0,00 €
3.2.3 Ossature secondaire kg 0,00 €
3.2.4 Cheminement technique en combles m? 0,00 €
33 Escalier extérieur
3.3.1 Ossature principale kg 0,00 €
3.3.2 Ossature secondaire kg 0,00 €
3.4 Portique de liaison entre batiments F et C
3.4.1 Ossature et fixation kg 0,00 €
35 Pro.tectllon des ouvrages intérieurs par peinture primaire PM Inclus aux autres postes

antirouille
3.6 Mise a la terre PM Inclus aux autres postes
3.7 Etudes d'éxécution PM Inclus aux autres postes
3.8 Dossier des ouvrages exécutés PM Inclus aux autres postes

Provision compte prorata 1,5% ens | 0,00 €

Montant total lot H.T. en euros 0,00 €

MONTANT HT
TVA 20 %

MONTANT TTC

Nom et fonction du signataire:




