



CNRS LAAS - PLATINUM

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE



MAITRISE D'OUVRAGE

**CNRS – DÉLÉGATION
OCCITANIE OUEST**

16, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX 4



ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCADES ARCHITECTES

40, boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE



BE ÉTUDES TECHNIQUES

CEERCÉ

8, rue Edgar Degas
31200 TOULOUSE



BE ÉTUDES STRUCTURE

NOVATEC

38, rue de Fondargent
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE



BE ÉTUDES ACOUSTIQUE

SIGMA ACOUSTIQUE

23, rue Eugène d'Hautpoul
31400 TOULOUSE



BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS

83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE



COORDINATION SPS

SARL CARSECO

Route de Gourvielle - La Jonquièrre
11410 SAINT MICHEL DE LANES

Lot

C.D.P.G.F.

5

MENUISERIES EXTÉRIEURES

REF	PHASE	IIND	MODIFICATION	DATE	RÉDACTEUR
24-32	DCE	1		24/04/2025	EG

OPÉRATION		CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G						
Maître d'ouvrage		CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST				PHASE		
LOT	05	MENUISERIES EXTÉRIEURES				DCE		
N°	3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES				U	Qté	Prix Unitaire (HT)	Prix Total (Ht)
2.	DESCRIPTION DES OUVRAGES							
2.1.	PRÉAMBULE : COMPOSITION DES VITRAGES							
2.2.	DÉPOSES							
	2.2.1	Chassis			u			- €
	2.2.2	Porte			u			- €
2.3.	MENUISERIES ALUMINIUM							
	2.3.1	Remplacement ouvrants par fixes			u			- €
	2.3.2	Chassis fixes						
		Châssis au R+1 de l'extension, files 8.1, 11 et Z : ME1 (7u).			u			- €
		Châssis au R+1 dans la cage d'escalier E1, file D1 - ME1			u			- €
		Châssis au RDC de l'extension files 11 et Z :						
		ME2			u			- €
		ME3			u			- €
		ME4			u			- €
MENUISERIES EXTÉRIEURES					MONTANT HT			- €
PROVISION COMPTE PRORATA 1,5%					MONTANT HT			- €
MONTANT TOTAL HT								- €
T.V.A.								- €
MENUISERIES EXTÉRIEURES					MONTANT TTC			- €

TRANCHE OPTIONNELLE 01					
2.4. TO1 - REMPLACEMENT DES CHÂSSIS DU RDC					
2.4.1 Déposes				u	- €
2.4.2 Chassis fixes				u	- €
ME2				u	- €
ME4				u	- €
MONTANT TOTAL TO1 HT					- €
T.V.A.					- €
TRANCHE OPTIONNELLE 01			MONTANT TTC		- €

TRANCHE OPTIONNELLE 06					
2.5. TO6 - OCCULTATIONS PAR STORES INTÉRIEURS TOILE					
Stores ME1				u	- €
ME2				u	- €
ME4				u	- €

Dossier 24-32

OPÉRATION		CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G						
Maître d'ouvrage		CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST				PHASE		
LOT	05	MENUISERIES EXTÉRIEURES				DCE		
N°	3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES				U	Qté	Prix Unitaire (HT)	Prix Total (Ht)
MONTANT TOTAL TO6 HT								- €
T.V.A.								- €
TRANCHE OPTIONNELLE 06					MONTANT TTC			- €