
REF PHASE IIND DATE RÉDACTEUR

24-32 DCE 1 24/04/2025 EG

Lot C.D.P.G.F.

6 SERRURERIE

MODIFICATION

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS
83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE

COORDINATION SPS

SARL CARSECO
Route de Gourvieille - La Jonquière
11410 SAINT MICHEL DE LANES

BE ÉTUDES STRUCTURE

NOVATEC
38, rue de Fondargent
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

BE ÉTUDES ACOUSTIQUE

SIGMA ACOUSTIQUE
23, rue Eugène d’Hautpoul
31400 TOULOUSE

ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCADES ARCHITECTES
40, boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE

BE ÉTUDES TECHNIQUES

CEERCÉ
8, rue Edgar Degas
31200 TOULOUSE

CNRS LAAS - PLATINUM
RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE

MAITRISE D’OUVRAGE

CNRS – DÉLÉGATION 
OCCITANIE OUEST

16, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX 4



Dossier 24-32

PHASE

LOT DCE

N° U Qté 
 Prix 

Unitaire 
(HT) 

 Prix Total (Ht) 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. DÉPOSES

2.1.1. Portes u -  €                  

2.2. BLOCS PORTES MÉTALLIQUES
2.2.1. Portes issues de secours 1 vantail - PM1 u -  €                  
2.2.2. Portes issues de secours 2 vantaux thermique - PM2 u -  €                  
2.2.3. Portes 2 vantaux thermique - CF1/2H avec DAD - PM3 u -  €                  

2.3. ESCALIER
2.3.1. Escalier métallique 2 volées - marches metal - E2 u -  €                  

2.4. GARDE-CORPS ET MAIN COURANTES
2.4.1. Garde-corps rampants galvanisés ml -  €                  
2.4.2. Garde-corps doits-galvanisé ml -  €                  
2.4.3. Garde-corps rampants thermlaqués ml -  €                  
2.4.4. Main courates thermolaquées ml

2.5. DIVERS
2.5.1. Porte grillagée u -  €                  
2.5.2. Grille de ventilation u -  €                  
2.4.3. Barrière de sécurité antichute u -  €                  
2.4.4. Rampe u -  €                  

MONTANT HT -  €                  

MONTANT HT -  €                  

MONTANT TOTAL HT -  €                  

T.V.A. -  €                  

MONTANT TTC -  €                  

SERRURERIE
CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST

PROVISION COMPTE PRORATA 1,5%

SERRURERIE

OPÉRATION

06

3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES

SERRURERIE

Maître d'ouvrage

CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G


