
REF PHASE IIND DATE RÉDACTEUR

24-32 DCE 1 24/04/2025 EG

CNRS LAAS - PLATINUM
RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE

MAITRISE D’OUVRAGE

CNRS – DÉLÉGATION 
OCCITANIE OUEST

16, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX 4

ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCADES ARCHITECTES
40, boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE

BE ÉTUDES TECHNIQUES

CEERCÉ
8, rue Edgar Degas
31200 TOULOUSE

BE ÉTUDES STRUCTURE

NOVATEC
38, rue de Fondargent
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

BE ÉTUDES ACOUSTIQUE

SIGMA ACOUSTIQUE
23, rue Eugène d’Hautpoul
31400 TOULOUSE

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS
83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE

COORDINATION SPS

SARL CARSECO
Route de Gourvieille - La Jonquière
11410 SAINT MICHEL DE LANES

Lot C.D.P.G.F.

8 CLOISONS SALLE BLANCHE

MODIFICATION



Dossier 24-32

PHASE

LOT DCE

N° U Qté 
 Prix 

Unitaire 
(HT) 

 Prix Total (Ht) 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. DOUBLAGE

2.1.1 Doublages 60mm
Au RDC et au R+1 pour l’escalier E1 créé m2 -  €                  
Au RdC du bâtiment F, dans la salle blanche m2 -  €                  
Au R+1, rebouchage de l’ancienne porte m2 -  €                  
Au R+1, pour l’extension de la salle blanche G3, file X m2 -  €                  

2.1.2 Doublages 140mm m2 -  €                  
2.2. PANNEAUX

2.2.1 Panneaux de cloisons 60mm
Au RDC, pour la salle blanche créée dans le bâtiment F m2 -  €                  
Au RDC, pour la gaine technique en fond d’escalier E1, et  sous le palier et volée m2 -  €                  
Au R+1, pour la gaine technique dans l’extension G3. m2 -  €                  

2.2.2 Panneaux de plafond
Au R+1, pour la zone extension salle blanche G3 entre files W et Z. m2 -  €                  
Au R+1, pour l’escalier E1. m2 -  €                  
Soffite (joue + plafond) dans la salle blanche du RDC m2 -  €                  
Soffite (joue + plafond) dans la salle blanche au RDC m2 -  €                  
Pour l’habillage du lanterneau de désenfumage de l’escalier E1. m2 -  €                  

2.2.3 Accessoires de finition ens -  €                  
2.3. PORTES

2.3.1 Portes de services PSB1 u -  €                  
2.3.2 Portes de services PSB2 u -  €                  
2.3.3 Porte coulissante automatique Pcoul1 a galandage étanche u -  €                  

2.4. CHASSIS VITRES C1 u -  €                  
2.5. DIVERS

2.5.1 Trappes de visite u -  €                  
2.5.2 Rideau à lanières u -  €                  

MONTANT HT -  €                  

MONTANT HT -  €                  

MONTANT TOTAL HT -  €                  

T.V.A. -  €                  

MONTANT TTC -  €                  

TRANCHE OPTIONNELLE - T02
2.6. TO2 - SAS DOIGT GRIS AU R+1 DE L'EXTENSION G3

2.6.1 Panneaux de cloisons 60mm m2 -  €                  
2.6.2 Portes coulissantes Pcoul2 en applique étanche u -  €                  

MONTANT TOTAL TO2 HT -  €                  

T.V.A. -  €                  

PROVISION COMPTE PRORATA 1,5%

OPÉRATION

08

3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES

CLOISONS SALLE BLANCHE

Maître d'ouvrage

CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

CLOISONS SALLE BLANCHE
CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST

CLOISONS SALLE BLANCHE
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OPÉRATION

08

3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Maître d'ouvrage

CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

CLOISONS SALLE BLANCHE
CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST

MONTANT TTC -  €                  

TRANCHE OPTIONNELLE - T03
2.7. TO3 - ZONE NIL

2.7.1 Panneaux de cloisons 60mm m2 -  €                  
2.7.2 Chassis vitres C1 u -  €                  

MONTANT TOTAL TO3 HT -  €                  

T.V.A. -  €                  

MONTANT TTC -  €                  

TRANCHE OPTIONNELLE - T02

TRANCHE OPTIONNELLE - T03


