
REF PHASE IIND DATE RÉDACTEUR

24-32 DCE 1 24/04/2025 EG

CNRS LAAS - PLATINUM
RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE

MAITRISE D’OUVRAGE

CNRS – DÉLÉGATION 
OCCITANIE OUEST

16, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX 4

ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCADES ARCHITECTES
40, boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE

BE ÉTUDES TECHNIQUES

CEERCÉ
8, rue Edgar Degas
31200 TOULOUSE

BE ÉTUDES STRUCTURE

NOVATEC
38, rue de Fondargent
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

BE ÉTUDES ACOUSTIQUE

SIGMA ACOUSTIQUE
23, rue Eugène d’Hautpoul
31400 TOULOUSE

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS
83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE

COORDINATION SPS

SARL CARSECO
Route de Gourvieille - La Jonquière
11410 SAINT MICHEL DE LANES

Lot C.D.P.G.F.

9 FAUX PLANCHER

MODIFICATION



Dossier 24-32

PHASE

LOT DCE

N° U Qté 
 Prix 

Unitaire 
(HT) 

 Prix Total (Ht) 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. FAUX PLANCHER

2.1.1 Faux plancher hauteur 470mm m2 -  €                  
2.1.2 Faux plancher hauteur 210mm m2 -  €                  

2.2. BARRE DE SEUIL ml -  €                  
2.3. PROTECTIONS m2 -  €                  

MONTANT HT -  €                  

MONTANT HT -  €                  

MONTANT TOTAL HT -  €                  

T.V.A. -  €                  

MONTANT TTC -  €                  

FAUX PLANCHER
CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST

PROVISION COMPTE PRORATA 1,5%

FAUX PLANCHER

OPÉRATION

09

3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES

FAUX PLANCHER

Maître d'ouvrage

CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G


