
REF PHASE IIND DATE RÉDACTEUR
24-32 DCE 1 24/04/2025 EG

Lot C.D.P.G.F.

10 PEINTURE

MODIFICATION

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS
83, chemin de Ribaute
31400 TOULOUSE

COORDINATION SPS

SARL CARSECO
Route de Gourvieille - La Jonquière
11410 SAINT MICHEL DE LANES

BE ÉTUDES STRUCTURE

NOVATEC
38, rue de Fondargent
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

BE ÉTUDES ACOUSTIQUE

SIGMA ACOUSTIQUE
23, rue Eugène d’Hautpoul
31400 TOULOUSE

ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCADES ARCHITECTES
40, boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE

BE ÉTUDES TECHNIQUES

CEERCÉ
8, rue Edgar Degas
31200 TOULOUSE

CNRS LAAS - PLATINUM
RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

7 AVENUE DU COLONEL ROCHE – 31400 TOULOUSE

MAITRISE D’OUVRAGE

CNRS – DÉLÉGATION 
OCCITANIE OUEST

16, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX 4



Dossier 24-32

PHASE

LOT DCE

N° U Qté 
 Prix 

Unitaire 
(HT) 

 Prix Total (Ht) 

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. PEINTURE ACRYLIQUE m2 -  €                     
2.2. PRÉPARATION DES MURS MAÇONNÉS m2 -  €                     
2.3. PEINTURE SUR SUPPORTS ENDUITS

Pour le soubassement de l’extension G3, toutes faces compris poteaux béton, files 8.1, 11 et Z m2 -  €                     
Pour le soubassement des bâtiments F, G et G2 existants, compris poteaux béton : m2 -  €                     
Pour la sous-face du plancher de la salle blanche créée au RDC du bâtiment F. m2 -  €                     

2.4. PEINTURE SUR PAREMENT BOIS -  €                     
Huisseries de portes ml -  €                     
Plinthes ml -  €                     

2.5. VERNIS ml -  €                     
2.6. PEINTURE DE SOL f -  €                     
2.7. RÉSINE m2 -  €                     
2.8. DIVERS

2.8.1 Bande d'éveil à la vigilance en PVC ml -  €                     
2.8.2 Nez de marches rapportés ml -  €                     

2.9. NETTOYAGE f -  €                     

MONTANT HT -  €                  

MONTANT HT -  €                  

MONTANT TOTAL HT -  €                  

T.V.A. -  €                  

MONTANT TTC -  €                  

TRANCHE OPTIONNELLE - T04
2.10 TO4 - LOCAL STOCK DECHETS PRODUITS CHIMIQUES

2.10.1 Résine m2 -  €                     

MONTANT TOTAL TO4 HT -  €                  

T.V.A. -  €                  

MONTANT TTC -  €                  

CNRS LAAS - PLATINUM - RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DES BÂTIMENTS F ET G

PEINTURE

CNRS – DÉLÉGATION OCCITANIE OUEST

TRANCHE OPTIONNELLE - T04

PROVISION COMPTE PRORATA 1,5%

PEINTURE

OPÉRATION

10

3 - DÉSIGNATION DES OUVRAGES

PEINTURE

Maître d'ouvrage


