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6 TRAVAUX COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
6.1 INSTALLATION CHANTIER
Alimentation et installation coffret chantier ens
Alimentation et installation éclairage chantier ens
Raccordement coffret base vie chantier (coffret général hors lot) ens
Détection incendie de chantier et permis feu suivant CCTP lot 0 ens
Provision compte prorata 1,5% ens
sous-total § 6.1
6.2 DEMONTAGE ET MODIFICATIONS INSTALLATIONS EXISTANTES
Repérage des circuits existants ens
Isolement des installations électriques ens
Gestion des coupures électriques ens
Maintien en fonctionnement des équipements visés par le présent projet ens
Dépose et évacuation des équipements electrique non réutilisés ens
Dévoiement des chemins de cable et cable installations existantes suivant CCTP | ens
Alimentation provisoire compresseur mobile AC ens
Isolement des alimentations existantes R+1 salle blanche ens
Y compris toutes sujétions ens
sous-total § 6.2
6.3 PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE
Fourniture et pose du réseau de terre par cable cuivre nu de 29mm?2 ml
Interconnexion des terres batiment G2 - batiement F ens
Mise en ceuvre barrettes de terre u
Mise a la terre des masses metalliques ens
Liaisons équipotentielles ens
Terre specifique masqueur electronique ens
Terre dalle tank azote ens
sous-total § 6.3
6.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS
Sans objet PM
sous-total § 6.4
6.5 |TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Modification TGBT bat F existant ens
Modification TGBT poste cabine existant ens
Modification TDG2 existant ens
TDG3 créé ens
Y compris toutes sujétions ens
sous-total § 6.5
6.6 COMPTAGE
Mise a jour systéme existant bat F ens
module de tension U10 u
module de tension U20 u
module de courant 130 u
module de courant 160 u
module de courant 133 u
module entrées et sorties 10-10 u
module entrées et sorties 10-20 u
passerelle de communication G50 u
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mise en service contructeur ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.6
6.7 LIAISONS PRINCIPALES
Liaison TGBT BAT F/ TD SB en cable 5G70 mm2 R2V ml
Liaison TGBT BAT F / TD CTA1 en cable 5G6 mm? R2V ml
Liaison TGBT BAT F / TD tank azote en cable 5G35 R2V ml
Liaison TGBT poste cabine / TD G3 en céable 2x(4x1x120) mm2 R2V ml
Liaison TDG2 / TD CTA 2 en cable 5G16 R2V ml
Liaison regard Ext. compresseur / TD compresseur en cable 5G35 mm2 R2V ml
Liaison Coffret de jonction TDG1/ TD G1 en cable 4x(4x1x120) mm2 AR2V ml
Liaison TDSB / primaire onduleur EBPG en cable 5G16 mm?2 R2V ml
Liaison TDSB / by-pass onduleur EBPG en cable 5G16 mm2 R2V ml
Liaison onduleur EBPG / TDSB en cable 5G16 mm? R2V ml
Liaison TDSB ondule / masqueur EBPG en cable 5G16 mm2 R2V ml
sous-total § 6.7
6.8 ARMOIRES DIVISIONNAIRES
TDSB u
Coffret Compresseur u
Coffret tank azote u
Coffret jonction TDG1 u
Y compris toutes sujétions ens
sous-total § 6.8
6.9 CANALISATIONS SECONDAIRES
Chemin de cables dalle 500mm ml
Chemin de cables dalle 400mm ml
Chemin de cables dalle 300mm ml
Chemin de cables dalle 200mm ml
Chemin de cables dalle 100mm ml
Capotage chemin de cables dalle 500mm ml
Capotage chemin de cables dalle 400mm mi
Capotage chemin de cables dalle 300mm ml
Capotage chemin de cables dalle 200mm mi
Capotage chemin de cables dalle 100mm ml
Cable 3G1,5mm2 ml
Cable 5G1,5mm2 mi
Cable 3G2,5mm2 ml
Cable 5G2,5mm2 mi
Cable 3G6mm2 ml
Cable 5G6mm2 ml
Cable 5G10mm2 ml
Céable 5G16mm2 ml
Fourreaux encastrés ml
Tube IRO ml
Moulures laboratoire ml
Accessoires de cheminement moulure ens
Goulotte 2 compartiments mi
Boites de dérivations ens
Incorporations ens
Rebouchage traversée coupe-feu ens
Rebouchage traversée étanchéité a l'air ens
Y compris toutes sujétions ens
sous-total § 6.9
6.10 |LUMINAIRES
Luminaire type 1A u
Luminaire type 1B u
Luminaire type 2 u
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Luminaire type 3 u
Accéssoires de pose et de raccordement ens
Y compris toutes sujétions ens

6.11

6.12

6.13

6.14

APPAREILLAGE

Interrupteur simple allumage

Interrupteur simple allumage étanche
Interrupteur va et vient

Interrupteur va et vient étanche

Bouton poussoir

Extinction générale eclairage

Bouton poussoir étanche

Détecteur de mouvement circulation type PD4M
Détecteur de mouvement divers type PD4M
PC 2P+T - 10/16A salle blanche

PC 2P+T - 10/16A paillase

PC 2P+T - 10/16A étanche

Passe cables a bride d'étanchéité

Sortie de cable

Y compris toutes sujétions

ECLAIRAGE SECURITE

BAES 45 lumens
BAES 45 lumens étanche
BAES 400 lumens
Télécommande
Cable 5G1,5mm2
Fourreaux
Boites de dérivation
Y compris toutes sujétions

COUPURE D'URGENCE

Modification arrét d'urgence existant batiment F
Arrét d'urgence extension G3

Cablage

Y compris toutes sujétions

ALIMENTATION DIVERSES

Chauffage - Ventilation
Cable 3G1,5mm2

Cable 5G1,5mm2

Cable 3G2,5mm2

Cable 5G2,5mm2

Cable 5G6mm2

Cable 5G10mm2

Cable 5G16mm2

Y compris toutes sujétions

Divers

Cable 3G1,5mm2

Cable 5G1,5mm2

Cable 3G2,5mm2

Cable 5G2,5mm2

Cable 5G6mm2

Y compris toutes sujétions

sous-total § 6.10

sous-total § 6.11

sous-total § 6.12

sous-total § 6.13
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sous-total § 6.14
6.15 |PORTES ISSUES DE SECOURS
Boitier vert deverrouillage IS u
ventouse electromagnétique u
Cablage ml
Fourreaux ml
Y compris toutes sujétions ens
sous-total § 6.15
6.16 |PRECABLAGE VDI
Modifications sous répartiteur bat F existant suivant CCTP ens
Brassage sous répartiteur bat F existant ens
Onduleurs rackable u
Prises RJ45 u
Cable 1x4P Cat 7 ml
Cable 2x4P Cat 7 ml
Cordon de brassage RJ/RJ u
Raccordement et installation, divers ens
Repérage ens
Recette de l'installation ens
sous-total § 6.16
6.17 |ALARME INCENDIE
Mise a jour centrale incendie existante du site ens
AES u
Modifcations installation existante ens
Détecteurs optiques u
Détecteurs optiques existants déplacés ens
Détecteurs optiques existants déposés ens
Détecteur aspirtation u
Réseau de tubes aspirants y compris accessoires de pose, raccordement,
cheminement ens
Déclencheur manuel u
Déclencheur manuel existants déplacés ens
Déclencheur manuel existants déposés ens
Module déporté u
Diffuseurs sonores u
Flash lumineux u
Raccordement IS u
Raccordement ventouses u
Raccordement arréts techniques u
Cablage CR1 ens
Cablage SYT1 ens
Cablage R2V ens
Repérage ens
Paramétrage ens
Mise en service, programmation ens
Dossier SSI ens
Y compris toutes sujétions ens
sous-total § 6.17
6.18 |CONTROLE D'ACCES
Mise a jour centrale existante ens
Coffret 12V/5A u
Batterie étanche 12V/17Ah u
Unite de controle 1 porte u
Lecteur de badge standart u
Lecteur de badge étroit u
Lecteur de badge étanche u
Bouton de sortie u
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Alimentation - asservissement des ventouses ens
Cablage de distribution ens
Fourreaux encastrés mi
Tube IRO ml
Mise en service et formation ens
Y compris toutes sujétions ens

6.19

6.20

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

sous-total § 6.18
GTC
Cabage
Cheminement
Raccordement
Y compris toutes sujétions
sous-total § 6.19
ELECTROMAGNETISME
blindage local technique TDSB y compris pose et raccordement
Visites sur site
Rapport de fin de chantier
Réception finale avec le client
Y compris toutes sujétions de pose
sous-total § 6.20
RECAPITULATIF
TRAVAUX COURANTS FORTS
INSTALLATION CHANTIER
DEMONTAGE ET DEVOIEMENT UNSTALLATIONS EXISTANTES

PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE
ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
COMPTAGE

LIAISONS PRINCIPALES

ARMOIRES DIVISIONNAIRES
CANALISATIONS SECONDAIRES
LUMINAIRES

APPAREILLAGE

ECLAIRAGE SECURITE

COUPURE D'URGENCE
ALIMENTATIONS DIVERSES

PORTES ISSUES DE SECOURS
PRECABLAGE VDI

ALARME INCENDIE

CONTROLE D'ACCES

ens
ens
ens
ens

ens
ens

ens
ens
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6.19 |[GTC
6.20 [(ELECTROMAGNETISME
MONTANT TOTAL € H.T.
T.V.A. 20,00 %
MONTANT TOTAL € T.T.C.
6.21 (OPTIONS
6.21.1 |TOO02 - création sas doigt gris salle blanche R+1 extension G3
ensemble suivant CCTP ens
sous-total § 6.21.1
6.21.2 |TOO05 - Alimentation Barriére, portillon vers restaurant
ensemble suivant CCTP ens
sous-total § 6.21.2
6.21.3 |TOO07 - Luminaires inactiniques salle blanche RDC batiment
ensemble suivant CCTP ens
sous-total § 6.21.3
6.21.4 |TOO08 - Compensation active electromagnétique individuelle
ensemble suivant CCTP ens

sous-total § 6.21.4
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