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6 TRAVAUX COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES  

6.1 INSTALLATION CHANTIER  

 
 Alimentation et installation coffret chantier ens
 Alimentation et installation éclairage chantier ens
 Raccordement coffret base vie chantier (coffret général hors lot) ens
 Détection incendie de chantier et permis feu suivant CCTP lot 0 ens

 Provision compte prorata 1,5% ens

sous-total § 6.1

6.2 DEMONTAGE ET MODIFICATIONS INSTALLATIONS EXISTANTES

 Repérage des circuits existants ens

 Isolement des installations électriques ens

 Gestion des coupures électriques ens

 Maintien en fonctionnement des équipements visés par  le présent projet ens

 Dépose et évacuation des équipements electrique non réutilisés ens

 Dévoiement des chemins de cable et cable installations existantes suivant CCTP ens

 Alimentation provisoire compresseur mobile AC ens

 Isolement des alimentations existantes R+1 salle blanche ens

 Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.2

6.3 PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE  

 
Fourniture et pose du réseau de terre par câble cuivre nu de 29mm² ml
Interconnexion des terres batiment G2 - batiement F ens
Mise en œuvre barrettes de terre u
Mise à la terre des masses metalliques ens
Liaisons équipotentielles ens
Terre specifique masqueur electronique ens
Terre dalle tank azote ens

sous-total § 6.3

6.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Sans objet PM

sous-total § 6.4

6.5 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Modification TGBT bât F existant ens
Modification TGBT poste cabine existant ens
Modification TDG2 existant ens
TDG3 créé ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.5

6.6 COMPTAGE 

Mise a jour système existant bat F ens
module de tension U10 u
module de tension U20 u
module de courant I30 u
module de courant I60 u
module de courant I33 u
module entrées et sorties IO-10 u
module entrées et sorties IO-20 u
passerelle de communication G50 u

 le 19 juin 2025 indice 2 



CEERCE

8, Rue Edgar Degas

31200 Toulouse

DCE

CNRS LAAS

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DES BATIMENTS F ET G

C.D.P.G.F. LOT 11 ELECTRICITE  COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

PAGE N° 2/6

N°CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITE P.U.[€ht] P.T.[€ht]

mise en service contructeur ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.6

6.7 LIAISONS PRINCIPALES 

Liaison TGBT BAT F /  TD SB en câble 5G70 mm² R2V ml
Liaison TGBT BAT F  / TD CTA1 en câble 5G6 mm² R2V ml
Liaison TGBT BAT F / TD tank azote en câble 5G35 R2V ml
Liaison TGBT poste cabine  / TD G3 en câble 2x(4x1x120) mm² R2V ml
Liaison TDG2 / TD CTA 2 en câble 5G16 R2V ml
Liaison regard Ext. compresseur / TD compresseur en cable 5G35 mm² R2V ml
Liaison Coffret de jonction TDG1 / TD G1 en cable 4x(4x1x120) mm² AR2V ml
Liaison TDSB / primaire onduleur EBPG en câble 5G16 mm² R2V ml
Liaison TDSB / by-pass onduleur EBPG en câble 5G16 mm²  R2V ml
Liaison onduleur EBPG / TDSB en câble 5G16 mm² R2V ml
Liaison TDSB ondule / masqueur EBPG en cable 5G16 mm²  R2V ml

sous-total § 6.7

6.8 ARMOIRES DIVISIONNAIRES 

TDSB u
Coffret Compresseur u
Coffret tank azote u
Coffret jonction TDG1 u
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.8

6.9 CANALISATIONS SECONDAIRES

Chemin de cables dalle 500mm ml
Chemin de cables dalle 400mm ml
Chemin de cables dalle 300mm ml
Chemin de cables dalle 200mm ml
Chemin de cables dalle 100mm ml
Capotage chemin de cables dalle 500mm ml
Capotage chemin de cables dalle 400mm ml
Capotage chemin de cables dalle 300mm ml
Capotage chemin de cables dalle 200mm ml
Capotage chemin de cables dalle 100mm ml
Câble 3G1,5mm2 ml
Câble 5G1,5mm2 ml
Câble 3G2,5mm2 ml
Câble 5G2,5mm2 ml
Câble 3G6mm2 ml
Câble 5G6mm2 ml
Câble 5G10mm2 ml
Câble 5G16mm2 ml
Fourreaux encastrés ml
Tube IRO ml
Moulures laboratoire ml
Accessoires de cheminement moulure ens
Goulotte 2 compartiments ml
Boites de dérivations ens
Incorporations ens
Rebouchage traversée coupe-feu ens
Rebouchage traversée étanchéité à l'air ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.9

6.10 LUMINAIRES

Luminaire type 1A u
Luminaire type 1B u
Luminaire type 2 u
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Luminaire type 3 u
Accéssoires de pose et de raccordement ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.10

6.11 APPAREILLAGE

Interrupteur simple allumage u
Interrupteur simple allumage étanche u
Interrupteur va et vient u
Interrupteur va et vient étanche u
Bouton poussoir u
Extinction générale eclairage u
Bouton poussoir étanche u
Détecteur de mouvement circulation type PD4M u
Détecteur de mouvement divers type PD4M u
PC 2P+T - 10/16A salle blanche u
PC 2P+T - 10/16A paillase u
PC 2P+T - 10/16A étanche u
Passe cables à bride d'étanchéité u
Sortie de câble u
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.11

6.12 ECLAIRAGE SECURITE

 BAES 45 lumens u
 BAES 45 lumens étanche u
 BAES 400 lumens u

 Télécommande u

 Câble 5G1,5mm2 ml
 Fourreaux ml
 Boîtes de dérivation u
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.12

6.13 COUPURE D'URGENCE

Modification arrêt d'urgence existant batiment F u

Arrêt d'urgence extension G3 u
Câblage ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.13

6.14 ALIMENTATION DIVERSES

Chauffage - Ventilation

 Câble 3G1,5mm2 ml
 Câble 5G1,5mm2 ml
 Câble 3G2,5mm2 ml
 Câble 5G2,5mm2 ml
 Câble 5G6mm2 ml
 Câble 5G10mm2 ml
 Câble 5G16mm2 ml
Y compris toutes sujétions ens

Divers

 Câble 3G1,5mm2 ml
 Câble 5G1,5mm2 ml
 Câble 3G2,5mm2 ml
 Câble 5G2,5mm2 ml
 Câble 5G6mm2 ml
Y compris toutes sujétions ens
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sous-total § 6.14

6.15 PORTES ISSUES DE SECOURS

Boîtier vert deverrouillage IS u
ventouse electromagnétique u
Câblage ml
Fourreaux ml
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.15

6.16 PRECABLAGE VDI

Modifications sous répartiteur bat F existant suivant CCTP ens
Brassage sous répartiteur bat F existant ens
Onduleurs rackable u
Prises RJ45 u
Câble 1x4P Cat 7 ml
Câble 2x4P Cat 7 ml
Cordon de brassage RJ/RJ u
Raccordement et installation, divers ens
Repérage ens
Recette de l'installation ens

sous-total § 6.16

6.17 ALARME INCENDIE 

 Mise à jour centrale incendie existante du site ens
 AES u
 Modifcations installation existante ens
 Détecteurs optiques u
 Détecteurs optiques existants déplacés ens
 Détecteurs optiques existants déposés ens
 Détecteur aspirtation u
 Réseau de tubes aspirants y compris accessoires de pose, raccordement,  

cheminement ens
 Déclencheur manuel u
 Déclencheur manuel existants déplacés ens
 Déclencheur manuel existants déposés ens
 Module déporté u
 Diffuseurs sonores u
 Flash lumineux u
 Raccordement IS u

 Raccordement ventouses u

 Raccordement arrêts techniques u

 Cablage CR1 ens
 Cablage SYT1 ens
 Cablage R2V ens
 Repérage ens
 Paramétrage ens
 Mise en service, programmation ens
 Dossier SSI ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.17

6.18 CONTROLE D'ACCES

Mise a jour centrale existante ens
Coffret 12V/5A u
Batterie étanche 12V/17Ah u
Unite de controle 1 porte u
Lecteur de badge standart u
Lecteur de badge étroit u
Lecteur de badge étanche u
Bouton de sortie u

 le 19 juin 2025 indice 2 



CEERCE

8, Rue Edgar Degas

31200 Toulouse

DCE

CNRS LAAS

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DES BATIMENTS F ET G

C.D.P.G.F. LOT 11 ELECTRICITE  COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

PAGE N° 5/6

N°CCTP DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITE P.U.[€ht] P.T.[€ht]

Alimentation - asservissement des ventouses ens
Câblage de distribution ens
Fourreaux encastrés ml
Tube IRO ml
Mise en service et formation ens
Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.18

6.19 GTC

Cabâge ens

Cheminement ens

Raccordement ens

Y compris toutes sujétions ens

sous-total § 6.19

6.20 ELECTROMAGNETISME

blindage local technique TDSB y compris pose et raccordement ens

Visites sur site ens

Rapport de fin de chantier u

Réception finale avec le client ens

Y compris toutes sujétions de pose ens

sous-total § 6.20

RECAPITULATIF

6 TRAVAUX COURANTS FORTS  

6.1 INSTALLATION CHANTIER  

6.2 DEMONTAGE ET DEVOIEMENT UNSTALLATIONS EXISTANTES

6.3 PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE

6.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

6.5 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

6.6 COMPTAGE

6.7 LIAISONS PRINCIPALES 

6.8 ARMOIRES DIVISIONNAIRES 

6.9 CANALISATIONS SECONDAIRES

6.10 LUMINAIRES

6.11 APPAREILLAGE

6.12 ECLAIRAGE SECURITE

6.13 COUPURE D'URGENCE

6.14 ALIMENTATIONS DIVERSES

6.15 PORTES ISSUES DE SECOURS

6.16 PRECABLAGE VDI

6.17 ALARME INCENDIE 

6.18 CONTROLE D'ACCES
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6.19 GTC

6.20 ELECTROMAGNETISME

MONTANT TOTAL  €  H.T.

T.V.A. 20,00 %

MONTANT TOTAL  €  T.T.C.

6.21 OPTIONS

6.21.1 TO02 - création sas doigt gris salle blanche R+1 extension G3

ensemble suivant CCTP ens

sous-total § 6.21.1

6.21.2 TO05 - Alimentation Barrière, portillon vers restaurant

ensemble suivant CCTP ens

sous-total § 6.21.2

6.21.3 TO07 - Luminaires inactiniques salle blanche RDC bâtiment

ensemble suivant CCTP ens

sous-total § 6.21.3

6.21.4 TO08 - Compensation active electromagnétique individuelle

ensemble suivant CCTP ens

sous-total § 6.21.4
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