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TRAVAUX DE MODERNISATION DU TUNNEL
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Service de la Modernisation du Réseau

Département de la Modernisation des Equipements et Tunnels
15-17 rue Olof Palme
94046 CRETEIL CEDEX

y /——_}—‘.“
IN\SE:RAQB ARTELIA DCE_Sous-détails de prix

page 1/6



.
TRAVAUX DE MODERNISATION DU TUNNEL
DE LA COURNEUVE

REVISIONS

Révision Rédacteur Vérificateur =~ Approbateur  Modifications

A VBN BLR EHI Création

L4 /}\
"\1{95595 ARTELIA DCE_Sous-détails de prix

page 2/6



Opération :
Numéro du prix :
Désignation :

Unité :

Montant Hors Taxes : I:l

Quantité prévue :

Rendement/cadence :

Composantes du prix Quantité Matériel Prix Unitaire | P Ynitaire Sous-traitant
(matériel, main d’ceuvre, U ou main fournitures TOTAL
fournitures, travaux sous- Durée d'utilisati 1 2 3 Prix Unitaire q et Prix Unitai TOTAL
traités si détaillés par ailleurs) uree dutilisation Amortissement Entretien Consommables 1+2+3 ceuvre prestations rx Unitaire
TOTAL (1) : TOTAL (2) :

INGEROP

lwventons oleain

FRAIS GENERAUX, BENEFICES ET ALEAS EN % DU TOTAL (1) :

>>>>>> soit TOTAL (3) :

FRAIS GENERAUX, BENEFICES ET ALEAS EN CAS DE SOUS-TRAITANCE EN % DU TOTAL (2) :

—
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>>>>>> soit TOTAL (4) :

TOTAL Hors Taxes (1) + (2) + (3) + (4)

TOTAL Hors Taxes (1) + (2) + (3) + (4) ARRONDI A :
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2 — Cahier des sous-détails des prix
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3 — Cadre de décomposition des coefficients applicables aux
déboursés secs

TRAVAUX EN PROPRE

FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE

Encadrement %
Contréle interne %
Contrdle externe %
Amortissement matériel %

%
%

FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE

Frais de siege %
Frais d’agence %
Frais financiers %
Frais d’études %
%

%

BENEFICES %
ALEAS %
COEFFICIENT GLOBAL TRAVAUX en propre : %

TRAVAUX SOUS-TRAITES

FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE

Encadrement %
Contr6le interne %
Contrdle externe %
Amortissement matériel %
%
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TRAVAUX DE MODERNISATION DU TUNNEL
DE LA COURNEUVE

FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE

Frais de siege

Frais d’agence

Frais financiers

Frais d’études

COEFFICIENT GLOBAL TRAVAUX SOUS-TRAITES :

BENEFICES
ALEAS
INGEROP ~—_

lwventons oleain

ARTELIA

DCE_Sous-détails de prix

%

%
%
%
%
%
%

%
%
%
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