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1.1 // Présentation
Le présent document a pour objet la description de 'ensemble des travaux de peinture et nettoyage, dans le cadre de la réhabilitation et
mise aux normes de la salle de spectacle Le Hublot.

1.2 // Documents définissant les travaux

Le C.C.A.P. spécifie la nomenclature des piéces contractuelles.

Le présent lot ne peut ignorer les travaux des autres corps d’état et leurs incidences tant en technique qu’en problémes de coordination
sur ses propres travaux.

1.3 // Limite des prestations
Le présent lot doit I'intégralité des fournitures et travaux lui permettant de mener les travaux a bonne fin.
Sont compris dans les prestations dues par I'entreprise tous les travaux méme non décrits lui permettant d’atteindre les résultats voulus de
résistance, d’esthétique et de finition.
Elle ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et devra :
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres quiy
sont attachées,
- avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage et d’approvisionnement de matériaux,
des manceuvres d’engins mécaniques tant a I'intérieur qu’a I’extérieur des zones travaux, etc.
- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations,
- connaitre les dispositions en eau, en énergie électrique, etc.

1.4 // Travaux a la charge du présent lot
- Les installations de chantier propres a I'entreprise, toutes spécifications du PGC
- Les peintures intérieures
- Le nettoyage et enlévement des gravois
- Le nettoyage final du lieu

1.5 // Travaux n’incombant pas au présent lot
La rectification des supports, hors spécifications particuliéres, lorsque ceux-ci ne permettent pas de respecter les tolérances de mise en
ceuvre des ouvrages.

1.6 // Phasage des travaux
La réalisation du projet se décompose en 1 tranche de travaux.

1.7 // Marques citées
Dans ce document sont citées des marques de produits pour situer le niveau de prestations demandées. L’entrepreneur a toute latitude
pour remplacer les produits cités par des produits techniquement et esthétiquement équivalents d’autres fabricants.
Sous les seules réserves :
- que les produits mis en place respectent I'ensemble des contraintes définies ; esthétique, finition, performances acoustiques,
ainsi que les critéres DTU et avis technique ou a défaut les critéres d’assurance suscités.

1.8 // Documents a fournir par les entreprises
* Avec leur offre :
- La nomenclature, caractéristiques et documentations des produits proposés

* Pendant la période de préparation I'entreprise doit remettre au Maitre d'CEuvre :

- Les avis techniques

- Les fiches techniques et PV des produits,

- L'ensemble des schémas de détails,

- Les plans de montage et de chantier

- Tous plans et documents en demande par le bureau de controle.
* En fin de chantier :

- Les plans actualisés,

- Les proces verbaux de classification,

- Les notices d’entretien quand elles sont éditées par le fournisseur,

- Les certificats de garantie,

- Elle remettra également ses documents d’intervention ultérieure au coordonnateur de sécurité.
A défaut de remise de ces documents, le décompte définitif ne pourra étre soldé.

1.9 // Hygiéne et sécurité

Le chantier est soumis a la loi N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d’application N° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a
I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, ces dispositions
modifiant toutes lois et décrets antérieurs ainsi que les dispositions du Code du Travail (juin 1992).

Il est également soumis aux dispositions générales extraites du PGCSPS définissant I’'ensemble des mesures propres a prévenir les risques
découlant de I'interférence des activités des différents intervenants. Elle prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité du chantier.

1.11 // Nettoyage et entretien

L’entrepreneur devra le nettoyage de son chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Il devra exécuter a ses frais, tous les
travaux pour I'entretien et la réparation qui serait jugés nécessaires avant réception des travaux.

Dans tous les cas, I'entrepreneur procedera au nettoyage final des ouvrages de son chantier et maintiendra ceux-ci en bon état jusqu’a la
date de réception des travaux.
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Il prendra a sa charge les frais nécessaires pour les raccords ou la mise en état des ouvrages des autres corps d’état et qui pourraient lui
étre imputés du fait de son intervention, étant entendu que la durée de ces travaux ne pourra pas en modifier la date de réception.

2.3 // Dispositions réglementaires d’ordre général
2.3.1 - Réglementation
// Note générale
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
- Le réglement sanitaire
- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes modificatifs, additifs ou
errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.
- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
- D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne font
pas |'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.

// Liste des D.T.U./ Normes
- DTU N°59.1
- Travaux de peinture.
- Mémento des travaux de peinture.
- Cahier des clauses spéciales.
- Spécifications UNP regroupées dans un fascicule édité par I’'Union Nationale des Peintres.
- Appréciation des peintures intérieures a partir des tests du CSTB définies dans le cahier N° 695 de juin 1966.

2.4 // Prescriptions techniques générales de peinture

2.4.1 - Réception des subjectiles

L’Entrepreneur du lot Peinture suit la progression de I'exécution des travaux des autres lots tant pour vérifier I'état que pour en tirer les
renseignements utiles a la bonne marche de ses propres travaux.

En complément des indications du D.T.U., 'Entrepreneur du présent lot procéde a la réception des supports en présence des différents
Entrepreneurs les ayant réalisés, lesquels doivent lui étre livrés avec les états de surface et tolérances précisés au cours des différents
CC.T.P.etD.T.U.

L’Entrepreneur du lot Peinture signale au Maitre d’oeuvre en temps opportun avant son intervention, les imperfections relevées sur ces
supports qu’il juge préjudiciables a la bonne exécution des travaux de son lot.

Les Entrepreneurs ayant réalisé les supports procedent a leurs frais aux travaux nécessaires pour lever les observations formulées qui
auraient été reconnues valables.

Apres ces réceptions et remises en état, I'Entrepreneur du présent lot ne peut arguer du mauvais état d’un support pour obtenir un délai
supplémentaire ou un supplément quelconque a son forfait.

2.4.2 - Protections

L’Entrepreneur doit la protection de tous les ouvrages des autres corps d’état terminés et risquant d’étre tachés, attaqués ou détériorés.
Ces protections sont exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette régle n’étant admise.

Ces protections sont dues quelle gu’en soit leur nature, pour localisation, pose, dépose et double transport.

2.4.3 - Matériaux

Tous les produits employés sont neufs et de premiére qualité.

Les produits préts a I'emploi admis a la marque NF ou agréés sont utilisés de préférence a ceux qui ne le sont pas. Les récipients les
contenant, sont munis de leur étiquetage d’identification.

Les produits finis et semi-finis sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie.

Ils proviennent de préférence des firmes suivantes : LA SEIGNEURIE, CORONA, GAUTHIER, ASTRAL, TOLLENS, SIKENS, RIPOLIN, DUCCO,
ZOLPAN ou autres a faire agréer au Maitre d’oeuvre.

L’utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture, ceux-ci engageant
de ce fait leur pleine et entiére responsabilité.

En tout état de cause, I'Entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs, ce choix étant fait en fonction des
produits selon la protection ou de I'état de finition recherché. Les produits employés sont accompagnés de leur fiche technique. Il assume
la responsabilité des critéres d’aptitude a I’'emploi des produits qu’il confectionne sur le chantier.

2.4.4 - Echantillons — Surface de référence

L’Entrepreneur prépare a ses frais et sur indications du Maitre d’oeuvre, des éprouvettes de couleur pour permettre d’apprécier les teintes
définitives.

Il exécute a ses frais des surfaces de références. Contrairement a I'article 4.32 du D.T.U., il pourra étre imposé I'exécution de surfaces de
référence méme si la surface totale d’application est inférieure 8 1000m?2.

Les teintes et tons adoptés par le Maitre d’oeuvre peuvent exiger I'emploi de teintes vives et de couleurs fines, employées pures et/ou
mélangées et ce, sans supplément, quelle que soit la peinture ou I'émulsion prévue.

2.4.5 - Coloris
Les peintures sont choisies par le Maitre d’oeuvre dans la gamme des échantillons qui lui sont proposés.
Pour chaque type de produit de peinturage, le Maitre d’oeuvre choisit et retient 10 coloris différents.
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Chaque local peint est prévu réalisé a 'aide de ces coloris dans la finition préconisée, étant précisé que pour un méme local, les parois sont
de une ou plusieurs teintes, les plafonds sont de teinte différente des parois, les huisseries sont de teinte différente des parois, les
ouvrants sont de teinte différente.

2.4.6 — Regles d’exécution
Les travaux sont exécutés conformément aux stipulations de D.T.U. et aux régles de I’art. Sauf exception précisée, ils sont du type travaux
courants.
L'utilisation du rouleau et du pistolet est tolérée partout ol précisé ci-apres et sous réserve que la fiche technique du fabricant en fasse
mention.
Outre les spécifications du D.T.U., il est précisé que :
- les travaux de peinture tant a I'extérieur qu’a I'intérieur, qui auraient eu a souffrir de comportement atmosphérique pendant
I’exécution ou le séchage, sont refusés et I'Entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité ;
- les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimés par un grattage ou un
pongage soigné ;
- toutes les boiseries sont soigneusement brossées et poncées avant d’étre peintes ;
- la couche d’impression est faite au fur et a mesure de I'approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par le Maitre
d’oeuvre. Outre les parements restant visibles, elle est appliquée également sur toute la face cachée et feuillure, la dépose et
repose des parecloses, quincailleries, joints, tampons, etc... pour I'exécution de cette impression étant a charge du présent lot.
Toutes manutentions de menuiseries entreposées sont dues ;
- si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les rebouchages, il
est donné sans indemnité les couches supplémentaires ;
- les rechampissages au droit des matériaux différents et les ouvrages de tons différents sont exécutés d’'une maniere
irréprochable a autant de couches que prévues ;
- tous les travaux préparatoires tels qu’égrenage, pongage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage, masticage, etc... dont il
n’est fait mention que sommairement ci-apres, sont faits avec le plus grand soin afin que les peintures soient parfaitement unies
dans toutes leurs parties.
- L’attention de I'Entrepreneur est tout spécialement attirée sur I'importance de I'époussetage des fonds pour une bonne
exécution des travaux de peinture. A cet effet, 'époussetage est effectué soigneusement toutes les fois qu’il est nécessaire,
pour mener les surfaces a une propreté parfaite ;
- d’autre part, avant de commencer tout travail, I'Entrepreneur procéde au balayage des piéces afin qu’il n’y ait aucune
poussiére sur les sols.

2.4.7 - Raccords
Les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d’état apres exécution des travaux de peinture, sont exécutés
par 'Entrepreneur du présent lot. Les frais en résultant sont supportés par I'Entrepreneur responsable de la nécessité du raccord.

2.4.8 — Vérification d’aptitude a I’emploi

A I'exception des produits titulaires d’une marque NF ou d’un agrément ministériel, I'Entrepreneur procede a ses frais a des prélevements
destinés a permettre d’éventuelles vérifications d’aptitude a I'emploi des produits. Si les désordres apparaissaient, les frais d’essais
nécessaires sont supportés par I'Entrepreneur.

2.4.9 - Engagement de garantie
Des notification de son marché, I'Entrepreneur établit I'engagement relatif aux travaux de peinture intérieurs, conformes au modeéle visé
en annexe au cahier des recommandations techniques édité par le STEN.

2.4.10 - Documents a remettre par les entreprises

Les documents cités dans les documents généraux du Dossier de Consultation des Entreprises.

Un devis descriptif détaillé des installations proposées, en conformité au présent CCTP.

La décomposition du Prix Global et Forfaitaire par nature d’ouvrage. Aprés pose, il doit I’enlévement des déchets et emballages de ses
matériaux. Il est responsable de tous les dégats qu’il provoque aux ouvrages des autres corps d’état (taches de colles, marques de doigts
sur les portes, enduits, traces de ragréages sur les plinthes, etc.) et devra en assurer leur réfection ou remplacement a ses frais.

Tous lés ou dalles présentant des défauts lors de la réception (taches indélébiles, brilures, etc.) sont remplacés avec toutes les
conséquences relatives.

Au jour fixé par la réception, I'Entrepreneur remet, en double exemplaire, une notice d’entretien rédigée en frangais des revétements de
sols qu’il a posés.

Sarl ambert & biganzoli // Architectes D.P.L.G.

wv



CROUS de Lorraine
Réhabilitation de la salle de spectacle Le Hublot

Lot 06// Peinture - Nettoyage
Phase PRO

3.1 // Généralités
Sous le terme « plafonds » sont a comprendre les faces et sous-faces de poutres platre, les joues d’arrét de soffites de plafonds suspendus.
Sous le terme « parois » sont a comprendre les poteaux, que ceux-ci soient incorporés ou indépendants des parois du local considéré.
Sont notamment prévus livrés d’aspect fini par les autres intervenants :

- les menuiseries extérieures

- les portes stratifiées

- les éléments métalliques galvanisés.
Afin d’obtenir une finition parfaite des ouvrages, I'entrepreneur aura a sa charge, avant la réalisation des peintures de finition, la
réalisation et révision de joints acryliques au droit des raccords des différents matériaux : menuiseries / cloisons, huisseries / cloisons, etc...
Pour tous ses ouvrages, I'entrepreneur doit la protection des sols durant la mise en ceuvre des peintures au présent lot.

3.2 // Peinture intérieure
3.2.1 - Support métaux ferreux et assimilés
Travaux de préparation :
- brossage, égrenage, époussetage,
- application d’une couche primaire antirouille inhibiteur F1 classe 4A/2A
- 1 sous-couche tendue de peinture laque aux résines alkydes F1 classe 4A,
Travaux de finition :
- 1 couche de peinture laque aux résines alkydes F1 classe 4A, finition brillante.

Localisation : Toutes canalisations de plomberie et de chauffage (tous fluides) apparentes dans les locaux.

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Ens. 1

3.2.2 - Support canalisations PVC
Travaux de préparation :
- brossage, égrenage,
- pongage pour rendre les surfaces lisses parfaitement adhérentes,
- sous-couche tendue de peinture laque aux résines polyuréthane F1 classe 6B,
Travaux de finition :
- couche de finition tendue de peinture laque aux résines polyuréthane F1 classe 6B, finition brillante.

Localisation : pour toutes canalisations PVC apparentes dans les locaux

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Ens. 1

3.2.3 - Support bois neuf
Travaux de préparation :
- brossage, égrenage, pongage, époussetage,
- reprise en révision de la couche d’impression,
- rebouchage,
- enduit non repassé avec pongage et révision,
- une couche d’impression de peinture aux résines acryliques en dispersion aqueuse F1 classe 7B2,
Travaux de finition :
- une couche d’impression de peinture aux résines acryliques en dispersion aqueuse F1 classe 7B2, finition satinée.

Localisation : Cadres dormants et portes des gaines techniques,

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Ens. 1

3.2.4 - Peinture mate ou satinée lavable sur plafonds
Travaux de préparation :
Sur plafond en plétre cartonné
- brossage, égrenage, dépoussiérage,
- révision des joints et des bouchements des tétes de vis,
- enduit non repassé avec pongage et révision,
- sous-couche de peinture acrylique F1 classe 7B2
Travaux de finition 1 - ensemble des surfaces hors sanitaires:
- 2 couches de finition de peinture acrylique F1 classe 7B2. Finition mate. Application des peintures a la brosse ou au rouleau.
Travaux de finition 2 - ensemble des sanitaires:
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- 2 couches de finition de peinture laque aux résines acryliques en dispersion aqueuse F1 classe 7B2. Finition peinture satinée
lavable de brillance au choix du maitre d’oeuvre.

Localisation : Plafonds de I'ensemble des locaux — suivant plans architectes

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

m? 370

3.3 // Nettoyage de mise en service
Ils sont réalisés dans les regles de I'art avec emploi de tous produits appropriés mis en ceuvre conformément aux préconisations de leur
fabricant. Ils sont conduits de fagon a livrer, au jour fixé pour la réception, des locaux et ouvrages en parfait état de propreté.
Ils concernent (liste non exhaustive) dans tous les locaux et espaces du projet :
- vitrages intérieurs et extérieurs aux 2 faces,
- carrelages et faiences murales avec si nécessaire, lavage a I'eau acidulée et ringage,
- sols plastiques lavés et essuyés,
- pénes des serrures débarrassés de toute peinture,
- appareils d’éclairage, appareillages électriques, appareils sanitaires, robinetteries sanitaires,
- ouvrages d’aspect fini équipant les locaux,
- tous ouvrages et/ou partie d’ouvrage d’aspect fini débarrassés de toutes coulures, bavures, salissures, poussiéres,
- etc...
Tous les produits provenant de ces travaux de nettoyage sont évacués hors du chantier.
NOTA : L’entrepreneur devra réaliser 2 nettoyages de mise en service : un premier en fin de chantier pour la réalisation des opérations
préalables a la réception (OPR) et un second a la livraison du batiment (réception).

Localisation : ensemble des locaux

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT

Ens. 2

3.4 // Traitement des sols existants
Fourniture et pose d’un vernis U4 P4 sur les surfaces ou sera effectué un ragréage par le lot Sols durs et faiences, comprenant :
- Vernis, coloris au choix de I'architecte
- Classement U4 P4
- Sur toutes les surfaces avec ragréage
- Retouches ponctuelles du vernis existant
- Toutes sujétions de mise en ceuvre et finitions

Localisation : Emplacement de tous les murs et cloisons supprimés, emplacement de I'ancien bar — suivant plan architecte

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
M? 40
TOTAL OFFRE DE BASE
Prix Total HT TVA Prix Total TTC
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Décomposition des prix global et forfaitaire

3.2 // Peinture intérieure

3.2.1 - Support métaux ferreux et assimilés

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Ens. 1

3.2.2 - Support canalisations PVC
u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Ens. 1

3.2.3 - Support bois neuf
u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Ens. 1

3.2.4 - Peinture mate ou satinée lavable sur plafonds
u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
m? 370

3.2.5 - Peinture satinée lavable sur parois verticales
u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
m? 550

Lot 06// Peinture - Nettoyage

Phase PRO
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3.3 // Nettoyage de mise en service

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
Ens. 2
3.4 // Traitement des sols existants

u. Quantité Prix Unit. HT Prix Tot. HT
M? 40

Dont ADAP 40

TOTAL OFFRE DE BASE
Prix Total HT TVA Prix Total TTC

Lot 06// Peinture - Nettoyage
Phase PRO
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