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\ 1 DISPOSITIONS GENERALES
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 06.2024
‘ 2 DISPOSITIONS Particulieres propre au chantier
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 06.2024
‘ 3 DISPOSITIONS Particulieres AU PRESENT LOT
31 OBJET DES TRAVAUX
Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du LOT N°03
AMENAGEMENTS EXTERIEURS a exécuter dans le cadre de I'opération
Travaux de réaménagement de la cour intérieure
4 Place de la République a STRASBOURG
Références de la parcelle concernée :
Référence cadastrale de la parcelle 000 81 15,
Contenance cadastrale : 3 710 m2,
Selon PLU en vigueur en zone UAB2
Concerné par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Strasbourg (PSMV)
Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour
|'exécution des ouvrages. L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux, ce
descriptif n'étant pas limitatif.
Descriptif sommaire des travaux :
- Remblaiements, couche de forme et bordurettes,
- Apport de terre végétale,
- Mise en ceuvre des nouvelles surfaces : pavées, dallées, engazonnées
- Des déposes diverses,
- Plantation et engazonnement.
3.2 SPECIFICATIONS
Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.P. commun a tous les lots. Elles ont seulement pour
but de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.
L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance
avec la reglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de I'ccuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de
renseignements.
De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.
Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (Quantités a décompter), I'entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages
ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les
soumettre a I'Architecte. Les décomptes seront établis en fonction de cet accord.
L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes
a I'exécution de ces travaux.
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.
33 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :
- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages ;
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3.4

- La fourniture, I'amenée et le repli des véhicules, des engins de levage, des engins divers, des échafaudages, plates-
formes et autres moyens d'accés, et des matériels de toute nature, nécessaires a la réalisation des ouvrages et au
contrdle des ouvrages exécutés ;

- Les mesures de conservation en bon état des ouvrages du présent lot et des autres lots jusqu'a la réception ainsi que
la protection des ouvrages existants ;

- L’entretien et le nettoyage des voies publiques autant que besoin en cas de salissures occasionnées par les
interventions du présent lot ;

- L’exécution des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans ;

- Les prototypes et échantillons a la demande du Maitre d'CEuvre ;

- Les essais physiques et mécaniques des ouvrages ;

- La protection des ouvrages ;

- Les frais d'énergie pour les besoins du chantier ;

- Les échafaudages pour toutes les hauteurs, indispensables aux travaux du présent lot (Démolition des cheminées) ;

- Le chargement et |'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de démolition et
ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot ;

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au Descriptif, mais qui sont
indispensables pour une exécution et un achévement complet des ouvrages en conformité aux normes frangaises,
D.T.U. et documents techniques réglementaires en vigueur ;

- La prise en compte du PGC;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses
ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

- Le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux du présent lot.

Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages mentionnés
au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir (renseignements pris aupres du Maitre
d'CEuvre, du B.E.T. étude des plans, visites des lieux, etc.) afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des travaux de son lot.

Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont
I'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets.

Le titulaire du présent lot devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots pour que la coordination de
I’ensemble du chantier puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

A aucun moment, le titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir d’'une absence de coordination ou d’'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des travaux ou des fournitures lui incombant ou pour ne pas fournir des
renseignements ou des plans d’exécution de sa spécialité nécessaire aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs
travaux.

DOCUMENTS GENERAUX

L'exécution des travaux et les conditions de réception, seront conformes aux réglements officiels en vigueur :
- aux Prescriptions des Cahiers des Charges du C.S.T.B.
-aux D.T.U. n® 13.11 Fondations superficielles
20 Magonnerie
21 Béton armé
60.1 Plomberie sanitaire
- au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement a ciel ouvert)
- aux Lois, Décrets et Arrétés du Ministere de la Santé
- aux Normes Frangaises
- aux Recommandations Professionnelles
- aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux publics de I'état relatifs au présent lot :
Fascicule n° 2 : Terrassements généraux

Fascicule n® 23 :
Fascicule n® 25 :
Fascicule n® 26 :
Fascicule n® 27 :
Fascicule n®29:
Fascicule n®31:
Fascicule n®32:
: Aménagements paysagers, aire de sport et de loisirs plein air
Fascicule n® 36 :
: Travaux de fondation d'ouvrages

Fascicule n° 35

Fascicule n° 68

Fascicule n® 70 :

Granulats routiers

Exécution des corps de chaussée

Exécution des enduits superficiels

Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Exécution des revétements de voirie et espaces publics en produits modulaire
Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton
Construction de trottoirs

Réseau d’éclairage public

Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes

302 24 DRFIP - 4 Place de la République - Strasbourg | Réaménagement de la cour intérieure

CCTP | DQO LOT 03 — Aménagements extérieurs| 07.2025|

Page 5/19



ARCHITECTES

3.5

3.6

3.7

3.7.1

Fascicule n° 71 : fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau
Fascicule n® 81 titre | : Construction d’installation de pompage pour le préléevement ou le refoulement d’eaux usées
domestiques, d’effluents industriels ou d’eau de ruissellement ou de surface

- aux Directives du SETRA

- aux Prescriptions Particulieres en vigueur sur les lieux de la construction

- aux recommandations des services de l'assainissement, de I'eau potable et de la voirie — au reglement sanitaire
départemental

- aux Guides du Syndicat National de Fabricants de tubes et raccords

- aux Normes des classes P et S concernant le matériel d'incendie

- conformité aux regles de I'art

- les textes spécifiques au lieu d'exécution

-le C.CAG.

ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du CCTP.

Les dispositions décrites ci-aprés font I'objet des devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre
chiffrés avec tous les prix unitaires, par les soumissionnaires.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires
ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.
L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de |'état des lieux,
des possibilités d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations
dans le chiffrage des travaux.

Connaissance du dossier.

Le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise, via ce CCTP, sur la nature des travaux a effectuer, il convient de
signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif, et que I'adjudicataire devra exécuter, comme étant compté dans
ses prix sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensable pour une complete finition des prestations
des lots, y compris les servitudes découlant des regles de I'art non mentionné ci-dessous.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra si nécessaire demander au Maitre d'ceuvre tous les renseignements complémentaires qu'il
jugerait utiles afin d'étudier complétement et sans omission les travaux lui incombant.

De la méme fagon, il signalera au Maitre d'ceuvre toutes omissions, contradictions ou imprécisions constatées sur les piéces
écrites.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d’état;

- Avoir recueilli, aupres du maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I’'exécution des
travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

- Reconnu les sites, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec
la réalisation des travaux ;

- Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi
gu’a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d’extraction des
matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées etc ...) ;

- Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent CCTP, ainsi
que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre d’ceuvre et avoir pris également tous
les renseignements aupres des services publics et des compagnies de concessionnaires.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES EXISTANTS

Reconnaissance des existants
Les Entreprises sont contractuellement réputées avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des
existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
- Les principes de structures ;
- L'état des existants et leurs principes constructifs ;
- La nature et la qualité des matériaux constituant les existants ;
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3.7.2

3.7.3

3.8

3.9

3.10

- Lanature et la constitution des structures porteuses ;
- La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;
- L’état de conservation et toutes autres particularités.
En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur codt.
Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
Les Entreprises pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'elles jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants

L'Entreprise devra prendre toutes dispositions et toutes précautions qu'elle jugera utiles pour ne causer, lors de I'exécution
de ses travaux, aucunes détériorations ni désordres et dommages aux existants conservés ainsi qu'aux constructions
avoisinantes.

Toutes les dispositions, protections et autres moyens qui seront exigés par le Maitre d'Ouvrage, par la Maitrise d'CEuvre,
I'0.P.C. et le Coordonnateur S.P.S. devront également étre mis en place par I'Entreprise au titre des prestations de son
marché.

Nettoyage

Les déchets devront étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs. En fin de travaux,
I'Entreprise devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que de
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

En résumé, I'Entreprise devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel
elle les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'Entreprise des obligations découlant des prescriptions du présent article, le Maitre d'Ouvrage fera
exécuter les nettoyages par une Entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect
des obligations contractuelles de I'Entreprise.

QUALITE ET PREPARATION DES PLANTES

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractere contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant
I'établissement de son prix. Il ne sera accordé aucun supplément pour les quantités, les calculs et les prix, des lors que les
marchés seront signés et acceptés.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- Les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...) ;
- Les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage).

REGLEMENTATION APPLICABLE

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et
des prescriptions du CSTB et des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du
début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du
Maitre d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux normes en vigueur.

En particulier,
Les travaux seront réalisés conformément au présent cahier des charges. L'installation sera faite par un professionnel qualifié,
conformément aux régles de I'art et aux réglementations en vigueur.

Reglementation
Considérations générales

Les installations seront réalisées conformément a la reglementation, normes, décrets, reglements en vigueur, a tous les NF DTU
(cahier des charges et regles de calcul), aux Avis Techniques sur les systemes, les matériaux et matériels (voir liste non exhaustive
ci-dessous).

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de controle et
notamment en cas d'application des réglements de sécurité, des normes, des textes de loi et des régles de I'art en vigueur.

Recommandations :
- Le recueil des éléments utiles a |'établissement et a I'exécution du projet et marché de batiments (R.E.E F.);
- Le guide du CSTB "Batiment et santé - Ventilation dans les batiments - Réhabilitation dans I'habitat collectif" (Aot 2009)
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Niveaux sonores

Les bruits dus aux installations n'entraineront pas une géne supérieure :

- Aux limites définies dans les bases de calcul et par les arrétés en vigueur, pour les occupants du batiment

- Aux limites fixées par la recommandation du Ministere de la Santé Publique, pour le voisinage
L'entrepreneur garantit ce résultat et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour 'obtenir. En particulier, il prend
a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser tout matériel générateur de bruit, et empécher la transmission des
vibrations et des bruits de toute nature.

3.11 DEROULEMENT DU CHANTIER

D’une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration,
soit de chute dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra
prendre a sa charge la remise en état complete et le paiement d’'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

3.11.1 SECURITE DES PERSONNES
Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux
conformément aux lois et reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel
des entreprises que des tiers (voisins, passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre
d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

3.11.2 NETTOYAGE DU CHANTIER
L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succederont
puissent entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.
Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise
en état des lieux, en cas de laxisme ou de défaillance de |'entreprise, aux frais de celle-ci.

3.11.3 OUVRAGES EXISTANTS
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur
devra bien évidemment la remise en état compléte, aprés exécution de ses travaux, de toutes les installations.
L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et
supportera les frais de réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera
immédiatement au Maitre d'ouvrage, au Maitre d’ceuvre, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomeéne.

3.11.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour
effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

3.11.5 APPROVISIONNEMENTS
L'entrepreneur du présent lot integrera a son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre
des matériaux, quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I’environnement du chantier.

3.11.6 APPAREILS DE LEVAGE ET DE MONTAGE
L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et
montage, compris toutes sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

3.12 BUREAU DE CONTROLE
L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-
ci. En particulier, il fournira :
- Au contréleur technique : les plans et détails PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les
matériaux mis en ceuvre etc.
- Au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant
les cas.
Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contréle. Dans le cas contraire, et si l'avis
n'était pas favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

3.13 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

3.13.1 QUALITE DES PLANTES

3.13.1.1  Qualité des végétaux
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3.13.1.2

3.13.1.3

3.13.1.4

3.13.1.5

L'ensemble des végétaux doit répondre aux normes AFNOR catégorie de ler choix selon les spécifications générales V
12.051 et V 12.031 complétées par les spécifications particulieres de chaque groupe de végétaux nécessaires dans le cadre
de ce marché.

Les plants satisferont aussi aux exigences minimales de qualité des produits de pépiniéres éditées par I'ENA (Association
Européenne des Pépiniéristes Edition 96).

A défaut de normes, les plants doivent étre de qualité loyale et marchande, c'est-a-dire :
- ne pas présenter de graves anomalies,
- ne pas étre desséchés, atteints de nécroses et de blessures.

Contréle des végétaux

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’exiger les copies certifiées des pré-réservations de végétaux dans le cadre du
présent marché.

Le maitre d'ceuvre pourra procéder ou faire procéder aux contréles des plantes en pépinieres. Dans ce cas, les végétaux
sont choisis sur place par son représentant dans la ou les pépinieres indiquées, si possible pendant la période de végétation
pour apprécier leur vigueur et leur état sanitaire.

L’entreprise pourra se voir contraindre a effectuer I'extraction d’un échantillon végétal pour une ultime vérification du
chevelu racinaire, avant marquage définitif.

Il est aussi souhaitable que le producteur puisse présenter un planning ou des pieces de tragabilité des transplantations des
lots dans lesquels seront choisis les végétaux.

Les végétaux non conformes en genre, espéce, variété et présentant des blessures, un systéeme racinaire trop faible, un
mauvais état sanitaire ou une mauvaise conformation, non conformes aux normes et, le cas échéant, ne portant pas la
marque apposée lors de la réception en pépiniere, ne sont pas acceptés et sont immédiatement évacués.

Tout changement de variétés ne pourra se faire a I'insu du M.O. En cas d’indisponibilité en cours de chantier pour des
raisons particulieres (dégats de gel, intempéries violentes, etc..) I'entrepreneur proposera une espéce en remplacement
apres accord du M.O.

Tout changement variétal sera notifié par une fiche d’adaptation.

N.B. : L’ultime vérification de la conformité variétale des plants s’effectue au plus tard au cours de la premiere période de
végétation aprés plantation. Les végétaux reconnus non conformes sont marqués et remplacés au cours de la période
favorable suivante.

Descriptif des végétaux
Arbres tiges : Les espéces greffées seront obligatoirement des végétaux greffés de pied.

Ils ont une couronne bien formée et correctement répartie autour de leur axe central, les départs de branches seront
réguliers et sans vides. Les charpentiéres seront correctement étagées le long de I'axe central.
Les sujets d'une méme essence et d'une méme force auront les premiéres charpentiéres a la méme hauteur et seront
homogenes.
Les arbres tiges présenteront une rectitude de I'axe central et le bourgeon terminal ne sera pas endommagé. Les sujets
ététés ne sont pas acceptés.
lls présenteront une fleche vigoureuse, pas de moignons de recépage issus de taille de formation trop tardive, pas de
grosses branches concurrentes, pas de blessures méme en bonne voie de cicatrisation. Les anciennes blessures de
provenance accidentelle ou d’opérations de taille de formation devront absolument présenter un bourrelet cicatriciel
entierement refermé et soudé.
Des arbres présentant de gros bourrelets ou moignons cicatriciels provenant d'un re-fléchage ou d'un rapprochement tardif
seront refusés.
Les arbres tiges auront les proportions 2/3 houppier et 1/3 tige par rapport a la hauteur totale du végétal.
L'équilibre physiologique du végétal est recherché par la formule suivante :

Hauteur du végétal / @ au collet = a un coefficient compris entre 60 et 80
Ces parametres devront garantir un bon état physiologique des arbres.
Les sujets "filants" ne sont pas acceptés.
Les arbres doivent avoir été cernés suffisamment pour présenter un bon équilibre entre le systeme aérien et le systéme
racinaire.

Arbustes : Les arbustes seront des touffes a plusieurs branches et obligatoirement ramifiées.
Les branches principales prennent naissance au collet, la tolérance de positionnement est de 15 cm maximum au-dessus
du collet de la plante.

Conditionnement
Les mottes sont obligatoirement protégées d'une tontine de jute ou similaire.

La protection grillagée est exigée pour le bon maintien de la motte pour les végétaux lourds a manipuler.
Manutention
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3.13.2

3.13.3

3.13.3.1

3.13.3.2

3.13.3.3

3.13.3.4

3.13.3.5

3.13.3.6

La manutention en 3 points du végétal est impérative et exigée pour I'ensemble des arbres sous peine de refus immédiat
des végétaux, voire d’arrét de chantier par le maitre d'ceuvre.

A chaque opération de manutention, le systeme 3 points est exigé que ce soit au chargement a la pépiniere, au
déchargement sur chantier, a la reprise pour la plantation.

QUALITE DES GRAINES

Les graines doivent avoir une pureté et une capacité germinatoire conformes aux spécifications retenues dans le reglement
technique de la production, du contrdéle et de la certification des semences de plantes fourrageres homologuées par les
Arrétés du Ministre de I'Agriculture.

Dans tous les cas les graines doivent étre entieres et bien mres.
L'exécution des travaux n'est pas suspendue pendant la durée des opérations de contréle des mélanges de graines
effectuées par le Maitre d'CEuvre.

AUTRES FOURNITURES

Tuteurs
Les tuteurs sont en bois résineux @ 8 cm traité. Ils sont écorcés et leur pied affaté.
Les lattes de liaisons sont aussi en bois résineux traité, de section demi-ronde @ 7cm.

Colliers et attaches
Les colliers réglables sont en plastiques, en caoutchouc ou en liege. Tout modéle métallique est exclu. Ils devront assujettir
I'arbre au tuteur tout en évitant un contact avec lui sous I'effet du vent.

Amendements

Seuls des terreaux au compost seront mélangés a la terre végétale lors de la plantation.

Ces produits ou amendements peuvent avoir des origines du commerce traditionnel ou de provenance dite de station de
recyclage. lls sont organiques et leur teneur en eau ne dépassera pas 5% du poids de matiére seche.

Engrais
1) Les engrais pour plantation sont du type 10.10.10 enfouis par béchage en hiver.
2) Les engrais pour I'engazonnement fournis par I'Entreprise doivent étre de deux types :
- Un engrais azoté a absorption rapide et a effet prolongé sur trois mois.
- Un engrais 10.20.20 favorisant le développement des racines et la vigueur des graminées.
Pour les plantations comme pour I'engazonnement, il appartient a I'Entreprise de proposer au Maitre d'CEuvre les
modifications des prescriptions du CCTP relatives aux amendements et engrais qui lui paraitront souhaitables si les
conditions d'emploi se révelent défavorables.
L'Entreprise doit fournir au Maitre d'CEuvre tous les éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des
amendements et engrais approvisionnés.
L'Entreprise peut proposer et soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre un autre type d'engrais.
Cette proposition doit étre accompagnée d'un rapport justificatif.
Les engrais contenant des chlorures ou du sodium sont interdits.

Produits phytosanitaires

Ils sont homologués en fonction de leur usage, de la nature des végétaux a traiter, de la nature des surfaces a traiter.
Is respectent la Iégislation en vigueur en matiere de fournitures et application de produits phytosanitaires.
L'entreprise sera donc agréée et ses applicateurs certifiés en vue de I'application de ces produits.

* Les différents produits commerciaux proposés sont obligatoirement dans la classification frangaise et européenne dite
"sans classement toxicologique".
L'entreprise devra remettre une fiche d'identification des produits et la fiche de sécurité y afférente.

Terre végétale

Dans le cas d'une fourniture de terre, I'entrepreneur doit faire connaitre I'origine de la terre végétale (lieu d'extraction et
profondeur), qu’il soumettra a une analyse physico-chimique effectuée par un laboratoire agréé avant livraison sur le site.
Cette ou ces analyses sont a la charge de I'entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder, en cours de chantier, aux analyses qu’il jugera nécessaires.

La terre végétale sera de qualité humifére et homogene, sans pierres, ni débris végétaux ou animaux, elle sera indemne
d'adventices.

Elle ne contiendra pas plus de 5% de corps étrangers, d'un anneau >3a 0,02 m.

La texture de référence sera limono - sableuse et perméable.

Les terres acceptées par le maitre d'ceuvre auront les caractéristiques générales suivantes :
Tolérances des qualités physiques

302 24 DRFIP - 4 Place de la République - Strasbourg | Réaménagement de la cour intérieure
CCTP | DQO LOT 03 — Aménagements extérieurs| 07.2025| Page 10/19



ARCHITECTES

3.14

3.141

3.14.2

3.14.3

3.144

- sables < 80%

- limons < 75%

- argiles < 30%

- matieres organiques > 3%
Tolérances des qualités chimiques

- Carbonate de calcium 1 a3 5%

- Matiéres organiques 3 a 5%

- Acide phosphorique 0,25 a 0,27%

- Potassium 0,50 a 0,55%

-P.H.6,8a75
Si les analyses de post-contréle effectuées par le MO s’avérent contraires aux dispositions du présent CCTP, I'entreprise
mettra en ceuvre, a ses frais, les amendements complémentaires.

EXECUTION DES PLANTATIONS

L'Entreprise se conformera aux prescriptions du fascicule 35 - Travaux espaces verts - publié au Journal Officiel du Ministére
de I'Equipement.

EPOQUE DES PLANTATIONS

Les plantations proprement dites doivent étre exécutées aux périodes propices.

L'entreprise se conformera aux prescriptions du fascicule 35.

Ces travaux seront suspendus en cas de gelée, de chute de neige, lorsque la terre est détrempée par les pluies ou par le
dégel ou par période de grand vent desséchant.

NETTOYAGE

Toutes les surfaces plantées et engazonnées devront étre débroussaillées, épierrées, désherbées et débarrassées de tous
débris.

ARRACHAGE ET VERIFICATION DES PLANTES

L'arrachage des plantes dans les pépiniéres s'effectue avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les
racines et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de fendre, d'écorcher ou de blesser la plante
(arrachage a la main ou mécanique laissant les racines a nu, plantes en mottes, dans des pots, des godets, des sacs plastique
ou des filets nylon).

L'arrachage a lieu, autant que possible, par temps doux et humide ; il ne doit jamais étre effectué sous l'action d'un vent
desséchant ou par temps de gelée.

Huit jours a I'avance, I'Entreprise fait connaitre le jour ol elle se propose de procéder a l'arrachage. Le Maitre d'CEuvre ou
son délégué, peut y assister et exiger toutes justifications concernant les plantes et, notamment, les étiquettes intérieures
et extérieures et les factures établies dans les normes prescrites par les Arrétés du Ministre de I'Agriculture.

La vérification et I'admission des plantes ont lieu sur le chantier.

Le représentant du Maitre d'CEuvre établit un procés-verbal des constatations faites, mentionnant le nombre des plantes
acceptées provisoirement par especes et variétés.

Pour le reste qui aura été marqué préalablement a la peinture :
- Celles qui sont reconnues contaminées sont rebutées et incinérées sans délai par I'Entreprise.
- Celles qui ne répondent pas aux désignations prescrites sont évacuées immédiatement en dehors du chantier.

La mesure des tailles est contrélée comme suit :
- Tiges : circonférence mesurée a 1 metre du collet.

- Baliveaux, arbustes, couvre-sols, plantes grimpantes et résineux : hauteur du collet a I'extrémité de la branche la plus
haute, sauf si cette branche est |'exception dans le sujet. Dans ce cas, cette branche est rabattue a la hauteur de la prochaine
branche la plus haute, proche de la dimension générale du sujet, et la mesure est prise.

PRECAUTIONS A PRENDRE ENTRE L'ARRACHAGE ET LA PLANTATION

Le délai souhaitable est de 24 heures entre |'arrachage et la réception sur le chantier ; 48 heures est un maximum entre
arrachage et la plantation.

Dans l'intervalle a ne pas dépasser entre I'arrachage et la plantation, les racines nues sont enveloppées avec de la paille, de
la toile de jute ou d'autres procédés. L'ensemble étant bien fixé dans cette enveloppe, de maniere a ne pas étre meurtri
pendant le transport et a ne pas étre desséché par le hale ou attaqué par le gel.
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Si le délai fixé risque d’étre dépassé pour une raison légitime, la jauge sur le chantier est considérée comme nécessaire, et
doit étre aménagée de maniére rigoureuse dans un endroit abrité avec du sable pur drainant en quantité suffisante pour
un bon recouvrement des racines et assorti de moyens d’arrosage.

3.14.5 PREPARATION DES VEGETAUX AVANT PLANTATION

Les racines sont rafraichies en recépant leurs extrémités et en supprimant les parties meurtries et desséchées.
La partie aérienne est, lorsqu'il est nécessaire, taillée de fagon a garder un équilibre entre le volume des racines et des
branches.

- Végétaux en motte : La motte est a conserver intacte. Elle sera humidifiée jusqu'a refus avant la plantation.
- Végétaux en racines nues : Les racines nues sont humidifiées et pralinées avant la plantation

3.14.6  INSTALLATION DES PLANTATIONS
Arbres : Avant toute plantation, la fosse est asséchée par pompage ou écopage.

a) Mise en place du végétal :

Le systeme racinaire du végétal doit reposer sur une couche de terre fine. La plante est placée verticalement et bien alignée
dans la rangée dont elle fait éventuellement partie.

A la demande du maitre d’ceuvre, pour des raisons particulieres de lieux ou de situations, le drain d’arrosage sera disposé
en simple boucle autour des racines afin de dispenser efficacement I'eau d’arrosage et les fertilisants au cours des
premieres années. La pose d'un té de raccordement sera réalisée ainsi que I'installation d'un bouchon de protection placé
au plus pres du tronc de la plante.

Le trou de plantation est alors comblé de terre fine légerement tassée, mélangée avec du compost (les mottes de terre
végétale sont brisées pour éviter la formation de poches d'air).

Le collet des arbres doit étre mis en place en général au-dessus du sol de maniére a compenser le foisonnement de la terre.
La terre est toujours disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une vaste cuvette pour recevoir les eaux
d'arrosage.

Cette cuvette sera réalisée au-dessus du terrain naturel et en préservant le collet de la plante.

b) Tuteurage :

Chaque arbre tige est tuteuré par un systéme de trois tuteurs dont les sommets sont réunis par des lattes de bois demi-
ronde formant un triangle équilatéral en tronc conique.

Les ligatures relient la tige a chacun des trois tuteurs et la maintiennent au centre du triangle équilatéral. Elles seront au
nombre de trois boucles par plante comprenant chacune deux anneaux de serrage et de tension.

Ces ligatures ne doivent pas provoquer de blessures a la plante maintenue. Elles sont susceptibles de suivre la croissance
de la plante et d'étre desserrées facilement en cas de besoin. Les ligatures sont fixées aux tuteurs par un clou de 50 mm a
téte plate.

Le tuteurage simple sera utilisé pour les arbres en cépée avec les mémes spécifications de fournitures citées
précédemment.

¢) Manutention :
La manutention se fera en 3 points pour les gros arbres
2 points d'ancrage a la motte
1 point d'ancrage a la tige
L'engin de manutention adéquat devra se trouver en permanence sur le chantier lors du déchargement des végétaux et de
la plantation

d) Protection des troncs :
Les protections (constituées, par exemple, de nattes de jonc ou de paille) sont a fixer sur toute la hauteur de la tige.

Arbustes :

Les arbustes sont plantés sur un sol ressuyé, les racines nues sont pralinées et rafraichies au préalable ; ensuite les racines
sont étalées correctement au fond du trou de plantation.

Le plant est disposé bien verticalement en plagant le collet au ras du sol. L'ensemble du systéme racinaire sera recouvert
de terre fine et de compost, la plante secouée pour laisser infiltrer les "fines" entre les radicelles, puis un plombage ferme.

3.14.7 AMENDEMENT

Seuls des terreaux ou composts (Norme NF U 44.051) seront mélangés a la terre végétale lors de la plantation.
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3.14.8 ARROSAGE

Apres formation de la cuvette, I'entrepreneur effectue un premier arrosage de plombage qui fait partie de I'opération de
plantation et n'entre pas dans le cadre des arrosages de confortement.

Les quantités moyennes d'eau par plombage sont les suivantes :
- 100 litres par unité d'arbres tige

- 40 litres par arbuste

- 15 litres par unité d'arbustes couvre sol

Toutefois I'entreprise assurera les arrosages complémentaires nécessaires a la bonne reprise des végétaux jusqu'a la
réception définitive.

Elle remettra obligatoirement aprés chaque passage une fiche d’intervention au maitre d’ceuvre précisant les massifs
arbustifs et arbres tiges arrosés.

3.14.9 ENGAZONNEMENT PROPREMENT DIT

Apres nivellement soigné des terres, le semis de graines se fera en un seul épandage a raison de 4 kg a I'are.

Outre les travaux préparatoires décrits précédemment, |'exécution du semis comprend :

- L'épandage d'un engrais azoté a raison de 3 kg a I'are.

- L'épandage uniforme de graines dans le mélange prescrit réalisé soit :
* A la main en deux temps sur les petites surfaces (le premier pour le mélange de graines grosses ou légéres, le
second pour le mélange de graines fines ou lourdes).
* Au semoir mécanique.

- L'enfouissement léger par griffage et compactage par roulage

3.14.10 TRAVAUX APRES SEMIS

L'Entreprise effectuera un deuxiéme épandage a I'automne suivant I'engazonnement avec un engrais 10.20.20 a raison de
4 kg al'are.

Sur toutes les surfaces, lorsque la hauteur de I'herbe sera égale a 15 cm, I'Entreprise effectuera une premiére tonte suivie
du ramassage et de I'évacuation des produits de la tonte.

3.15 CONFORTEMENT DES PLANTATIONS PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Entretien des plantations pendant le délai de garantie.

L'Entreprise devra se conformer aux prescriptions du fascicule 35 3e partie : Travaux d'entretien

- Travaux espaces verts.

L'Entreprise a la responsabilité de la conservation des plantations jusqu'a la réception définitive.

Il lui appartient de s'assurer contre le vol, si elle I'estime nécessaire.

L'entretien a assurer par I'Entreprise pendant le délai de garantie comprend obligatoirement sur toute la surface plantée
les opérations suivantes :

3.15.1 ARBRES

- Les travaux de nettoyage et notamment I'enlévement de tous les déchets résultant des travaux d'entretien, des objets ou
déchets déposés par les usagers, et des déchets végétaux non utilisés sur place.
- L'entretien du sol.
Il comprend par année d'entretien :
un béchage d'hiver,
trois désherbages par piochage,
sur la totalité de la surface plantée pour les haies et massifs ou au pied des plantes sur une superficie au moins
égale a celle du trou de plantation pour les sujets isolés.
- Les arrosages nécessaires a la conservation des plantes.
- La protection contre les maladies et les parasites.
Il incombe a I'Entreprise de décider des interventions nécessaires pour prévenir et enrayer les attaques dont les plantes
peuvent étre I'objet, afin de permettre leur bon développement.
- La mise en place d'engrais.
- Les désherbages mécaniques ou chimiques nécessaires au bon développement des plantes.
- La taille des végétaux.
Elle est dirigée de maniere a supprimer graduellement les branches qui s'éloignent le plus de la verticale et a équilibrer la
couronne.
Le bois mort et les branches viciées sont éliminés avec soin.
Aucune taille importante n'est a effectuer la premiére année.
- Le réglage des tuteurs.
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Les dispositifs de tuteurage doivent étre maintenus en permanence en état de service. Les attaches sont ajustées ou
remplacées aussi fréquemment que nécessaire.
Les plantes déviées de leur position primitive sont redressées avec précaution en hiver et par temps doux et humide.
- Le remplacement des végétaux morts.
L'Entreprise est tenue de remplacer les végétaux morts, quelle que soit la cause de leur perte.
Le remplacement se fera dans une taille immédiatement supérieure a celle prévue lors du marché ou, s'il s'agit d'un
ensemble de végétaux a remplacer, avec une densité plus forte que celle indiquée dans le marché.
Le remplacement des végétaux morts comprend les travaux annexes suivants :
changement de terre
apport amendement
tuteurage, etc. ...
La replantation étant exécutée comme s'il s'agissait d'une plantation nouvelle.
- Les travaux d'entretien complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires comme par exemple, en période de
sécheresse, des binages.
L'Entreprise est tenue de les assurer a la demande du Maitre d'Ouvrage.
- L'Entreprise ne peut se permettre de négliger les soins prescrits sous prétexte qu'elle réponde des plantations. Elle doit
prévenir le Maitre d'CEuvre de la date de chacune de ses interventions et lui en remettre un compte-rendu.
- Le regarnissage en mulch, si nécessaire, pour maintenir la couche (épaisseur 8 cm) mise en place.

3.15.2  Entretien des engazonnements pendant le délai de garantie

L'Entreprise devra se conformer aux prescriptions du fascicule 35.
L'Entreprise a la responsabilité de la bonne venue et de la conservation du gazon jusqu'a la réception définitive.

L'entretien a assurer pendant le délai de garantie comprend obligatoirement sur toute la surface engazonnée :

- La premiére tonte et I'enlévement des produits de tonte ainsi qu'indiqué précédemment avec un total 10 tontes/an.

- La reprise des gazons mal venus. Ces reprises se font par semis et comportent un griffage léger, le semis et le roulage si
nécessaire.

La surface unitaire de chaque pelade ne doit pas étre supérieure au demi-metre carré et le pourcentage de la surface des
pelades ne doit pas dépasser 2 % de la surface totale.

- L'enlévement des divers déchets (papiers, cailloux, feuilles, bois mort, etc. ...).

- Ces travaux ne doivent pas entrainer de modifications ni dans les caractéristiques techniques, ni dans |'aspect esthétique
des espaces aménagés, sauf indication contraire du Maitre d'CEuvre.

On rétablira en particulier I'état initial du gazon s'il y a eu détérioration (orniéres causées par les engins d'entretien par
exemple).

3.16 IMPLANTATION - PIQUETAGE

Les travaux de bornage du terrain (sauf avis contraire figurant dans les généralités du Devis

Descriptif) ont été confiés par le Maitre d'Ouvrage a un géometre.

L'Entreprise doit la sauvegarde des bornes, ainsi que de tous les repéres mis en place sur le site et abords immédiats.
L'Entreprise demeure seule responsable de I'implantation de I'ensemble des ouvrages a mettre en ceuvre dans le cadre de
son marché et aura a sa charge la conservation de ses ouvrages, piquets et repéres pendant toute la durée des travaux
jusqu'a la livraison de son lot.

Le piquetage des ouvrages existants (tels que canalisations ...) situé dans |'emprise ou a proximité des ouvrages a exécuter,
est a la charge du présent lot.

3.17 ACCES DE CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, I'Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer
la voirie publique ou privée. Elle doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les services compétents pour
ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'elle sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus, le
Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office et a ses frais aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des
tiers.
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3.18

3.19

3.19.1

3.19.2

3.19.3

PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Seul I'établissement des plans de projet définitif des ouvrages joint a I'appel d'offres fait partie de la mission du concepteur.
Ainsi, il reste a la charge de I'Entreprise :

- I'ensemble des plans d'exécution des ouvrages a dessiner sur AUTOCAD

- les plans de chantier relatifs a sa technique (avec ses méthodes et ses moyens)

- les plans de phasage

- les plans de projet et d'exécution dans le cas de variante d'Entreprise acceptée
Ces pieces sont a soumettre au Maitre d'CEuvre pour contréle et visa avant tout commencement d'exécution.
Le BET qui réalisera les plans d'exécution de I'Entreprise sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre avant démarrage des
études d'exécution et des travaux.

REMARQUES SUR LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Aucune rature ou modification des textes ne sera prise en compte.
L'Entreprise doit formuler ses remarques et les présenter en annexe au présent document.

TOLERANCES

Les normes, D.T.U. et recommandations professionnelles indiquent les tolérances d'exécution des ouvrages en fonction des
finitions demandées (tolérances de I'ouvrage fini) ou en fonction des ouvrages et finitions qu'ils sont destinés a recevoir
(tolérances admissibles du support). Ces tolérances sont rappelées dans le Memento CATED 99

(Tolérances dimensionnelles des ouvrages de construction, novembre 99).

De méme, les tolérances d'exécution ne sauraient étre supérieures a celles définies dans I'article 39.1 du fascicule n° 65 du
CCTG des marchés publics de travaux.

Un contréle des tolérances des ouvrages doit étre réalisé a travers un constat contradictoire entre les corps d'état concernés
(c'est-a-dire entre I'Entreprise livrant un support et celle réceptionnant ce support pour y exécuter ses propres ouvrages).
Ce constat contradictoire a lieu en présence de la Maitrise d'CEuvre et éventuellement du Bureau de Contrdle.

En cas de contestation soulevée lors du constat contradictoire, I'Entreprise contestataire fait établir un relevé, par un
géometre-expert désigné par le Maitre d'Ouvrage, de tous les ouvrages présumés hors tolérances :

- Auxfrais de I'Entreprise ayant exécutés lesdits ouvrages s'il est constaté des erreurs

- A ses frais dans le cas contraire

En I'absence de réclamations lors du constat contradictoire, la conformité des tolérances est entérinée.
Chaque Entreprise doit alors prendre toutes les dispositions, et réaliser tous les travaux annexes nécessaires, afin d'adapter
ses ouvrages sur les supports livrés par les autres corps d'état, et de respecter les tolérances de ses propres ouvrages.

REFERENCE AUX PLANS

Dans certains articles du Descriptif, il est fait référence, le cas échéant, a des numéros précis de plans.

Ceci ne réduit pas la lecture aux seuls plans référencés.

L'Entreprise est tenue a consulter tous les plans du projet sans exception, les listes de plans étant a sa disposition.

MISSION DE COORDONNATEUR SANTE & SECURITE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le cadre de la loi n® 93.1418 du
31/12/1993 et de ses décrets d'application.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, pour I'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer ainsi que
les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du P.G.C. rédigé par le
Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les cotraitants et sous-traitants de I'Entreprise.
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‘ DESCRIPTIF ET QUANTITATIF DES OUVRAGES

Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux plans, coupes, facades et détails de I'Architecte et suivant les
"Prescriptions Techniques Particulieres".
Les dimensions des ouvrages sont des dimensions projet, elles sont a valider lors de I'exécution.

Accés chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer

la voirie publique ou privée. Elle doit prendre toutes dispositions nécessaires avec les services compétents pour ne pas
perturber la circulation.

L’entreprise mettra tout en ceuvre pour ce qui est de I‘évacuation des gravats et matériaux a transporter a la déchetterie.
L’usage de I'ascenseur a des fins de transport de gravats est interdit

Il est rappelé qu'elle sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus, le
Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office et aux frais de I'Entreprise aux nettoyages et réfections indispensables a la
sécurité des tiers.

Le cas échéant, I'Entreprise devra le nettoyage a ses frais des voiries.

Visite des lieux
L'Entreprise se rendra obligatoirement sur place pour constater de la nature et de I'état des batiments existants.

Rapport d’étude de sol
A la charge du présent lot

Diagnostic Amiante & Plomb

En annexe
LOT3 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
3.0 GENERALITES u Q PU€HT PT€HT

AUTORISATIONS DE VOIRIE

Avant d’entreprendre tout travaux, I’entreprise titulaire du présent lot, doit (en domaine
public comme en domaine privé), obtenir 'autorisation des services intéressés et toutes les
demandes d'autorisations administratives.

Les droits de voiries sont a la charge de la présente entreprise.

Cette autorisation est a transmettre au MOE.

ACCES

L’acces a la cour intérieure se fera soit par :

- par la porte cochére située Avenue de la Paix
- par la porte cochére située rue Louis Apffel

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 Remblais m3 33 - £
NOTA : Les remblaiements dans I'emprise de |'annexe sont a la charge du lot 01 -
Démolition - GO
Prestation comprenant :
- Les remblais effectués en couches successives, ép. 30cm, damées,
- En GNT 0/63 type A ou a partir des produits de déblai stockés sur place si possible,
- Fourniture et pose d'un drainage longitudinal si nécessaire,
- Fourniture et pose d'un géotextile sur la face interne du mur de souténement,
- Y compris toutes les sujétions pour une mise en ceuvre compléte.
Localisation : Zone détente 01 et zone d'attente
3.1.2 Couche de forme m2 415 - €

Prestation comprenant :

- Fourniture a pied d'ceuvre de grave non traité 0/63 de type A non gélive

- Mise en ceuvre par couches successives avec compactage énergique de chacune
- Obtention de surface bien dressée conforme au plan projet

- Au préalable, dressage et compactage du fond de forme
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3.2

3.21

3.2.2

3.23

3.24

- Sous voirie, place de stationnement, abri vélo et zone dallée (détente 02)
- Sous parties végétalisées ("jardin", dalles drainante)
- Y compris reprofilages des surfaces (forme de pente)

Localisation : Ensemble de la zone concernée

Bordurettes P1

Prestation comprenant :

- Fourniture et pose de bordure en béton moulé préfabriqué y compris fouilles
- Epandage des terres

- Béton de fondation

- Joints ciment,

- Calage de la bordure en béton sur 1/3 de sa hauteur

- Y compris toutes coupes et plus-value parties cintrées,

- Toutes bordures de raccords, bordures basses pour passage et accés cheminement
- Et tous les détails et sujétions pour une mise en ceuvre dans les régles de I'art
Localisation : En limite de jardin, places de stationnement, bande stérile

SOUS-TOTAL - TRAVAUX PREPARATOIRES

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Apport de terre végétale - Ep. 30cm

NOTA: En surface pour engazonnement + fosse arbre

Prestation comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale

- Dont l'origine sera précisée

- La terre végétale sera de qualité humifere et homogeéne,

- Sans pierres, ni débris végétaux ou animaux, elle sera indemne d'adventices.
- Elle ne contiendra pas plus de 5% de corps étrangers,

- La texture de référence sera limono - sableuse et perméable.

- Y compris transport, coltinage, épandage, roulage, mise en forme, hersage, semi, roulage,
regarnissage des zones mal levée et tous détails

- Et toutes sujétions pour une mise en ceuvre dans les regles de I'art
Localisation : Futurs espaces verts

Bande stérile en galets

Prestation comprenant :

- Terrassements complémentaires

- Fourniture et pose d'une bordurette P1 (Comprises en Pos. 3.1.2)

- Fourniture et pose d'un géotextile

- Remplissage en galets 50/150 sur 0,50 m de large et 20 cm de profondeur
- Y compris toutes sujétions pour une mise en ceuvre dans les régles de |'art
Localisation : En pied de facade intérieur Nord

Repose de pavés

NOTA : Fils d'eau existants conservés

Prestation comprenant :

- Brossage et nettoyage des pavés préalablement stockés,

- Pose des pavés a jointement sable fin

- Y compris nivellement fin

- Couche de pose en concassé 4/6

- 20m2 de pavés identiques a I'existant en remplacement,

Localisation : Zone de circulation, place de stationnement 4 et sol de I'abri vélos

Dalles drainantes - Dim. 40x40x10cm

Prestation comprenant :

- Fourniture et pose des dalles drainantes QUADRO de la gamme O' ou équivalent
- Maximisation des surfaces engazonnées de 75%

- Y compris séparatifs de places en ligne pavées sur béton de fondation soit 20MlI
- Couche de forme comprise en Pos. 3.2.1, réglée, égalisée et compactée

- Y compris fourniture et pose d'un géotextile

- Le remplissage des dalles avec substrat adapté

- L'engazonnement dito. 3.2.10

- Le brossage des dalles en surface et |'arrosage

M

m3

m2

m2

m2

65

46

16

135

50
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3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.29

3.2.10

- Et toutes sujétions pour une mise en ceuvre dans les regles de I'art
Localisation : Places de stationnement 5, 6, 7, 8

DALLES DRAINANTES : Produit proposé : ...... e

Dalles béton gravillons lavés - Dim. 60x30cm

Prestation comprenant :

- Fourniture et pose des dalles béton selon calepinage

- Pose sur lit de sable épaisseur 4 cm composé d'un mélange de 50 % de gravillon
concassé 2/4 mm et 50 % de sable concassé 0/5 mm

- Eléments de rive avec fondation gros béton et solin de calage continu

- Y compris 4 dalles "texturées" formant podotactiles

- Y compris reprise au droit de la tranchée destinée au raccordement borne/TGBT

- Le surplus des dalles doit étre évacué en centre de traitement ou de recyclage, plateforme

relais ...

Localisation : Zone détente 2 et zone d'attente

Lames en grés formant pas japonais - Dim. 140x30cm

Prestation comprenant :

- Fourniture et pose des dalles en grés rose des Vosges selon calepinage,

- Pose direct sur surface engazonnée,

- Dim. 140x30cm, ép. 4cm,

- Y compris toutes sujétions pour une mise en ceuvre dans les régles de I'art.
Localisation : Allée centrale selon calepinage et dispersées en zone détente 1

Plantation trés haute tige
Prestation comprenant :
- Fouille : Dim. 1.50/1.50/1.5 mini a augmenter suivant nature du sol et taille du végétal
- Fourniture + pose des tuteurs et des lattes. Ils auront au moins 0,40 métre de fiche en
terre par rapport au fond de la fosse
- Mise en place du végétal: Plantation haute tige, espéce identique a I'arbre existant
il sera sain, droit, bien formé sans plaies avec un systéme radiculaire en bon état
les tiges seront impérativement "fléchées", non sectionnées.
- Remblais en terre végétale, exempte de pierres ou de matériaux impropres a la
végétation, est mise en place au fond du trou
- Le trou de plantation sera comblé de terre fine légérement tassée (les mottes de terre
végétale sont brisées pour éviter la formation de poches d'air)
- Les plantes doivent étre mises en place en général de maniére a se trouver, apres
tassement de la terre, a peu prés a la méme profondeur que dans la pépiniére
- La terre est toujours disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une
légére cuvette pour recevoir les eaux d'arrosage
- Y compris attaches et ligatures et arrosage
Localisation : Selon plan

Haie, Ht: 1,20m

Prestation comprenant :

- Dito. 3.2.7

- Mise en place du végétal: Haie, espeéce: if soient 10 pieds
- Sans tuteur et lattes

Localisation : En partie centrale du "jardin"

Plantes grimpantes

Prestation comprenant :

- Dito. 3.2.7

- Mise en place du végétal : Plantes grimpantes: Jasmin + vignes sauvages soient 9 pieds
- Sur supports de végétalisation a la charge du lot 04 - Charpente métal.- serrurerie
Localisation : Fagade Nord de I'abr vélos

Engazonnement
Prestation comprenant :
- L'engazonnement proprement dit constitué de:
graines de premier choix et appropriées a la nature des terres, 30% maxi de RAY GRASS
mélange a fournir aux Maitres d'CEuvre avant exécution
hersage et roulage
fagon de filets aux endroits nécessaires
- Y compris garantie de reprise : période fixée a 1 an.
Localisation : Espace vert, zone détente 01

m2

Ml

Ml

m2

108

36

10

8,5

85
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SOUS-TOTAL - AMENAGEMENTS EXTERIEURS =

TOTAL €HT

TVA 20%

TOTAL€TTC =

Fait a

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)
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