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25084 - DRFIP - Cour intérieure
4 Place de la République - 67000 STRASBOURG

DPGF - Lot n°2 VRD
PRO - DCE - Edition du 2/07/2025

Code Désignation U Qte Qté entr. P.U.HT P.T.HT

c DESCRIPTION DES OUVRAGES

C1 VOIRIE RESEAUX DIVERS

C.1.1 Préparation du terrain

CA.1.1 Dépose / repose dalles gravillonnées M2 20,0% €
Localisation :
- Extérieur pour pose réseaux humides et secs, voir plan d'implantation

C.1.1.2 Tranchées réseaux secs ML 40,00 €
Localisation :
- Extérieur pour pose réseaux humides et secs, voir plan d'implantation

C1.1.3  |Tranchées réseaux humides ML 30,0% €
Localisation :
- Extérieur pour pose réseaux humides et secs, voir plan d'implantation

C.1.14 Excavation puits M3 9,000 €
Localisation :
- Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation

C1.15 Excavation puisard de décantation M3 2,00% €
Localisation :
- Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation

C1.16 Remblais 40/80 M3 1,000 €
Localisation :
- Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation

C117 Rembilais terre végétale M3 4,000 €
Localisation :
- Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation

c12 |Réseaux humides

C1.2.1 Puits d'infiltration 31000 ENS| 1 €
Localisation :
- Jardin central, voir plan d'implantation

C1.22 Puisard de décantation ENS| 1 €
Localisation :
- Jardin central, voir plan d'implantation
- en amont du puits d'infiltration

C123 PVC SN16 - DN125 - Réseau EP enterré €

L

Localisation :

- Tranchée reliant la descente d'EP au puisard de décantation

- Tranchée reliant le siphon de sol du local vélo au puisard de décantation
- Tranchée reliant le puisard au puits
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25084 - DRFIP - Cour intérieure
4 Place de la République - 67000 STRASBOURG

DPGF - Lot n°2 VRD
PRO - DCE - Edition du 2/07/2025

Code

Désignation

Qte

Qté entr.

P.U. HT

P.T.HT

C1.24

C.1.31

C1.32

C.1.33

Siphon de cour - PVC - @300 - Raccordement horizontal

DN125

Localisation :
- Sol local vélo
- voir plan d'implantation

Réseaux secs

Fourreaux TPC / ICD6 - 3110

Localisation :

ML

40,00

- Tranchée reliant I'emplacement des futures bornes de rechargement depuis I'alimentation électrique

Fourreaux TPC / ICD6 - @60

Localisation :

ML

20,0%

- Tranchée reliant 'emplacement des futures bornes de rechargement depuis I'alimentation électrique

Socle béton pour borne de recharge électrique

Localisation :
- Place de parking 7/8

ENS

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
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25084 - DRFIP - Cour intérieure
4 Place de la République - 67000 STRASBOURG

DPGF - Lot n°2 VRD
PRO - DCE - Edition du 2/07/2025

RECAPITULATIF
Lot n°2 VRD

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

C - DESCRIPTION DES OUVRAGES €HT
- C.1 - VOIRIE RESEAUX DIVERS €HT
- C.1.1 - Préparation du terrain €HT
- C.1.2 - Réseaux humides €HT
- C.1.3 - Réseaux secs €HT
Total du lot VRD
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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