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1 OBJET
ieu : CHU BESANCON site Jean Minjoz service creche

Description de 1’opération :

L’opération doit mettre aux normes le batiment de la créche conformément au décret de
septembre 2021

Le présent cahier des charges a donc pour objet de déefinir les travaux nécessaires a cette opération et
en particulier :
- La pose de sol pvc dans les sanitaires des 3 unités bleu — rouge — vert.
- La réfection des soudures du sol et du revétement mural existant du sanitaire de 1’unité
orange.
- Lapose d’un sol pvc dans le hall d’entrée.

2 GENERALITES

2.1 Travaux en site occupé et reconnaissance des lieux

Les travaux auront lieu en site occupé. Néanmoins les locaux de la créche n’accueilleront pas
d’enfants.

Les entreprises devront tenir compte de ce facteur dans leur intervention et dans leur organisation :
protection des ouvrages adjacents, nettoyage journalier, tenue du personnel, respect des horaires,
respect des dates et délais d'intervention, etc...

L'opérateur économique reconnait avoir parfaitement apprécié les servitudes propres aux acces de
chantier, aux servitudes d'implantation, d'approvisionnement et d'évacuation des matériaux.

Aucune modification de son forfait ne pourra lui étre accordée pour une mauvaise appréciation de sa
part. L'opérateur économique ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix ou a des prolongations du délai.

Par ailleurs, I'opérateur économique devra prévoir tous les moyens et prendre toutes les dispositions
nécessaires a la protection et au respect de l'intégralité des ouvrages existants et des espaces
extérieurs. Tous les dommages qui leurs seraient causés lui seront intégralement imputables. Une
attention particuliére sera nécessaire pour protéger les locaux occupés et respecter les plantations et
tous les espaces vegetalises autour de I'emprise du chantier.

2.2 Documents techniques remis

Les documents joints a la consultation sont listés ci-dessous :
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e Plan travaux du présent lot
e Descriptif travaux / DPGF du lot

e Planning travaux

2.3 Prestations a réaliser

Sauf dispositions contraires stipulées plus loin, sont incluses :

- Les protections provisoires de toutes natures, entre autre pour la sécurité du chantier:
'opérateur économique devra prévoir la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité.

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation complete de tous les ouvrages prévus a son marché y
compris tout engin de levage ou travaux public nécessaires aussi bien en phase
d'approvisionnement a pied d'ccuvre qu'en phase travaux définitive. Tous les dispositifs de
protection de sécurité individuelle ou collective.

- L'enlévement des gravats et le nettoyage soigné du chantier apres travaux

- La main d'ceuvre et fournitures nécessaires pour toutes reprises, finitions, Vvérifications,
réglages, etc.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc..
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

- Tous les frais inhérents au gardiennage (si le titulaire le juge nécessaire) durant leur période de
stockage et pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception des travaux.

- Tous les travaux visant a assurer la sécurité des utilisateurs du site pendant toute la durée des
travaux (protection et balisage de la zone d’intervention);

- Tout autre frais nécessaire a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

2.3.1 Trous, scellements, etc.,

Chaque Entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc.... nécessaires a la
complete et parfaite finition des ouvrages relatifs a son lot.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les
éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc.... devront étre
réserves au coulage par I'Entrepreneur du lot "Gros-ceuvre", les refouillements, percements et autres
"apres coup" étant formellement interdits sans l'accord du Maitre d'ceuvre.

En conséquence, I'Entrepreneur devra, en temps utile, prendre toutes les dispositions pour prévoir, au
coulage ou a la préfabrication, toutes les réservations ou autres necessaires a la bonne exécution de ses
ouvrages.

Dans les ouvrages en macgonnerie, tous les trous, percements, saignées, etc.... seront exécutés par les
Entrepreneurs des lots concernés.

L'Entrepreneur aura a sa charge tous les travaux de percement, demolition, scellements,
calfeutrements, etc. Il veillera notamment aux scellements lors de passage dans les parois bétons,
cloisons creuses.
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Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a
supporter compte tenu de I'épaisseur de l'ouvrage

lIs seront toujours arases de 0.010 ml environ en retrait du nu fini afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

Des plans de réservations seront remis aux corps d'état concernes faisant apparaitre tous les détails et
points particuliers d'exécution que le Maitre d'(Euvre et le BET de contrdle jugeront utiles.

En général, les scellements se feront au mortier de ciment C.P. 325 & sable fin. Les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, étre
réalisé avec des matériaux identiques evitant les ponts thermiques.

Dans les cloisons minces, les saignees et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur
supérieure a la demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans
la paroi opposée du matériau creux.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes,
'Entrepreneur devra obtenir 1'accord du Maitre d'ceuvre avant d'exécuter ces percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur
supérieure a la demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans
la paroi opposée du matériau creux.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au pléatre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

Les fourreaux seront en tube acier avec protection par galvanisation.

IIs seront de diameétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf
cas ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15
mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de
I'ouvrage dans la mesure du possible mais, en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par
rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs,
I'espace entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat assurant
I'isolement phonique.

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc.... 'Entrepreneur
devra veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc.... 'Entrepreneur
veillera a reconstituer systématiquement le degré coupe-feu des parois.

Il utilisera des matériaux de calfeutrement ayant une classe de réaction au feu MO (Euroclasse Al) a
justifier par procés-verbal d'essais.
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L'Entrepreneur veillera rigoureusement a I'étanchéité a l'air de ses ouvrages et des liaisons de ses
ouvrages avec les ouvrages contigus. Des points d'arréts pourront étre exigés par le Maitre d'ceuvre.
Des essais d'étanchéité a l'air pourront étre effectués, I'Entrepreneur devra reprendre les éventuels
dysfonctionnements jusqu'a obtention des résultats attendus

2.3.2 Coordination avec les autres corps d’état

L’opérateur entretiendra une étroite coordination avec les différents lots techniques, pour
I’implantation des ouvrages, réglage des hauteurs sous-plafonds, etc...
- Menuiseries extérieures : réeglage HSP
- Menuiseries intérieures : réglage HSP
- Electricité : sujétions pour passage gaines et fileries, sujétions pour implantation et pose des
luminaires suivant calepinage,
- Sanitaires / plomberie : sujétions pour passage de canalisations
- Chauffage / ventilation /climatisation : sujétions pour passage de canalisations, pour
implantation et pose de matériels (bouches, cassettes, etc.) (listing non exhaustif)
Tous les travaux supplémentaires afférents a un manque de coordination avec ces derniers resteront a
la charge du présent lot.

2.4 Nature et composition du prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire. Le prix remis par I’entreprise lors de sa proposition
sera établi en tenant compte de toutes les sujétions, accessoires et prestations complémentaires
nécessaires au parfait achévement des travaux suivant les regles de ’art, le présent descriptif n’étant
pas limitatif.

Sont notamment inclus :

- Les protections provisoires de toutes natures, entre autres pour la sécurité du chantier :
I'opérateur devra prévoir la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation compléte de tous les ouvrages prévus a son marché y
compris tout engin de levage ou travaux public nécessaires aussi bien en phase
d'approvisionnement a pied d'ceuvre qu'en phase travaux définitive. Tous les dispositifs de
protection de sécurité individuelle ou collective,

- L'enlevement des gravats et le nettoyage soigné du chantier pendant toute la durée de
I’intervention afin de garder toute zone d’intervention propre,

- La main d'ceuvre et fournitures nécessaires pour toutes reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc...,

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc...
nécessaires pour respecter les délais d'exécution prévus au planning transmis a ce présent DCE,

- Tous les frais inhérents au gardiennage (si le titulaire le juge nécessaire) durant leur période de
stockage et pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception des travaux,

- Tous les travaux visant a assurer la sécurité des utilisateurs du site pendant toute la durée des
travaux (protection et balisage de la zone d’intervention),

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception des travaux,

- Les dépenses relevant des mesures d’intérét commun : voir le CCAP,

- Les études et plans d’exécution propres a I’entreprise,
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- Les frais éventuellement mentionnés dans le CCAP,

- Les frais d’essais des matériaux et matériels,

- Les frais de brevets, de marques ou modéles deposés,

- Tout autre frais nécessaire a la réalisation parfaite et compléte des travaux,

- Les taxes et les charges découlant de la législation en vigueur ainsi que les charges découlant
de la loi du 4 janvier 1978 sur 1’assurance construction.

Cela comprend aussi :

- Toutes les sujétions pour ouvrages provisoires éventuels, nécessaires a la poursuite des travaux
suivant I'ordonnancement induit par le calendrier et le maintien maximal du fonctionnement du
site.

- Tous les ouvrages jugés nécessaires au bon achévement des ouvrages décrits. Le bon
achévement étant entendu comme le respect des obligations réglementaires et
programmatiques fixées par le présent marché.

- Le controle des quantités avec les plans et les méthodologies de mises en ceuvre.

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation
des installations proposées.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins
nécessaires a la réalisation des installations.

- Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel, la main-d'ceuvre, les
dépenses d'énergie et de matieres consommables.

- Les frais de nettoyage journalier, le chantier devant étre en parfait état de propreté.

- L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours
étre évacueés hors du chantier au fur et 8 mesure des taches.

Avant chaque démarrage de phase, le titulaire du présent lot diffusera une demande de Permis
Travaux aux services du CHU (Modele joint au présent marché).

2.5 Matériaux et marque commerciale

Tous les matériaux fournis et mis en ceuvre par I’opérateur économique devront étre conformes aux
normes francaises en vigueur quand elles existent ou posséder un avis technique du C.S.T.B.

A deéfaut, ils devront avoir fait I'objet d'analyses ou d'essais permettant de connaitre parfaitement
leurs caractéristiques et leurs performances.

Les caractéristiques techniques mentionnées dans le présent CCTP sont a considérer comme des
valeurs minimales, pour la détermination des caractéristiques des matériaux retenus.

Lorsqu'un opérateur économique proposera des produits ou matériaux équivalents, il devra joindre

obligatoirement la fiche technique compléte correspondante permettant a I’établissement de juger des
performances et qualités de ces matériaux ou produits avant acceptation et toute mise en ceuvre.

2.6 NormesetDTU
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Les travaux et fournitures du présent lot seront, dans tous les cas ou les dispositions du présent
document ne leur sont pas contraires, a réaliser conformément aux textes et documents énumerés ci-
apres. Le titulaire du présent marché est réputé connaitre dans leur totalité les documents
réglementaires et techniques applicables aux travaux du présent marché.

Réglementation générale :
L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicable aux travaux de son lot :

- Code civil

- Code de la construction et de I'nabitation

- Code des communes

- Code de la santé publique

- Code de I'environnement

- Code du travail

- Tous les autres codes applicables

- Réglement sanitaire national et/ou départemental

- Réglementation sécurité incendie

- Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier

- Textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux

Procédés et produits de techniques non courantes :
- Auvis techniques
- Procédure Atex

Réglementation technique :
- Au CCTG dit Cahier des Charges DTU.
- Au présent CCTP, Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.
- Aux normes Francaises de I’AFNOR, classe batiment et en particulier code des conditions
minima qui en font partie.
- Aux prescriptions des avis techniques en cours de validité pour les travaux non traditionnels.
- Aux prescriptions des fabricants.
- Aux regles techniques du batiment en vigueur a la date d’exécution.
- Aux regles d’ordre public, administratif ou d’intérét général publiées par décret.
- Respects des labels.
- Aux certificats d’agrément et avis techniques du CSTB.
- Au plan général de coordination de la sécurité et de la protection de la santé (PGCSPS).
- Textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché.

Les travaux et fournitures du présent lot devront, dans tous les cas, étre conformes :

- Aux DTU en vigueur a la date de la soumission, les nouveaux seront appliqués au fur et a
mesure de leur parution conformément aux termes du CCG

- DTU 36.2 — Menuiseries intérieures bois

- Aux avis techniques dont ils font I’objet

- A l’ensemble des Normes Francaises de ’AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot,
les nouvelles le seront au fur et a mesure de leur parution

- Aux conditions imposées par les Services de Sécurité et Incendie (nationaux, départementaux)
par I’Inspection du Travail, par la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du Travail) et
I’ensemble des prescriptions du coordonnateur SPS
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- Tous les matériaux nouveaux devront étre couverts par I’avis technique du CSTB, a défaut,
I’entreprise devra souscrire une assurance particuliére et disposer d’un cahier de charge
approuve.

Toutes ces régles seront celles applicables aux Etablissements Hospitaliers Publics.

Cette liste n’est pas limitative, tous réglements, décrets et arrétés concernant les installations de ce lot
seront respectées.

En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre les différents réglements énumérés ci-dessus et le
devis descriptif, la priorité sera toujours donnée a la réglementation que 1’entrepreneur s’engage a
observer de fagon stricte (en accord avec le bureau de controle) méme si elle correspond pour lui a la
solution la plus onéreuse.

Procédés et produits de techniques non courantes :
- Auvis techniques
- Procédure Atex

Normes Francaises - Avis Techniques :
L'ensemble des Normes Francaises et avis techniques définissant les produits entrant dans I'exécution
des travaux du présent lot.

Textes techniques et réglementaires :
En complément des DTU et normes francaises, I'ensemble des textes techniques et réglementaires en
vigueur devront étre respectés par le titulaire du présent lot et notamment :

- Eurocodes

- CPT - Documents généraux d'Avis Techniques

- Méthodes de calcul et régles d'applications de la RT

- Regles de I'art Grenelle Environnement 2012

- Regles et recommandations professionnelles

- Cahiersdu CSTB

- Guides Techniques du CSTB

- Editions du CSTB (guides pratiques, guide pratique développement durable, ...

Accessibilité handicapée :
ERP situés dans un cadre bati existant : batiments existants
Les travaux du présent lot seront réalisés en respectant et en prenant en compte les dispositions :
- De laloi n°2005-102 du 11 février 2005 et de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-
53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d'habitation
- Du décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014
- De l'arrété du 8 decembre 2014

Les travaux du présent lot seront réalisés en respectant et en prenant en compte les dispositions :
- De laloi n°2005-102 du 11 février 2005 et de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-
53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilite des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d'habitation
- Du décret n°2006-555 du 17 mai 2006
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- De l'arrété du ler aolt 2006
- De l'arrété du 20 avril 2017, applicable a partir du ler juillet 2017.

Réglementation concernant la santeé et la sécurité des ouvriers sur le chantier :
Pour la réglementation concernant :

- Lasécurité et la protection de la santé sur le chantier

- Lasécurité des ouvriers contre les chutes

- La protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante
L'entrepreneur se reportera a la législation en vigueur.

Réglementation concernant les déchets et les bruits de chantier :
Déchets de chantier / déchets courants :
- Directive cadre européenne 2008/98/CE
- Nomenclature déchets : annexe Il de l'article R. 541-8 du Code de I'environnement
- Principe de responsabilité du producteur de déchets : art. L. 541-2 et L. 541-23 du Code de
I'environnement
- Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : art. L. 541-10 du Code de
I'environnement
- Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : art. R. 541-50 du Code de
I'environnement
- Bordereaux de tracabilité des déchets : art. R. 541-45 du Code de I'environnement
- Registre déchets : arrété du 29 février 2012
- Obligations liées aux emballages : art. R. 543-66 a R. 543-74 du Code de I'environnement
- Diagnostic déchets avant démolition : décret du 31 mai 2011 et arrété du 19 décembre 2011
- Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : art. L. 541-14-1 du
- Code de I'environnement
- Transfert transfrontalier de déchets : note de synthese du ministére et Reglement du 14 juin
2006

Déchets dangereux :
- Collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009
- Obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : Ordonnance
du 17 décembre 2010
- Transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718
Il'y a lieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents)

Bruits de chantier :
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la
Iégislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet
- Atrticle R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant « les chantiers de travaux publics
ou privés, ou les travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure
de déclaration ou d'autorisation.

- Article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant
des chantiers de travaux publics ou privés " qui sanctionne les infractions suivantes :
Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des
travaux, soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements
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Ordre de préséance :

Au sujet des D.T.U., normes et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent C.C.T.P. et celles
des documents ci-avant, I'ordre de préséance sera celui énoncé au cahier des clauses administratives
particulieres.

Toutes les prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.), Normes et reglements seront
strictement appliquées pour l'exécution des travaux. L’opérateur économique devra se reporter aux
textes officiels et & la synthese de ces documents diffusés par le C.S.T.B. dans le R.E.E.F.

Il devra se conformer aux normes concernant ses ouvrages quant a la résistance et a la tenue dans le
temps.

L'ensemble des produits ou systemes devra faire I'objet d'un Avis Technique.
Sont donc notamment applicables :

- Les normes francaises et européennes Homologuées (NF-EN) et documents de références et en
particulier les régles NV65 et N84 :

- Les régles d’exécution des DTU,

- Lesregles BAEL, ainsi que les normes ou autres documents en vigueur a 1’établissement du
présent cahier.

2.7 Coordination

Au cours de la période de préparation, 1’entrepreneur du présent lot devra :

- Travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans le cadre de la
coordination de I’ensemble du chantier,

- A aucun moment durant le chantier, le titulaire du présent lot ne pourra prévaloir d’une
absence de coordination ou d’un manque de renseignements ou des plans d’exécution de sa
spécialité, nécessaires aux autres corps de métier pour la poursuite de leurs travaux,

- Chaque entrepreneur devra assister personnellement aux différentes réunions et visites de
chantier et y consacrer tout le temps nécessaire,

- En cas d’empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur qualifié¢ au courant du
chantier et ayant pouvoir de signature pour engager son entreprise,

- Les absences a ces réunions seront sanctionnées selon les précisions du CCAP.

2.8 Sécurité et Protection de la santé

Le décret du 20 février 1992 (J.0. du 22 février 1992) ainsi que la circulaire prise en application de ce
décret, en date du 18 mars 1993, sont applicables au présent marché.
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Le titulaire doit prendre pour chacune de ces interventions toutes les mesures d'ordre et de securité,
propres a eviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer
tous les réglements et consignes de 1’établissement.

Concernant 1’amiante, 1’établissement remettra au titulaire les fiches récapitulatives des dossiers
techniques amiante (DTA) ainsi que tous les repérages avant travaux qu’il aura pu faire sur les
installations, objet du présent marché. L’établissement devra les compléments si nécessaires. Reste de
la responsabilité du titulaire d’alerter I’établissement s’il pense identifier un matériau susceptible de
contenir de I’amiante non repéré.

Un plan de prévention sera élaboré et notifié au prestataire a 1’issue de la notification du présent
marche

2.9 Nettoyage du chantier

L'opérateur économique devra prévoir, dans son offre, le nettoyage du chantier pour ce qui
concerne son intervention, tant en cours de travaux qu'en fin de chantier ainsi que le retrait et
I'évacuation de ses protections.

L'opérateur économique devra assurer le nettoyage résultant de I'exécution de ses propres ouvrages au
fur et a mesure de I'avancement de ses travaux.

Ce nettoyage s'entend aussi bien en nettoyage général des ouvrages une fois terminés, qu'en nettoyage
superficiel des zones ayant été occupées par les travaux (enlevement des déchets, coupes, emballages,

etc...).

Dans le cas de non-respect de ces regles, la mise en régie immédiate des nettoyages sera ordonnée par
I’établissement, ces frais étant supportés par 1'opérateur économique.

2.10 Dispositions relatives au chantier

Manutention - Responsabilité

- La livraison et le déchargement se définissent pour chaque ouvrage a pied d'ceuvre avec toutes
les protections nécessaires a leur bonne conservation jusqu'en fin des travaux.

- Les matériaux stockés sur le chantier seront placés sous la responsabilité de I'opérateur
économique intéressé. Une mise en place d'une protection contre le vol reste a l'appréciation et
a la charge de I'opérateur économique.

- Responsabilité de I'opérateur économique vis-a-vis des vols, dégradations, détériorations quels
qu'ils soient et qui pourraient survenir durant la période compléte d'exécution c'est-a-dire
depuis le démarrage des travaux, date de notification du marché, jusqu’a la réception effective
des ouvrages.

Protection des ouvrages
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L'opérateur économique, lors de l'exécution de ses travaux, devra prendre toutes dispositions et
précautions pour assurer une protection efficace des lieux afin d'éviter des causes de détérioration ou
des salissures a ces ouvrages.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il en subira toutes les conséquences.

L'opérateur économique devra assurer, par tout moyen a sa convenance et sous sa responsabilité, la
protection de ses ouvrages en cours de travaux. Ces protections devront avoir été enlevées pour la fin
du chantier.

Plan d'installation de chantier

Une zone de stockage des matériaux sera proposée par l'opérateur économique, et validée par
I’établissement en accord avec les occupants du site, elle sera notée dans le plan de prévention. Celle-
ci permettra un approvisionnement total du chantier en toute sécuriteé.

2.11 Travaux avec incidences sur l’existant

2.11.1 Permis de travaux (PT)

Les Permis de Travaux sont obligatoires pour tous les travaux.
Les Permis de Travaux ont pour but :
- De définir les incidences sur 1’activité hospitaliére,
- De planifier (date, heure) les travaux,
- De mettre en place la prévention des risques liés a I’intervention (aspergillaires, amiante,
routiers,),
- De coordonner les interventions Entreprise avec les contraintes de continuité de service en
milieu hospitalier.

2.11.2 Demande d’autorisation de stockage (DAS)

Les Demandes d’Autorisation de Stockage sont obligatoires pour toute demande de stockage
provisoire.
Les Demandes d’Autorisation de Stockage ont pour but :
- De réserver une zone, un local en vue d’y entreposer des outils, des matériaux, des
équipements, ou pour des livraisons spécifiques,
- De permettre la gestion des flux ainsi que les dates et heures d’acces au site (moyens de
levages, livraisons spécifiques),
- De permettre au service sécurité/streté de libérer des zones de stationnement,
- De permettre la vérification de la compatibilité entre les surcharges admissibles par dalle dans
la zone demandée avec les surcharges estimées du volume stocké,
- De permettre la vérification de la compatibilité des volumes stockés avec la réglementation
incendie (pouvoir calorifique, ...).
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2.11.3 Fiche d'Agrément matériels et matériaux (FAM)

Les objectifs de ces fiches sont les suivants :
- Permettre a I’entreprise de proposer des matériaux / matériels a la Maitrise d’ceuvre et a la
Maitrise d’ouvrage,
- Permettre au Contréleur Technique et au CSPS de donner un avis sur les FAM avant validation
définitive,

2.11.3.1 Principe de diffusion

L’entreprise établit la FAM et la diffuse a la Maitrise d’ceuvre., la FAM comprend :
- Latrame « Excel » fournie au DCE remplie,

- Ladocumentation des équipements, matériels ou matériaux

- Les PV de conformité aux normes,

- Les fiches de donnees et de sécurité.

L’entreprise diffuse la FAM a la Maitrise d’ceuvre au format .xIsx.

La Maitrise d’ceuvre valide ou refuse la FAM en fonction de la conformité au DCE
- Sila FAM est refusée, la Maitrise d’ceuvre retourne la FAM a I’entreprise (étapel)
- Si la FAM est acceptée par la Maitrise d’ceuvre avec ou sans observation, la Maitrise d’ceuvre
diffuse la FAM :
» Soit directement au Maitre d’ouvrage,
= Soitau CT et ou au CSPS pour les matériaux / matériels concernés
» Sila FAM est validée par le CT et / ou le CSPS, ces derniers la retourne a la Maitrise d’ceuvre
qui la retransmet au Maitre d’ouvrage (étape 3.2.1).

Réception de la FAM par le Maitre d’ouvrage

A réception de la FAM, le Maitre d’ouvrage valide ou refuse la FAM puis la retourne a la Maitrise

d’ceuvre (format .xIsx) :

- Si la FAM est acceptée sans observation, elle est considérée comme validée

- Si la FAM est acceptée avec observations, elle est considérée comme validée mais les observations
sont a prendre en compte
NB : ce paragraphe vaut pour I’ensemble des observations : MOE, CT, CSPS et MOA

- Si la FAM est refusee, I’entreprise est chargée de proposer un produit équivalent répondant aux
exigences du Maitre d’ouvrage (étape 1)

La Maitrise d’ceuvre retourne la FAM (format PDF) a I’entreprise avec 1’ensemble des piéces jointes.

Gestion - Suivi

La gestion et le suivi des FAM sont assurés par la Maitrise d’ceuvre.

2.11.4 Dimensionnement des moyens

L'Entrepreneur mettra en place les moyens matériels et humains en vue de respecter le délai
contractuel et adaptera ses methodes de chantier en conséquence, sans incidence de prix. Les modes
opératoires et la méthodologie seront coordonnés par le Maitre d'ceuvre pendant la période de
préparation avec I'Entrepreneur, éventuellement recadrés pendant le chantier.
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2.11.5 Délai d’exécution

L'Entrepreneur se reportera au calendrier général et a I'acte d'engagement L'exécution des ouvrages en
phases multiples, d'une part, et I'affectation sur le chantier d'équipes renforcées a certains moments,
d'autre part, ne sauraient entrainer de supplément au prix forfaitaire.

2.12 Charte graphique

La charte graphique du CHU est jointe en annexe au présent CCTP.

Elle sera obligatoirement respectée lors de 1’établissement des DOE.

Tout manquement sur la structure et la composition des fichiers et plans entrainera le refus du DOE
par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage

2.13 Réception des travaux

La réception de travaux sera prononcée apres constatations :
- de la remise en état de toutes les installations, du nettoyage général du chantier ;
- de la parfaite exécution des prestations commandées ;
- conformément aux dispositions de la lettre de consultation, le paiement de la facture de solde

vaudra réception.

2.14 Dossier DOE

L'opérateur du présent lot établira un dossier conforme a I'exécution des ouvrages (D.O.E.)
comprenant notamment :
- laliste des plans de récolement,
- les plans de récolement des ouvrages au format dwg et pdf,
- les plans et schémas de recollement mettant en évidence les modifications par rapport aux
plans d’exécution :
- le cahier du matériel installé avec :
o les marques,
les types,
les références,
le fournisseur (nom, adresse, téléphone...),
la localisation et les quantités installées,
les notices de maintenance et de mise en service,
la documentation technique,

O O O O O O

o pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance
émanant des constructeurs, avec copie des certificats de garantie et, le cas échéant,
copie d'épreuve ou essais réglementaires

o des instructions de marche simples, mais précises et détaillées, sur la conduite et
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I'entretien des installations (notice d'exploitation)

o un schéma de principe des nouvelles installations sur lequel tous les organes seront
repérés. Ce document, approuvé par le Maitre d'(Euvre sera plastifié et encadré, puis
apposé dans les locaux techniques

o des fiches techniques faisant apparaitre les résultats des réglages et essais de toute
nature

- le tableau de périodicité des interventions de maintenance sur le matériel,

- les certificats de garantie des équipements,

- les certificats de mise en service,

- les P.V. d’essais et controle,
L'Entrepreneur devra fournir tout autre document pouvant faciliter I'exploitation et la maintenance de
I'installation.

3 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX : SOLS
MINCES

3.1 Réglementation européenne, marquage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs.
Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées.
Le Réglement produit de construction (RPC) s'applique a un produit de construction s'il a été ou s'il est
mis & disposition, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité
commerciale (a titre onéreux ou gratuit) et si le produit est couvert par une norme européenne
harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de I'UE, ou si une Evaluation
technique européenne a été délivrée pour le produit a la demande du fabricant pour ce produit.
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques
harmonisées qui sont :

- Les normes harmonisées

- Les documents d'évaluation européens
L'entrepreneur devra s'assurer que les produits mis en ceuvre soumis au RPC et/ou autres directives "
nouvelle approche " bénéficient d'un marquage CE.

3.2 Produits et procédés innovants

Dés qu'ils sortent du contexte des techniques " traditionnelles ", les constructeurs doivent établir avec
leurs partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques
de risques spécifiques des techniques et produits employés vis-a-vis des ouvrages réalisés.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a I'établissement de ce niveau de
confiance, sans lequel I'établissement des projets, leur conduite, leur contrle et leur réception seraient
beaucoup plus compliqués. C'est en particulier le cas de I'Avis Technique (ATec) et de I'Appréciation
Technique d'Expérimentation (ATEX). Ainsi, les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en
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liste " verte " par la Commission Prévention Produits (C2P) de I'Agence Qualité Construction (AQC),
bénéficient généralement de la part des assureurs des mémes conditions d'assurance que celles
appliguées aux domaines traditionnels, tels que ceux par exemple couverts par une norme et un DTU.
L'entrepreneur devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédeés innovants bénéficiant d'un
Avis Technique valide.

3.3 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits " non traditionnels ", non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet
de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :
- Faire I'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen
- Etre admis & la marque NF
- Etre titulaire d'une Certification ou d'un Label
Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
- La procédure d'obtention de I'Avis technique devra étre lancée par I'entrepreneur
- Dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis technique exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procedure dite " procédure ATEX " (Appréciation
technique d'expérimentation) qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la
date de présentation du dossier au CSTB
A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette
procédure, I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au Bureau de contrble le cas échéant,
I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves
de son aptitude a I'emploi et son équivalence.
En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit
qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.
Les produits " tout préts " du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine.
Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

3.4 Spécifications particuliéres concernant les matériaux et produits de revétement de sol

Matériaux de revétements de sol :

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres au présent CCTP, et étre d'un
classement UPEC correspondant au classement du local a revétir.

Les teintes et decors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le maitre
d'ceuvre. Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime
soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles
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définies par les normes en vigueur, a défaut l'appréciation en reviendra au maitre d'ceuvre.

Adhésifs :

Les adhésifs a utiliser devront répondre a la norme NF T76-011.

Ils seront choisis obligatoirement pour chaque type de revétement de sol, dans la liste de ceux
préconisés par le fabricant du revétement de sol.

IIs devront étre compatibles avec la nature et le type d'enduit de lissage appliqué.

Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conformes aux prescriptions du fabricant de
I’adhésif, incombent respectivement a ce dernier et a l'entrepreneur, mais I'entrepreneur sera seul
responsable envers le maitre d'ouvrage.

Revétements caoutchouc :

Pour les revétements de sol en caoutchouc non titulaires d'un classement UPEC, il incombera a
I’entrepreneur d’apporter la preuve que le revétement caoutchouc répond aux 4 critéeres UPEC exigés
pour le local.

A défaut, le revétement caoutchouc sera refusé.

Thibaudes textiles :

Le choix de la thibaude a mettre en ceuvre est du ressort de I'entrepreneur.

Ce choix devra se faire entre les différents types de thibaudes textiles existant sur le marché, en
fonction de leurs utilisations admises, dans les conditions précisées au DTU 53.1.

Thibaudes mousses :
Elles seront en mousse de latex ou mousse de PVC, congues pour installations de confort et assurant
une excellente isolation phonique. L'épaisseur entre 5 et 15 mm sera a définir par
- L’entrepreneur en fonction :
- Du trafic modéré ou important
- Du niveau d'isolement phonique a obtenir
Revétements résilients :
Les revétements considérés sont ceux constitués d'une ou plusieurs couches compactes.
Les exigences concernent I'épaisseur totale et I'épaisseur de la couche d'usure ; elles sont fonction de la
structure du revétement et du taux de charges qui composent sa couche d'usure.
- Revétements au plus moyennement chargés (groupes d'abrasion T, P ou M) :
o Epaisseur totale nominale < 2,00 mm
o Epaisseur nominale couche d'usure [J 0,70 mm (groupe T), 0 1,00 (groupe P), [J 1,5
(groupe M)
- Revétements fortement chargés (groupe abrasion F) :
o Epaisseur totale nominale [ 2,5 mm
o Epaisseur nominale couche d'usure [J 2,00 mm
La détermination de I'épaisseur totale moyenne en laboratoire est réalisée conformément a la norme
NF EN ISO 24346, celle de I'épaisseur moyenne de la couche d'usure conformément a la norme NF
EN 1SO 24340.

Enduits de lissage pour recevoir sols collés :

Les produits pour enduits de lissage devront étre de type adapté a la nature et a I'état du support d'une
part, et a la nature et au type de revétement de sol d'autre part.

Ces produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur chantier ne
seront pas admis.
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Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait l'objet d'un Avis technique précisant son
classement P1, P2 ou P3, classement au moins égal au classement UPEC du local a revétir.

Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conformes aux prescriptions du fabricant de
I'adhésif, incombent respectivement a ce dernier et a I'entrepreneur, mais I'entrepreneur sera seul
responsable envers le maitre d'ouvrage.

4 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE : SOLS MINCES

4.1 Reégles de mise en ceuvre des revétements de sol

Pour tous les revétements de sols faisant 1'objet d'un Avis technique, la mise en ceuvre devra étre
réalisée conformément aux prescriptions de cet Avis technique.

Revétements de sols en plastiques :

Les revétements de sols et de marches d'escaliers en plastique, ainsi que les rives et seuils, seront mis
en ceuvre dans les conditions précisées au DTU 53.2 et conformément aux prescriptions du fabricant.
Les revétements en dalles plombantes en plastiques, seront, pour bénéficier pleinement de I'avantage
d'amovibilité, liées au support par des produits a base de résine synthétique en dispersion permettant a
la fois un non-glissement des dalles et une dépose trés aisée.

Les autres revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage
selon le type de revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle
assure une adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif,
celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux
prescriptions de mise en ceuvre de I'Avis technique ou a défaut suivant celles du fabricant.

Dans certains cas, en fonction de la nature du support, il sera a appliquer un primaire avant collage du
revétement.

Soudures des joints :

La soudure a froid sera a réaliser suivant les prescriptions du fabricant.

Les exigences P3 dynamiques sont satisfaites si la soudure résiste a une traction de 8 daN/cm.

La soudure a chaud doit s'effectuer 24 h apres la pose.

Le traitement peut &tre manuel ou mécanique, avec dans les deux cas utilisation d'un cordon d'apport.
Le mode d'exécution de la soudure devra étre conforme aux prescriptions du fabricant.

Pour les locaux classés E3, la remontée en plinthe avec soudure a chaud est obligatoire.

Calfatage apres pose des revétements :

Les calfatages en rives, au droit des découpes au pied des huisseries, au passage des fourreaux et
tuyauteries, au droit des seuils et autres points particuliers le cas échéant devront étre soigneusement
réalises.

Ces calfatages seront en mastic élastomere, compatible avec la nature du matériau de revétement de
sol.

Le mastic devra étre de méme ton que le revétement de sol.
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Revétements de sols plastique dans locaux classés E 3 :

La mise en ceuvre devra étre réalisée conformément aux prescriptions du DTU 53.2.

Pour les revétements de sols plastiques en pose étanche, I'entrepreneur devra avoir souscrit un avenant
a sa police d'assurance pour " garantie décennale de pose "

Dispositions applicables a la pose de revétements de sols électro-conducteurs :

Les dispositions a prendre seront celles préconisées par le fabricant des revétements de sol
antistatique, ou a défaut celles énoncées au DTU 53.2.

4.2  Prescriptions diverses concernant la mise en ceuvre des revétements de sols minces

Tracage et implantation des revétements en dalles :

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une exécution avec un
minimum de coupes. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.

Calepinage :

Dans le cas de calepinage, I'entrepreneur devra examiner le dessin de calepinage qui lui aura été remis
par le maitre d'ceuvre. En cas d'observations de sa part, l'entrepreneur les fera par écrit au maitre
d'ceuvre.

Une mise au point sera alors effectuée par le maitre d'ceuvre en accord avec l'entrepreneur.

L'exécution devra étre réalisée avec la plus grande exactitude.

Dans le cas de dalles coupées en diagonale et assemblées pour ne plus former qu'une seule dalle, le
raccord devra étre parfait.

Les coupes devront étre réalisées a l'aide d'outillage spécifique a ce type de travaux.

Niveau des sols finis :

Les différents revétements de sols (carrelages, sols plastiques, etc.) devront toujours étre au méme
niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des corps d'état
concernés.

Raccords :

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa
charge I'exécution de tous les raccords de revétements de sol au droit des passages de tuyaux ou autres,
afférents aux travaux des autres corps d'état.

Dans le cas de raccords a réaliser par suite de retard d'exécution d'un corps d'état, les raccords seront
effectués par le présent lot aux frais du corps d'état responsable.

Joints de dilatation :

Dans le cas ou des revétements collés seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot
devra les respecter lors de la pose du revétement.

Pour I'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux,
les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.
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Couvre-joints de seuils et autres :

Dans le cas ou le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de couvre-joints métalliques au droit
des jonctions de sols de natures différentes, ceux-ci seront soigneusement coupes de longueur et
ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement disposés dans I'axe de
I'épaisseur de la porte.

IIs seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposees dans I'axe du couvre-joint a espacement régulier.
Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Dans le cas de couvre-joints en plastique, ceux-ci seront collés avec l'adhésif préconisé par le
fabricant.

Entailles - découpes - etc. :

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries ou autres devront étre trés soigneusement
ajustées. Tout élément comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du
découpage, sera immédiatement a remplacer.

4.3 Prescriptions d'exécution particuliéres, en réhabilitation

Travaux de démolition, d'arrachage et de dépose :

Les travaux de démolition, d'arrachage et de dépose de revétements de sols devront étre réalisés avec
grand soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages existants conserves.

L'outillage utilisé pour ces travaux devra étre adapté.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura a prendre
toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film
vinyle, etc. et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Les travaux de démolition et de dépose de revétements de sols comprendront implicitement la dépose
de tous les ouvrages accessoires tels que couvre-joints ou bandes de seuils, corniéres d'arrét, couvre-
joints de dilatation, etc., a I'exclusion des accessoires Vissés.

Pour les ouvrages accessoires métalliques rigides fixés par vis, le déposes sont prévues séparément.

Travaux préparatoires :
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les travaux préparatoires nécessaires
pour lui permettre de réaliser les travaux dans les régles de Il'art.
Ces travaux préparatoires seront a realiser quels que soient les existants que l'entrepreneur aura
reconnus en temps voulu.
Les travaux préparatoires comprendront également, dans le cadre du prix du marché, les travaux
suivants sur les supports existants devant recevoir un revétement de sol, soit le cas échéant :

- Arrachage des couvre-sols type " Balatum " ou autres

- Décapage de parquets vernis ou cirés et traitement pour obtenir un parement apte a recevoir le

revétement collé

Protection des revétements neufs :

L'entrepreneur devra assurer la protection des revétements neufs jusqu'au jour de la réception, par tous
les moyens a sa convenance.

En locaux occupés, une pré-réception des travaux pourra étre effectuée a la demande de I'entrepreneur.
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Dans tous les cas, l'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections nécessaires pour
permettre aux occupants d'utiliser les locaux, et ce pendant la durée nécessaire.

Enlévement des matériaux déposés et des gravois :
Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposes, gravois et déchets en

provenance des travaux, ainsi que I'enlevement hors du chantier et le transport & la décharge publique
a toute distance.

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’opérateur se référera aux descriptifs travaux ainsi qu’au(x) plan(s) techniques annexé(s) a la
consultation.

Les dimensions sont données a titre indicatif, 1’opérateur devra réaliser ses mesures pour sa
fabrication.

5.1 Batiment Créche — Unité des Bébés — Vert

5.1.1 Change Toilette 00-27 & vestiaire 00-27a

5.1.1.1 Dépose du sol existant

La dépose des revétements de sols souples existants est réalisée par le titulaire du lot conformément au
plan de repérage.

5.1.1.2 Enduit de ragréage

Il est prévu un enduit de ragréage de forte épaisseur pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs
pour tous types de locaux classés P2 a P4S.

Epaisseur : jusqu'a 30 mm

Classement GEV Emicode : EC1 plus

Classe d'émission dans I'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Préparation des supports :

- Elimination par grattage, poncage de toute trace de colle, platre, peinture, sol et autres, pouvant
nuire a la bonne adhérence du produit.

- Dépoussiérage soigné, lessivage, sechage

- Rebouchage des trous, reprise ponctuelle des sols non adhérents, (carrelage casse.) et
nivellement au droit cloisons démolies avec Weberniv dur des Ets WEBER ou equivalent

- Traitement d'eventuelle fissure sans désaffleurer par application d'un systeme de protection a
I'eau sous carrelage

- Application au rouleau du primaire d'accrochage Weberprim RP ou équivalent

Ragréage :
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- Application en une seule passe de I'enduit de ragréage ou produit de lissage, consommation
moyenne 1,7 kg/m2 et par mm d'épaisseur, de type Weberniv dur des Ets WEBER ou
équivalent

- Application en une seule passe a I'aide d'une lisseuse en inox

- Consommation moyenne : 1,7 kg/m2/mm d'épaisseur

- Dans le cas ou I'application d'une deuxieme couche serait nécessaire, procéder a l'application
dés durcissement de la premiére couche ; au-dela de 24 heures, application du primaire
Weberprim RP ou équivalent

- Débullage au rouleau débulleur

Compris accessoires pour arrét de coulage, traitement des trappes de visite, traitement des réservations
au droit passage cloisons et murs démolis et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.1.1.3 Enduit de surfacage

Il est prévu un enduit hautes performances de ragréage et de lissage des sols intérieurs pour types de
locaux classés P2 a P4S

Epaisseur : 3410 mm

Classe d'émission dans l'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Application :
- Une couche de régulateur de porosité de type Weberprim RP ou équivalent
- Uun enduit de ragréage ou produit de lissage classé P4S, consommation moyenne 1,5 kg/m2 et
par mm d'épaisseur, de type Weberniv pro des Ets WEBER ou équivalent

Application en une seule passe a l'aide d'une lisseuse en inox.

Il est précisé que cette prestation de surface inclut toutes les sujétions de préparation (nettoyage du
support avec un aspirateur, traitement des joints, grenaillage ponctuel des supports.)

Compris accessoires pour arrét de coulage et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.1.1.4 Pose revétement Sol PVC homogéne

II est prévu la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC homogéne en les de type IQ GRANIT
de chez TARKETT ou équivalent

Les travaux a réaliser sont :
- La préparation du support,
- Lamise en ceuvre d’un enduit de lissage P3,
- Le poncage du support,
- L’application d’un primaire,
- Lamise en ceuvre du revétement a la colle selon I’avis du fabricant,
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- Lareéalisation des joints soudés a chaud,
- La mise en ceuvre des relevés en plinthes de 10cm avec profilé de diminution sur mur et fond

de gorge.

Mise en ceuvre :
La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément a la norme NF P 62-203 (D.T.U. 53.2) et aux
recommandations du fabricant
- Pose par collage a l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par le fabricant,
- Marouflage soigné,
- Joints soudés a chaud avec cordon dapport en PVC aprés préparation des raccords
(chanfreins),
- Traitement de surface Pretecsol 2 doublement réticulé UV et laser facilitant I'entretien et
évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du
matériau.

Compris coupes, chutes, arases, entailles, raccordement au droit passage tuyauterie, raccord par joint

acrylique au droit seuils existants, raccords avec revétements de sols existants conservés, et toutes
sujétions de mise en ceuvre et de pose.

5.1.2 Période d’intervention

Les travaux se feront durant la période travaux entre le ler septembre 2025 et le 31 mars 2026.

5.2 Béatiment Créche — Unité des Moyens — Bleu

5.2.1 Change Toilette 00-11 & vestiaire 00-11a

5.2.1.1 Dépose du sol existant

La dépose des revétements de sols souples existants est réalisée par le titulaire du lot conformément au
plan de repérage.

5.2.1.2 Enduit de ragréage

Il est prévu un enduit de ragréage de forte épaisseur pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs
pour tous types de locaux classés P2 a P4S.

Epaisseur : jusqu'a 30 mm

Classement GEV Emicode : EC1 plus

Classe d'émission dans l'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Préparation des supports :
- Elimination par grattage, poncage de toute trace de colle, platre, peinture, sol et autres, pouvant
nuire a la bonne adhérence du produit.
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- Dépoussiérage soigné, lessivage, sechage

- Rebouchage des trous, reprise ponctuelle des sols non adhérents, (carrelage cassé.) et
nivellement au droit cloisons démolies avec Weberniv dur des Ets WEBER ou équivalent

- Traitement d'éventuelle fissure sans désaffleurer par application d'un systéeme de protection a
I'eau sous carrelage

- Application au rouleau du primaire d'accrochage Weberprim RP ou équivalent

Ragréage :

- Application en une seule passe de I'enduit de ragréage ou produit de lissage, consommation
moyenne 1,7 kg/m2 et par mm d'épaisseur, de type Weberniv dur des Ets WEBER ou
équivalent

- Application en une seule passe a I'aide d'une lisseuse en inox

- Consommation moyenne : 1,7 kg/m2/mm d'épaisseur

- Dans le cas ou l'application d'une deuxiéeme couche serait nécessaire, procéder a l'application
dés durcissement de la premiére couche ; au-dela de 24 heures, application du primaire
Weberprim RP ou équivalent

- Débullage au rouleau débulleur

Compris accessoires pour arrét de coulage, traitement des trappes de visite, traitement des réservations
au droit passage cloisons et murs démolis et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.2.1.3 Enduit de surfacage

Il est prévu un enduit hautes performances de ragréage et de lissage des sols intérieurs pour types de
locaux classés P2 a P4S

Epaisseur : 3410 mm

Classe d'émission dans l'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Application :
- Une couche de régulateur de porosité de type Weberprim RP ou équivalent
- Uun enduit de ragréage ou produit de lissage classé P4S, consommation moyenne 1,5 kg/m2 et
par mm d'épaisseur, de type Weberniv pro des Ets WEBER ou équivalent

Application en une seule passe a l'aide d'une lisseuse en inox.

Il est précisé que cette prestation de surface inclut toutes les sujétions de préparation (nettoyage du
support avec un aspirateur, traitement des joints, grenaillage ponctuel des supports.)

Compris accessoires pour arrét de coulage et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.2.1.4 Pose revétement Sol PVC homogéne
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I1 est prévu la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC homogéne en I¢s de type IQ GRANIT
de chez TARKETT ou équivalent

Les travaux a réaliser sont :
- La préparation du support,
- Lamise en ceuvre d’un enduit de lissage P3,
- Le pongage du support,
- L’application d’un primaire,
- La mise en ceuvre du revétement a la colle selon 1’avis du fabricant,
- Lareéalisation des joints soudés a chaud,
- La mise en ceuvre des relevés en plinthes de 10cm avec profilé de diminution sur mur et fond

de gorge.

Mise en ceuvre :
La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément a la norme NF P 62-203 (D.T.U. 53.2) et aux
recommandations du fabricant
- Pose par collage a I'aide d'une émulsion acrylique préconisée par le fabricant,
- Marouflage soigné,
- Joints soudés a chaud avec cordon dapport en PVC aprés préparation des raccords
(chanfreins),
- Traitement de surface Pretecsol 2 doublement réticulé UV et laser facilitant I'entretien et
évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du
matériau.

Compris coupes, chutes, arases, entailles, raccordement au droit passage tuyauterie, raccord par joint

acrylique au droit seuils existants, raccords avec revétements de sols existants conservés, seuils
métalliques et toutes sujétions de mise en ceuvre et de pose.

5.2.2 Période d’intervention

Les travaux se feront durant la période travaux entre le ler septembre 2025 et le 31 mars 2026.

5.3 Béatiment Créche — Unité des Grands - Rouge

5.3.1 Change Toilette 00-19 & vestiaire 00-19a

5.3.1.1 Dépose du sol existant

La dépose des revétements de sols souples existants est réalisée par le titulaire du lot conformément au
plan de repérage.

5.3.1.2 Enduit de ragréage
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Il est prévu un enduit de ragréage de forte épaisseur pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs
pour tous types de locaux classés P2 a P4S.

Epaisseur : jusqu'a 30 mm

Classement GEV Emicode : EC1 plus

Classe d'émission dans l'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Préparation des supports :

- Elimination par grattage, pongage de toute trace de colle, platre, peinture, sol et autres, pouvant
nuire a la bonne adhérence du produit.

- Dépoussiérage soigné, lessivage, séchage

- Rebouchage des trous, reprise ponctuelle des sols non adhérents, (carrelage casse.) et
nivellement au droit cloisons démolies avec Weberniv dur des Ets WEBER ou équivalent

- Traitement d'éventuelle fissure sans désaffleurer par application d'un systeme de protection a
I'eau sous carrelage

- Application au rouleau du primaire d'accrochage Weberprim RP ou équivalent

Ragréage :

- Application en une seule passe de I'enduit de ragréage ou produit de lissage, consommation
moyenne 1,7 kg/m2 et par mm d'épaisseur, de type Weberniv dur des Ets WEBER ou
équivalent

- Application en une seule passe a I'aide d'une lisseuse en inox

- Consommation moyenne : 1,7 kg/m2/mm d'épaisseur

- Dans le cas ou l'application d'une deuxiéme couche serait nécessaire, procéder a I'application
dés durcissement de la premiére couche ; au-dela de 24 heures, application du primaire
Weberprim RP ou équivalent

- Débullage au rouleau débulleur

Compris accessoires pour arrét de coulage, traitement des trappes de visite, traitement des réservations
au droit passage cloisons et murs démolis et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.3.1.3 Enduit de surfacage

Il est prévu un enduit hautes performances de ragréage et de lissage des sols intérieurs pour types de
locaux classés P2 a P4S

Epaisseur : 3410 mm

Classe d'émission dans l'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Application :
- Une couche de régulateur de porosité de type Weberprim RP ou équivalent
- Uun enduit de ragréage ou produit de lissage classé P4S, consommation moyenne 1,5 kg/m2 et
par mm d'épaisseur, de type Weberniv pro des Ets WEBER ou équivalent

Application en une seule passe a l'aide d'une lisseuse en inox.
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Il est précisé que cette prestation de surface inclut toutes les sujétions de préparation (nettoyage du
support avec un aspirateur, traitement des joints, grenaillage ponctuel des supports.)

Compris accessoires pour arrét de coulage et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.3.1.4 Pose revétement Sol PVC homogéne

I1 est prévu la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC homogéne en I¢s de type IQ GRANIT
de chez TARKETT ou équivalent

Les travaux a réaliser sont :
- La préparation du support,
- Lamise en ceuvre d’un enduit de lissage P3,
- Le poncage du support,
- L’application d’un primaire,
- La mise en ceuvre du revétement a la colle selon I’avis du fabricant,
- Laréalisation des joints soudés a chaud,
- La mise en ceuvre des relevés en plinthes de 10cm avec profilé de diminution sur mur et fond
de gorge.

Mise en ceuvre :
La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément a la norme NF P 62-203 (D.T.U. 53.2) et aux
recommandations du fabricant
- Pose par collage a l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par le fabricant,
- Marouflage soigne,
- Joints soudés a chaud avec cordon dapport en PVC apres préparation des raccords
(chanfreins),
- Traitement de surface Pretecsol 2 doublement réticulé UV et laser facilitant I'entretien et
évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du
materiau.

Compris coupes, chutes, arases, entailles, raccordement au droit passage tuyauterie, raccord par joint

acryliqgue au droit seuils existants, raccords avec revétements de sols existants conservés, seuils
métalliques et toutes sujétions de mise en ceuvre et de pose.

5.4 Béatiment Créche — Unité des Grands - Orange

5.4.1 Propreté 00-49

5.4.1.1 Soudure du revétement de Sol du mural existant

Il est prévu la realisation de nouvelles soudures en remplacement de celles détériorées.
Au préalable pour la bonne tenue du cordon de soudure du sol, il faut prévoir un collage du revétement
de sol existant en periphérie du socle béton.
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5.4.1.2 Période d’intervention

Les travaux se feront durant la période de fermeture estivale de la créche du 28 juillet au 08 aout 2025.

5.4.2 Dortoir 1 00-47

5.4.2.1 Pose revétement Sol PVC homogene ouverture cloison porte

Il est prévu la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC homogene en lés de type IQ GRANIT
de chez TARKETT ou équivalent a I’emplacement de I’ouverture de cloison réalisée pour créer la
nouvelle porte.

5.4.2.2 Période d’intervention

Les travaux se feront durant la période de fermeture estivale de la creche du 28 juillet au 08 aout 2025.

5.5 Batiment Créeche — Hall accueil 00-36

Le revétement de sols souple est posé sur le carrelage existant.

5.5.1 Enduit de ragréage

Il est prévu un enduit de ragréage de forte épaisseur pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs
pour tous types de locaux classés P2 a P4S.

Epaisseur : jusqu'a 30 mm

Classement GEV Emicode : EC1 plus

Classe d'émission dans I'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Préparation des supports :

- Elimination par grattage, pongage de toute trace de colle, platre, peinture, sol et autres, pouvant
nuire a la bonne adhérence du produit.

- Dépoussiérage soigné, lessivage, séchage

- Rebouchage des trous, reprise ponctuelle des sols non adhérents, (carrelage casse.) et
nivellement au droit cloisons démolies avec Weberniv dur des Ets WEBER ou equivalent

- Traitement d'eventuelle fissure sans désaffleurer par application d'un systeme de protection a
I'eau sous carrelage

- Application au rouleau du primaire d'accrochage Weberprim RP ou équivalent

Ragréage :
- Application en une seule passe de I'enduit de ragréage ou produit de lissage, consommation
moyenne 1,7 kg/m2 et par mm d'épaisseur, de type Weberniv dur des Ets WEBER ou
équivalent
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- Application en une seule passe a I'aide d'une lisseuse en inox

- Consommation moyenne : 1,7 kg/m2/mm d'épaisseur

- Dans le cas ou l'application d'une deuxiéme couche serait nécessaire, procéder a I'application
dés durcissement de la premiére couche ; au-dela de 24 heures, application du primaire
Weberprim RP ou équivalent

- Débullage au rouleau débulleur

Compris accessoires pour arrét de coulage, traitement des trappes de visite, traitement des réservations
au droit passage cloisons et murs démolis et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.5.2 Enduit de surfacage

Il est prévu un enduit hautes performances de ragréage et de lissage des sols intérieurs pour types de
locaux classés P2 a P4S

Epaisseur : 3410 mm

Classe d'émission dans l'air intérieur selon arrété du 19/04/2011 : A+

Certifié CSTB

Application :
- Une couche de régulateur de porosité de type Weberprim RP ou équivalent
- Uun enduit de ragréage ou produit de lissage classé P4S, consommation moyenne 1,5 kg/m2 et
par mm d'épaisseur, de type Weberniv pro des Ets WEBER ou équivalent

Application en une seule passe a l'aide d'une lisseuse en inox.

Il est précisé que cette prestation de surface inclut toutes les sujétions de préparation (nettoyage du
support avec un aspirateur, traitement des joints, grenaillage ponctuel des supports.)

Compris accessoires pour arrét de coulage et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant
le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux
neufs (Cahier CSTB n° 3634), rénovation (Cahier n° 3635) et recommandations du fabricant.

5.5.3 Pose revétement Sol P\VVC homogéne

Il est prévu la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC homogene en lés de type IQ GRANIT
de chez TARKETT ou équivalent

Les travaux a réaliser sont :
- La préparation du support,
- Lamise en ceuvre d’un enduit de lissage P3,
- Le poncage du support,
- L’application d’un primaire,
- La mise en ccuvre du revétement a la colle selon I’avis du fabricant,
- Laréalisation des joints soudés a chaud,
- La mise en ceuvre des relevés en plinthes de 10cm avec profilé de diminution sur mur et fond
de gorge,
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La mise en ceuvre de seuils afin de compenser la différence de hauteur entre le hall et les
locaux adjacents.

Mise en ceuvre :
La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément a la norme NF P 62-203 (D.T.U. 53.2) et aux
recommandations du fabricant

Pose par collage a I'aide d'une émulsion acrylique préconisee par le fabricant,

Marouflage soigné,

Joints soudés a chaud avec cordon dapport en PVC aprés préparation des raccords
(chanfreins),

Traitement de surface Pretecsol 2 doublement réticulé UV et laser facilitant I'entretien et
évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du
matériau.

Compris coupes, chutes, arases, entailles, raccordement au droit passage tuyauterie, raccord par joint
acrylique au droit seuils existants, raccords avec revétements de sols existants conservés, seuils
métalliques, et toutes sujétions de mise en ceuvre et de pose.

5.5.4 Période d’intervention

Les travaux se feront durant la période de fermeture estivale de la creche du 28 juillet au 08 aout 2025.
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