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A.GENERALITES

1.1. OBIJET DU LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition des travaux du LOT N° 04 -
MENUISERIE INTERIEURE BOIS relatifs a I'opération : MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES
D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE au Tribunal Judiciaire de Mulhouse site ATHENA 44 avenue Robert
Schuman 68100 Mulhouse ainsi que tous travaux annexes et accessoires nécessaires, dans le cadre des piéces
contractuelles et de la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur devra effectuer une visite des locaux afin de se rendre compte des différents parametres a
inclure dans son chiffrage, a savoir :

- nature et contexte des travaux

- travaux en site occupé

- phasage des travaux

- difficultés d’approvisionnement

- etc.

Les travaux se feront en site occupé.

Les travaux du présent lot comprennent :

- Le stockage en atelier des mobiliers non fixe,

- Les travaux de reprise des mobilier fixe,

- Divers travaux de menuiserie,

- Travaux de revétements des estrades,

- Ensemble plateau et marches salle des déliberes,

- Ensemble cloison vitrée salle des déliberes,

- Meuble étagéres de tri courrier local courrier,

- Raccords de plinthe et contre plinthe au droit des revétements de sol souple ou sol coulé neufs,
- Placard local courrier,

- Travaux ébénisterie,

La consistance détaillée des travaux est précisée dans le Descriptif et les principes de conception
générale sur les plans du Maitre d'CEuvre.

Ces travaux seront réalisés sur la base des diagnostics suivants :

Diagnostic Amiante :

Un pré-rapport amiante de repérage des produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux a été
effectué, référencé 7375653/S2 22R datant du 17/12/2019 établi par VERITAS.

Un pré-rapport amiante de repérage des produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux a été
effectué, référencé 18737857/S1 32R datant du 02/06/2023 établi par VERITAS.

Diagnostic Plomb :

Un diagnostic plomb avant travaux référencé PB- 7375653-1datant du 17/12/2019 établi par VERITAS.
L'entrepreneur devra consulter I’'ensemble des rapports de diagnostic et son offre est réputée avoir pris en
compte les données et parametres figurant sur ces rapports.

Inscription sur I'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Sont concernés les parties suivantes du présent batiment :
- Ensemble des facades et toitures,
- Deux portes cocheres flanquant les extrémités des deux ailes
- Pieces et locaux suivants avec leur décor :
e Hall d’entrée, escalier principal et sa cage
e Escaliers secondaires aux extrémités des ailes et leur cage
e Couloirs au rez de chaussée et au premier étage
e Salle d’audience 114
o Salle d’audience 115
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1.2, NORMES, DTU ET TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE
Les documents techniques contractuels particuliers seront ceux connus a la date de I'engagement et
comprendront essentiellement, sans que la liste soit limitative

Les travaux seront exécutés conformément :
- aux fascicules interministériels (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de batiment
suivant :
. Annexe Il au décret n°93-1164 du 11 octobre 1993
. Décret n°96-420 du 10 mai 1996
. Décret n°98-28 du 8 janvier 1998
. Décret n°2000-524 du 15 juin 2000 (applicable suivant art. 2 du CCAP)
et plus particulierement,

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres définit les documents techniques contractuels généraux
et particuliers que I'entrepreneur est réputé connaitre.

Dans I'exécution des prestations du présent corps d’état, I'entrepreneur devra se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Les documents techniques contractuels particuliers seront ceux connus a la date de I'engagement et
comprendront essentiellement, sans que la liste soit limitative :
Les Normes documents techniques unifiés (D.T.U.), a savoir :

- D.T.U.31-CONSTRUCTIONS EN BOIS.

- D.T.U.31.1- NF P 21-203 - Charpente et escaliers en bois.

- D.T.U. 36/37 - MENUISERIE.

- D.T.U.36- P 23-201 - Menuiseries en bois.

- D.T.U. 39 - VITRERIE - MIROITERIE.

- D.T.U. 39 - NF P 78-201 - Miroiterie vitrerie.

Les Normes Régles de calculs documents techniques unifiés (D.T.U.) et cahiers du C.S.T.B., a savoir:
- Regles CB 71 de calcul de charpente en bois et modificatifs.
- Regles BF 88 méthode de justification pour le calcul de la résistance au feu des structures en bois.

Les Normes Francaises (N.F.) A.F.N.O.R., Européenne (E.N.) C.E.N. homologuées, expérimentales et fascicules
de documentation, derniéres connues.

Les Reglements applicables en matiere de Sécurité Incendie, a savoir :
Arrété du 31 Janvier 1986, modifié le 18 Aot 1986 relatif a la protection contre l'incendie dans les batiments
d'habitation.

=>» les documents tels que :

- Code de I'Urbanisme et Code de la Construction et de |'Habitation.

- Avis techniques, en cours de validité, délivrés par la commission instituée par I'arrété interministériel du
2.12.1969 pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels" éventuels entrant dans les travaux du
présent corps d’état.

- Regles dites professionnelles en vigueur en la matiére.

- Enquéte d'aptitude a I'emploi pour les systéemes et procédés nouveaux.

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux entrant dans les travaux du présent
corps d’état pour lesquelles elles existent.

- Directives générales U.E.A.t.c.

- ReéglesduC.T.B.

- Label ACOTHERM.

- Normes de I'U.T.E. en vigueur.

- Recommandations du S.N.J.F.

- Labels C.T.B., F.AS.T. et G.I.F.
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- Reégles U.N.P.V.F. n° 1401 - 1402 et 1403

- Spécifications " TECMAVER ".

- Certification CEKAL.

- Lois, décrets, arrétés, réglementations, normes et autres concernant a l'accessibilité des handicapés aux
installations neuves.

- Réglementations sanitaires départementales.

- Réglementations relatives a I'hygiéne et a la sécurité des chantiers.

- Etc.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des domaines ci-avant et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d’exécution, I'entrepreneur devra :
=>» soit se conformer aux prescriptions du fabricant,

=>» soit, dans la mesure du possible, les traiter par analogie avec les documents ci-avant.

En complément ou par dérogation aux cahiers des clauses spéciales des DTU définis ci-dessus, les travaux de
Menuiserie intérieure bois, comprennent :

- Tous les frais stipulés au CCAP

- Tous les frais stipulés au CCAG non dérogés par le CCAP

- Les protections et sécurités suivant le plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé compris maintenance, entretien et repliement (les gardes corps de sécurité, filets
de protection et harnais de sécurité)

- Les moyens de levage pour approvisionner les matériaux, les moyens de manutention, les
échafaudages, nacelles nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot

- Tous les travaux dus sans prescriptions spéciales suivant article 2 « consistance des travaux » du cahier
des clauses spéciales des DTU ci-dessus et suivant les régles professionnelles,

- Les plans d’ateliers de chantier des ouvrages du présent lot, relatifs aux méthodes de réalisation de
I'entreprise, ... en compléments aux plans d’exécution établis par la maitrise d’ceuvre, a faire approuver
par celle-ci avant mise en fabrication

- Les plans de réservations dans murs et dalles, avec détails des feuillures éventuelles, des seuils, etc.... a
transmettre au maitre d’ceuvre pour synthése au moins 60 jours avant coulage des ouvrages en béton
ou fabrication des structures métal/bois

- Lafourniture des dispositifs de fixation, d’ancrage (rails, platines a prés sceller, douilles etc....) lorsque
ceux-ci doivent étre incorporés au gros-ceuvre, ainsi que les plans d’implantation correspondants

- Les carottages et/ou sciages aux outils diamantés pour création de trous, feuillures, engravures... qui
n’auraient pu étre réalisés par I'entrepreneur de gros-ceuvre du fait de I’entrepreneur du présent lot qui
n’aurait pas fourni en temps utile les plans de réservations

- Lafourniture et le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages

- Lafourniture et la pose des chevilles auto-foreuse et autres systémes de fixation non incorporés au
gros-ceuvre ainsi que les taquets de calage

- Les scellements au pistolet, les soudages, les fixations sur ossature métalliques/bois le scellements au
mortier sans retrait type SELTEX ou équivalent et scellements a sec avec chevilles dotées d’un avis
techniques et adaptés au support

- Lafourniture et pose des quincailleries, des systémes de manceuvre, d’équilibrage, de suspension de
guidage de verrouillage

- Lafourniture et la pose, le cas échéant des cylindres de slreté dans les ouvrages du présent lot

- Lafourniture et la pose des vitrages sous-parcloses pour les parties vitrées des ouvrages du présent lot

- Lafourniture et pose des joints plastiques de calfeutrement dans le cas de pose en feuillure finie et en
feuillure brute

- Tous les accessoires de finition nécessaires a un parfait achévement des ouvrages (profils bas et hauts,
couvre-joints, profils de calfeutrements, etc....)

- Lesjoints élastomeres 1° catégorie pour parfaire I'étanchéité a I'’eau et a I'air des ouvrages

- La protection particuliére contre les salissures légéres des ouvrages livrés finis par le présent lot et
dépose avant réception

- Les certificats de garantie des laques de finitions, livrés par le fabricant

- L’enlévement des déchets, débris et emballages
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- Leslocaux de dépbts pour approvisionnement,
- Lafourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier des interventions ultérieures sur les
ouvrages (DIUO).
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B.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les prescriptions techniques particuliéres viennent en complément aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques
contractuels.

Toutes les laines minérales employées seront reconnues officiellement non nocives et non classées cancérigenes suivant directive
97/69/CE. Elles pourront par exemple étre produites par les industriels du FILMM

1. MENUISERIE BOIS
1.1 Matériaux
Les bois employés devront répondre aux prescriptions suivantes :
1.1.1 Aspect

Les classements d'aspect des bois devront répondre a ceux définis aux normes.
Les choix des bois devront correspondre au moins aux classements suivants :

ESSENCES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE FINITION DES FACES

Visibles Peintes Cachées
Sapin - Epicéa Classe B Classe C Classe D
Pins Sans nceud Menuiserie fine Menuiserie

commune

Méleze ler choix Menuiserie Menuiserie
Résineux Choix au moins équivalent aux précédents, suivant I'essence et les
d'importation conditions d'emploi
Feuillus durs Classe A Classe B Classe C
Feuillus tendres Choix Bons bois Bons bois
Feuillus Choix au moins équivalent aux précédents, suivant I'essence et les
d'importation conditions d'emploi

1.1.2 Caractéristiques technologiques et physiques

Les caractéristiques technologiques, physiques et plus particulierement I'état d’humidité devront répondre aux
conditions de la norme correspondante.

1.1.3 Quincaillerie

Les serrures devront porter I'estampille du label "NF SNFQ - 1".
Tous les autres articles de quincaillerie devront étre de premiere qualité.

2. DESSINS D'ATELER DE FACONNAGE ET DE FABRICATION

Tous les dessins de fagconnage et de fabrication seront a établir par I'entrepreneur et a soumettre au Maitre d'Oeuvre
pour acceptation avant tout début de fabrication.
Ces plans et dessins devront respecter les indications des plans et du présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres et faire apparaitre tous les détails nécessaires.
Ces plans et dessins seront établis a I'échelle suivante :

=> élévation : 1/108me

=> détails 1/1 0u 1/2

2.1 CALFEUTREMENTS
Les calfeutrements seront soit humides Mode B humide renforcé, soit secs, entierement a la charge de

I'entrepreneur du présent Lot et seront réalisés comme définis au chapitre 3 ci-apres.

2.2 EPAISSEURS ET DIMENSIONS DES BOIS
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Les épaisseurs et dimensions des bois sont données ci-apres a titre indicatif.
L'entrepreneur du présent corps d’état devra éventuellement les modifier en fonction des différents
impératifs techniques.

2.3 JEUX - FONCTIONNEMENTS

Le jeu des parties mobiles devra étre conforme aux prescriptions du D.T.U. correspondant.
Le fonctionnement et la manoeuvre des parties mobiles devront étre parfaits aussi bien aprés la pose qu'au
moment de la réception.

2.4 PROTECTION ET FINITION DES BOIS

Les bois utilisés devront étre traités a l'aide d'un produit fongicide et insecticide selon I'un des procédés
mentionnés au D.T.U. correspondant.

D'autre part, les menuiseries devront étre revétues en usine d'une couche de protection contre les risques
d’humidité avec un produit compatible avec le produit de préservation.

La couche d'impression sera appliquée par le peintre, sauf sur les parties assemblées non accessibles aprés
coup.

Les ouvrages métalliques, sauf ceux en métal inoxydable devront avoir recu une couche primaire de
protection au minimum de plomb.

2.5 EXECUTION - POSE ET FIXATIONS DES MENUISERIES

2.5.1 Reégles générales - Tolérances

Les regles d’exécution, de pose et de fixation des menuiseries ainsi que les tolérances, devront étre
conformes aux clauses, conditions et prescriptions des D.T.U. correspondants.

Il est en outre précisé ici que I'entrepreneur du présent corps d’état devra assurer la protection de ses
ouvrages jusqu’a la réception.

2.5.2 Calfeutrements

Les calfeutrements entre les menuiseries et le gros-ceuvre répondront au D.T.U. correspondant.

Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et
calfeutrement humides en dérogation au C.C.S.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans d'atelier.

2.5.3 Habillages - Couvre-joints

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
les habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en bois de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles
ils sont disposés.

2.6 ACCESSOIRES DE MANCEUVRE - CLES - ETC.

L'entrepreneur du présent lot aura a fournir au Maitre de I'Ouvrage, toutes les clés et accessoires de
manceuvre nécessaires pour |'utilisation normale des ouvrages, notamment :
- lesclés a carré pour les serrures, etc.

Nombre de clés a fournir :
- pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clés.

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.

2.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REVETEMENTS EN STRATIFIE, LAMIFIE, MELAMINE, ETC.
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Dans le cas de revétement en stratifié, lamifié, mélaminé, et suivant spécifications ci-apres, ils devront dans
tous les cas présenter une finition absolument parfaite, les coupes, découpes, ajustages, joints, etc., devront
étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autres défauts sur les parements vus ne
seront tolérés.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, mélaminé, devront étre garantis par I'entrepreneur contre
les déformations, si minimes soient-elles.

Il appartiendra donc a I'entrepreneur du présent lot de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de
la fabrication, par le choix du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en
place de revétements dits de "contre-balancements", etc.

Pour assurer une finition tres soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives, seront

N

réalisés a "joints vifs", les panneaux étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

2.8 VITRERIE

2.8.1 Types de produits verriers

Tous les produits verriers devront répondre aux spécifications et aux normes définies par les D.T.U.
correspondant.

Les tolérances de fabrication, tant pour I'épaisseur que la dimension des plateaux avant mise aux
dimensions d'utilisation avec pour la fleche seront celles prescrites par les normes définies par les
D.T.U. correspondants.

A défaut de normes, les tolérances de fabrication seront celles définies par le fabricant du produit
verrier considéré.

2.8.2  Matériaux pour garniture d'étanchéité

Les matériaux pour garniture d'étanchéité tels que : mastics, profilés élastomeéres et fonds de joints
devront répondre aux normes et qualifications d'emploi définies aux D.T.U. correspondants, ainsi
gu'aux annexes relatives aux spécifications provisoires concernant les garnitures d'étanchéité et
produits annexes.

2.9 CALES

Les prescriptions concernant les cales en ce qui concerne les matériaux employés, les jonctions, la dureté
et les dimensions des cales d'assise et périphériques seront celles définies par les D.T.U. correspondants.

3. TRAVAUXEN PRESENCE DE REVETEMENT CONTENANT DU PLOMB

3.1 HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

Protection des travailleurs - Réglementation

D’une maniere générale, I'Entrepreneur devra appliquer les dispositions de protection des travailleurs
exposés au plomb, conformément aux réglementations en vigueurs.

L’Entrepreneur s’assurera notamment du respect des recommandations concernant :

- Lestechniques d’intervention par recouvrement ou suppression.

- Les controdles de I'exposition des travailleurs (plombémie et concentration atmosphérique).
- Les controles apres réalisation des travaux.

Préparation et organisation du chantier

D’une maniere générale, les recommandations ci-apres énoncées sont données uniquement a titre indicatif
et ne sont, en aucune maniere, limitatives. A ce titre, I'Entrepreneur devra organiser le chantier de maniere
a limiter au maximum les risque pour les occupants et les travailleurs concernés par la zone de travail.
L’Entrepreneur mettra en place un confinement adapté visant a contenir 'empoussierement ambiant et a
éviter toute pollution de I'environnement des locaux situés a proximité de la zone des travaux.
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Ce confinement pourra consister a obturer, a I'aide de film polyane (200 microns), toutes les ouvertures
donnant directement sur la zone a traiter, telles que portes, fenétres, bouches d’aération, etc.

Celui-ci devra étre maintenu pendant la durée des travaux y compris pendant les opérations de nettoyage
avant le repli du chantier. Il devra étre congu pour interdire I'acces a la zone délimitée aux personnes
étrangéres a ces travaux.

Protection collective et protection individuelle des opérateurs

D’une maniére générale, au cours des opérations de piochage, de grattage et de pongage des peintures
existantes, 'Entrepreneur devra limiter les émissions de poussieres et de particules chargées en plomb dans
I’'atmosphére de la zone de travail.

Le mode opératoire des travaux de grattage et de pongage manuel devra étre associé a une aspiration,
pendant le travail, a I'aide d’aspirateurs industriels munis de filtres a haute efficacité et par essuyage
humide des parties traitées.

Le sol de la zone de travail sera maintenu propre par un ramassage régulier des déchets et par un nettoyage
humide avec des formats d’essuyage en polyester non tissé, a I’exclusion de tout chiffon textile, ou bien a
I'aide d’éponges.

L'Entrepreneur devra mettre a la disposition de chaque salarié un équipement de protection individuel
adapté, comprenant une combinaison jetable avec capuche type 5, associée a des gants et des surbottes
jetables, ainsi qu’un appareil de protection des voies respiratoires adapté au risque plomb classe P3.

L’Entrepreneur devra approvisionner le chantier en nombre suffisant de protections individuelles de fagon a
ce que, aprés chaque phase de travail, les équipements jetables soient éliminés avec les déchets.

3.2 Gestions des déchets

D’une maniére générale, I'Entrepreneur devra assurer un tri sélectif des déchets du chantier qui

lui est confié.

Les recommandations énoncées ci-apres sont données uniquement a titre indicatif et ne sont, en aucune
maniére, limitatives. A ce titre, I'Entrepreneur devra organiser le chantier de maniére a limiter au maximum
les risques pour les occupants et les travailleurs concernés par la zone de travail.

L'ensemble des déchets contaminés produit par I'activité du chantier, c'est-a-dire :

- écailles de peinture, gravats,

- déchets émanant de la préparation des fonds,

- chiffons et éponges de nettoyage,

- équipements de protection individuelle souillés,

- films polyane,

- sacs et filtres d’aspirateurs,

- etc

Devront étre stockés dans des sacs étanches, puis dirigés vers un centre de stockage de classe | qui
déterminera apres analyse d’échantillons, la filiere d’élimination et le mode de traitement des déchets du
chantier, en fonction de leur teneur en plomb.

Traitement des déchets

Les recommandations énoncées ci-aprés sont données uniquement a titre indicatif et ne sont, en aucune
maniere, limitatives.

La réglementation sur I'élimination des déchets contaminés par les résidus plombiféres prévoit en fonction
du seuil de concentration apres analyse d’échantillons :

- Pb lixiviable < 100 mg / kg dépét en centre de stockage de classe |,

- Pb lixiviable > 100 mg / kg traitement par incinération suivie d’une stabilisation des résidus.
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4 TRAVAUX EN PRESENCE DE REVETEMENT CONTENANT DE L’AMIANTE

Protection des travailleurs - Réglementation

D’une maniere générale, I'Entrepreneur devra appliquer les dispositions de protection des travailleurs exposés
aux matériaux contenant de I'amiante , conformément aux réglementations en vigueurs et prévoira tous les
frais inhérents a des travaux relevant de la Sous-section 4 (SS4) "interventions sur des matériaux, équipements,
matériels ou articles susceptibles de libérer des fibres d’amiante, réalisées dans le cadre d’opérations de
maintenance ou d’entretien, ou de réparation."

Les travaux seront exécutés entre autre conformément aux textes suivants

- Code du Travail, articles R4412-139 a R4412-148

- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012

- Arrété du 23 février 2012 relatif a la formation SS4

- Norme NF X 46-010

- Circulaire DGT 2008/18 du 28 octobre 2008

- Recommandations de I'INRS (ED 6094, ED 6095)

- Réglementation en matiére de gestion des déchets amiantés

L’entreprise devra respecter I’ensemble des obligations résultant des textes susmentionnés.

Elle devra notamment fournir au maitre d’ouvrage et au CSPS les documents suivants avant le démarrage des travaux :
- Les attestations de formation SS4 des intervenants

- Les attestations de suivi médical renforcé

- Le mode opératoire conforme a I'arrété du 8 avril 2013

- Laliste et description des moyens de protection collective et individuelle mis en ceuvre

- Le plan de gestion des déchets

Le non-respect de ces obligations pourra entrainer la suspension des travaux aux frais de I'entreprise.

Préparation et organisation du chantier

D’une maniére générale, les recommandations ci-aprés énoncées sont données uniquement a titre indicatif et
ne sont, en aucune maniere, limitatives. A ce titre, 'Entrepreneur devra organiser le chantier de maniere a
limiter au maximum les risques pour les occupants et les travailleurs concernés par la zone de travail.

Contraintes spécifigues liées au site

- Lesinterventions se dérouleront en site occupé

- Lentreprise devra impérativement organiser ses interventions en concertation avec le maitre d’ouvrage et le CSPS,
de maniere a limiter les nuisances, les risques et les interactions avec les usagers du site.

- Lescirculations communes et les locaux contigus devront étre strictement protégés.

- Un balayage aéraulique sera évité vers les zones occupées.

- Lesinterventions devront étre planifiées

Qualification de I'entreprise

L’entreprise devra :

- Etre qualifiée pour travaux en Sous-section 4
- Employer du personnel formé SS4 (attestation de formation a jour)
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- Fournir au maitre d’ouvrage et au CSPS :

= Les attestations de formation

= Le suivi médical renforcé des intervenants
= Les modes opératoires

Mode opératoire et évaluation des risques

L’entreprise remettra pour validation préalable :

- Un mode opératoire détaillé, comprenant :

Ll Description des opérations

. Moyens de protection collective (confinement partiel, captage a la source...)

= EPI utilisés (FFP3, combinaison jetable type 5/6, gants...)

= Gestion des déchets

= Procédures d’entrée et de sortie de zone

= Méthodes de nettoyage en fin d’intervention

= Mesures de prévention vis-a-vis des tiers

Le mode opératoire sera soumis au CSPS et au maitre d’ouvrage au moins 15 jours avant le début des travaux.

Moyens de prévention

- Confinement de la zone d’intervention avec balisage clair

- Mise en dépression localisée si nécessaire (selon nature des travaux préparatoires)

- Aspiration des poussiéres a la source avec aspirateur classe H

- Travail a ’'humide lors de la préparation des supports

- Port d’EPI adaptés :

. Masque respiratoire FFP3 (ou a ventilation assistée selon le mode opératoire)

. Combinaison jetable type 5/6

=  Gants, surchaussures

Gestion des flux de personnel et de matériels pour éviter toute contamination croisée

Gestion des déchets

- Tous les déchets générés (chiffons, EPl usagés, poussieres aspirées...) seront conditionnés en sacs double enveloppe
étiquetés « amiante ».

- Evacuation par une filiere agréée avec tragabilité (BSD remis au maitre d’ouvrage).

- Aucun déchet ne devra transiter par les circulations communes sans protection.

Fin de chantier

- Nettoyage approfondi des zones d’intervention

- Controéle visuel final avec CSPS et maitre d’ouvrage
- Levée du confinement apres validation
Transmission des documents de fin de chantier :

o Rapport d’intervention

o Bordereaux de suivi des déchets (BSD)

o Compte rendu de la levée de confinement

Responsabilités

L’entreprise est responsable de la sécurité de ses intervenants et du respect des obligations réglementaires relatives au
risque amiante.

Le respect strict du mode opératoire validé est exigé. Toute modification devra faire I'objet d’une demande d’accord
préalable au maitre d’ouvrage et au CSPS.

Plan de repérage extrait du rapport Veritas n° 737553/S222R du 05/05/20

SARL RANGUIDAN SCHMITT architectes urbanistes Page 12 sur 27
7 rue du Général Castelnau 67450 Mundolsheim contact@rsau.fr



MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Légende
Prélévement n°X contenant de I'amiante

msmmmmm  Peinture verte claire sur

Prélévement n°X ne contenant pas d'amiante bois

Hors périmétre de repérage

Situation du bien

bitume
sous
A\ radiateur P2 Uno vert colle ragréage //)
\ ) ==
N e —eer———
e S
dos - -

AR g

-
-
P6 Tenture jaune sur mur béton
R\

~

P11 Peinture verte fancee sur
bureau bois
e o S

—~——

.
i 7 SALLE 115 S ///'/;’ O s Périmétre Travaux :
ZONE SALLE 114 ONE 3 R Remise en peinture des
= o 52 = S murs piafonds et
7 remplacement
e % s :
£ il S X - revétements des sols
R AT
. P1 Lino \.erlille agréage 3 - % P W\ /% : T rBiseEiles
e ki v *
. e )
s o
S R T T, -
e Al - \ o
o &;‘15"} 3 P12 peinture naire sur plinthe
P52 ?}‘.r 7 s bois <
i
considérer A s \\
amianté - / ) \
i P9 peinture verte P10 Lino
Peinture c/id 5
verte claire claire sur bois vert colle
i ragréage
sur bois \\ /
\
— \\/ #
S -
-~ ? -9 P8 Tenture grise sur mur béton /3
4 - . e o =
e — e e ———
/ P3 Fnduit .

SARL RANGUIDAN SCHMITT architectes urbanistes
7 rue du Général Castelnau 67450 Mundolsheim contact@rsau.fr

Page 13 sur 27



MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

C. DESCRIPTION DETAILLEE DES OUVRAGES

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Dispositions concernant I'hygiene et la sécurité ainsi que les installations de chantier propres au présent lot, pour
I’ensemble de I'opération.

L’entreprise intégrera dans ses prix les dépenses relatives aux installations de chantiers et de sécurité suivant les
descriptions données au C.C.A.P.et PGC.

1.1 Poste installation de chantier
1.2 Poste hygiéne et sécurité

Cette position comprend les dispositions en vigueurs et en sus des dispositions réglementaires relatives a une
intervention en Sous-section 4 (S54), définie par le Code du travail (articles R.4412-139 et suivants), relatives a des
interventions ponctuelles sur des matériaux ou produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante ainsi que les
dispositions a la présence de plomb (dans les peintures) suivant le code du travail, art. L. 4121-2et autres; a la loi
du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs ; au décret d’application n° 2003-1254 du 23
décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.

1.3 Retrait du mobilier non fixe en atelier et traitement

Localisation :

- Etage 1: Mobiliers non fixes des salles d’audiences 114 et 115 se composant principalement de bancs et de
chaises... et suivant plans de repérage

Exécution :

- Dépose et transfert du mobilier en atelier,

- Réparation des pieces le cas échéant,

- Préparation du support conformément aux regles en vigueurs portant sur les matériaux contenant du plomb et
ou de I'amiante,

- Encapsulage par revétement peint du mobilier,

- Mise en ceuvre suivant les régles de I'art,

- Teinte et motif dito existante,

- Ettoutes sujétions.

Mode de métré : a I'ensemble.
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2 REFECTION DES ESTRADES_SALLE D’AUDIENCES 114 et 115

Localisation :
- Etage1: salles d’audiences 114 et 115
- Salle d’audience 115 au droit des bancs

Exécution :

- Reconnaissance des lieux,

- Dépoussiérage soigné des ouvrages, notamment des parties non accessibles,

- Remplacement soigné des lames de parquet défectueuses,

- Révision du parquet baton rompu,

- Remplacement des éléments défectueux provision 30% de la surface

- Pongage des parquets

- Vitrification du parquet par application de 3 couches de vernis polyuréthane satiné sans odeur classé NF
environnement

- Remplacement a l'identique des marches en bois dégradées par des marches en bois de méme essence,

- Ettoutes sujétions.

Mode de métré : suivant la surface nominale y compris la surface des marches.

-

Estrade salle d’adience 115
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3 CREATION D’UN FAUX - PLANCHER ET D’UN ENSEMBLE DE MARCHES_ SALLE DES DELIBERES

Localisation :

Etage 1: salles des délibérés

Exécution :

Fourniture et pose d’un faux plancher a ossature bois, comprenant :

=  Un systeme de potelet et de solive en bois pour une hauteur de plenum de 48 cm,

= Unsolivage en sapin traité classe 2, sections adaptées a la portée, surcharge d'exploitation 400 Kg/m?, note
de calcul et justification a la charge de l'entreprise, toutes fixation des solives sur parois magonné
(percement et scellement, sabots métalliques + fixation type spite ou murailliere sur MOB

= Panneaux en fibre de bois agglomérées a haute densité rainurées 4 faces, épaisseur 38 mm, euro classe B,
fixé mécaniquement sur I'ossature primaire

=  Compris tous accessoires, toutes coupes, découpes, assemblages, ajustages, fixations et toutes sujétions
d'exécution notamment pour les découpes au droit du seuil.

Fourniture et pose d’'un ensemble de 2 marches d’une hauteur de 16 cm, revétement dito position 4, largeur de

I’ emmarchement 1.00 ml.

Profilé en aluminium anti dérapant sur les nez de marches

Caractéristiques :
= Dimension du faux plancher 1.50 x 2.50 m.

=  Hauteur du plénum :0.48 m.
= (Classement feu 1A2s1d1
= Surcharges 1400 kg

Et toutes sujétions.

Mode de métré : suivant la surface nominale y compris la surface des marches.

4 PARQUET MASSIF EN CHENE A BATONS ROMPUS_ SALLE DES DELIBERES

Localisation :

Etage 1: salle des délibérés au droit du faux -plancher et au droit des marches

Exécution :

SARL RANGUIDAN SCHMITT architectes urbanistes

Fourniture et pose d’un parquet Massif avec rainure et languette sur les cotés et en bout
Chanfrein de 1 mm aux 4 c6tés (MGO4), (+ ou - 0,5 mm aprés pongage), ou sans chanfrein qui sera livré en brut.
(a poncer)
Parement de 6 mm.
Contre-parement rainuré.
La mise en ceuvre, suivant les recommandations du fabricant et le DTU 51.2 comprend :
= Le nettoyage du support.
= La pose collée sur support bois constituant le faux plancher décrit ci-dessus et suivant notice technique du
fabricant.
= Les coupes, les entailles, les nettoyages et tous les détails.
= Toutes les sujétions de pose suivant calepinage de I'architecte.
= Toutes les sujétions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition

Caractéristiques :
= Parquet massif en éléments de largeur 140 x 14mm
= Epaisseur du bois massif 22mm
= Assemblage a rainures et languettes avec encollage
= (Classement trafic intense
= Dureté Monin : 4.5
= Coefficients de rétractabilité : Chéne : radial : 0,16 - tangentiel : 0,32.
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= Largeur des lames : 140 mm environ
= (Classe de résistance : 34
= (Classement feu A2 s1d1
= Essence : CHENE CLAIR
= Certification d'origine des bois : labellisés foréts gérées
- Pose collée : en point de Hongrie dito existant
- Pose conformément aux prescriptions du fabricant en particulier en ce qui concernent le taux hygrométrique de
I'air ambiant
- Réservation en périphérie d’un jeu de dilatation de 6 a 8 mm conformément aux prescriptions du fabricant
- La prestation comprendra la fourniture et pose de plinthe en bois de 100mm de hauteur a champ droit en bois
massif qualité a peindre.

Mode de métré : suivant la surface nominale y compris la surface des marches

5 ENSEMBLE CLOISON VITREE dim. 530/12/410 cm _ SALLE DES DELIBERES

Localisation :
- FEtage1: salle des délibérés

Exécution :

- Fourniture et pose d’une ossature en bois suivant plan de détail architecte

- Ossature en bois exotique

- Allége en bois massif 70/25/48cm + 360/25/48cm essence chéne clair

- Chassis vitré 70/25/300cm + 360/25/300cm avec vitrage acoustique STADIP® SILENCE 15-15-4Si

- Imposte en bois massif 530/25/50cm

- Traités fongicide et insecticide a fixer dans cloison de 40 cm d’épaisseur

- Cadre dormant en bois trés dur, aspect gras rouge foncé de densité supérieure a 700 kg/m3 type NIANGON ou
PALPI ou qualité équivalente, qualité a vernir profil « ébrasement enveloppant » pour cadres dormants (2x1/2
cadre assemblés a rainure languette dans I'axe de la cloison) conforme a la norme NFB 53.510

- Section des cadres ouvrants le plus droite possible

- Joints creux a la demande

- Assemblages par double enfourchement

- Toutes les arrétent de la menuiserie seront brisées

- Les scellements a sec des cadres dormants devront étre invisibles

- Liaison entre cadre et cloison séche en plaque de platre rendue parfaitement étanche par joint mousse
imprégnée (type Compriband) complété par une joint souple injecté sur toute la périphérie

- Baguettes de calfeutrement le cas échéant en bois de méme essence

- Feuillures pour vitrage et par closes profilées en bois de méme essence

- L’ensemble vernis a la charge du présent lot

- Porte pleine bois 93/204, comprenant huisserie en bois exotique, porte a &me pleine, serrure de haute sureté

- Poignée design en acier laqué noir section droite sur rosace affleurant encastré au choix de I'architecte

- Plaquage essence fine chéne clair deux faces

- Vernis incolore sur chan de porte

- Charnieres invisibles

- Coordination avec du LOT 08 ELECTRICITE pour passage des cables encastrés et alimentations des interrupteurs,
des prises de courant et des luminaires encastrés.

- Store motorisé intérieur en bois Chéne Macadamia & Camel (178/250) *2 +(70/250) *1

- Et toutes sujétions.
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Mode de métré : a 'ensemble.
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6 PLINTHE BOIS
6,1 Raccord de plinthe

Localisation :
- En périphérie des piéces intérieures a compléter au droit des cloisons créées ou a remplacer si
endommagée.

Exécution :
- Lesraccords seront a exécuter en bois de méme provenance, méme profilage et méme coloris que ceux existants
actuellement. Hauteur 350 mm

Travaux comprenant:

- La coupe franche,

- Lafourniture et la pose de bois en raccords, coupes d'onglets, chutes,
- Le nettoyage,

- Toutes sujétions pour exécution en raccords par petites parties,

- Couche de peinture identique a I'existant.

Mode de métré : au ml
- La prestation ci-dessus sera comptée au metre linéaire réel, sans aucune plus-value, mais avec un minimum de
0,50 m par raccord.

6,2 Contre plinthe

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des locaux rénovés

Exécution :

- En hétre de qualité a peindre,

- Hauteur 330 mm

- Découpes, assemblages d’onglets, trainées d’ajustement et toutes sujétions

- Le bord supérieur chanfreiné ou arrondies a la demande, le chant inférieur dégraissé

- Moulure et profils conforme a I'existant

- Fixations par vis espacées de 40 cm environ

- Vis a téte fraisées, masticage des tétes de vis

- La pose des plinthes se fera apres le revétement de sol mince

- Sur murs de toutes natures (magonnerie doublée d’un complexe isolant revétu d’une plaque de platre, de plaque
cloisons seches, en plaque de platres sur ossature, de voile béton doublé d’un placo laine

Mode de métré :
- auml.
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MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
7 MOBILIER
7,1 Meuble Etagere Tri Courier

Localisation :
- Au rez-de-chaussée local courrier

Exécution :

Exécution en Médium de France suivant plan architecte:
- Fourniture et pose d’un meuble étagere d’une hauteur de 2.30 m et d’une profondeur de 33 cm d’un loguer de 2.00 m
suivant cotes précisées sur le plan architecte ci-apres, en panneaux de fibre de bois hydrofugé et d'épaisseur 19 mm et
comprendront :
Socle en partie basse,
Plateau en partie haute d’une largeur de 52 cm intégrant 4 spots LED extra plat, alimentation prévue au lot électricité,
Plateau intermédiaire d’une largeur de 52 cm intégrant un bandeau LED sur toute la longueur, alimentation prévue au
lot électricité,
6 niveaux de rayonnage intérieur de 25 cm d’écartement en hauteur, ensemble en panneaux mélaminés,
Plateau dans le prolongement de 1.80 x0.60 m d’une épaisseur de 42 mm , hauteur 91 cm sur pieds tubulaires section
circulaire en aluminium

Ensemble mélaminé blanc
Intégration de porte étiquette en alu, support en profile d'aluminium galbé destiné a recevoir une étiquette, écran
protecteur souple et amovible en polycarbonate transparent, Embouts d'extrémité en polyamide de couleur,
Bandes de chants en mélaminés ép. 15/10mm pour les chants non exposés aux chocs et en « ACRYLUX » pour les chants
exposeés,
Plinthe en retrait stratifié aspect inox brossé
Les tablettes de rayonnage seront amovibles sur taquets inox dans trous pré percés
- Plateau dans le prolongement de 1.80 x0.60 m d’une épaisseur de 42 mm
Coordination avec du LOT 08 ELECTRICITE pour passage des cables encastrés des alimentations pour interrupteur, des
prises de courant et les luminaires encastrés.
- Les travaux comprendront :

- tous les accessoires, faconnages pour I'assemblage des éléments entre eux,

- la fixation du meuble sur parois verticales et au sol compris scellements,

- protection des ouvrages et tous travaux pour une parfaite exécution.
Ensemble en fixation sur mur d’adossement,
Et tout sujétions.

Mode de métré :
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MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
7,4 Extension table de justice par 2 modules de 70/100cm

Localisation :
- Salles d’audience 114 et 115

Exécution :

Fourniture et pose d’'un caisson d’une hauteur de 85 cm (hauteur indicative) d’une largeur de 100 cm et d’une
longueur de 70 cm venant en extension de la table de justice,

Le caisson sera identique a I'existant et comportera les mémes moulures le méme panneautage, (cf. photo ci -apres)
Le plateau sera constitué d’un cadre en bois plein de section et de facture identique a I'existant, remplissage en
revétement caoutchouc collé en plein sur panneau hydrofuge,

Peinture laque teinte dito existant,

Création de trappes d’accés invisibles, réservations ou gorges techniques pour I'encastrement d’équipements type
micro, prise RJ 45, PC sur la table de justice

Coordination avec du LOT 08 ELECTRICITE et CapVisio pour passage des cables encastrés des alimentations des
interrupteurs, des prises de courant et les luminaires encastrés.

Et toutes sujétions.

Modéle

Mode de métré :

- Al'ensemble
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MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
8 TRAVAUX D'EBENISTERIE EN REFECTION
8,1 Bancs
8,2 Table de justice 250x100 cm
8,3 Panneautage
Localisation :
- Salles d’audience 114 et 115

Exécution :

- Reconnaissance des lieux,

Intervention sur ouvrages en bois massif type mobiliers, corniches bois en plafond ou en téte de mur, habillages de

plinthes et boiseries basses, Encadrements de portes, bancs fixes, Eléments spécifiques décoratifs ou moulurés

- Dépose partielle ou compléte des éléments dégradés, démontables ou en interférence avec les nouveaux réseaux

Reprise ou restauration des éléments bois existants conservés : nettoyage, pongage fin, décapage doux, traitement

antifongique/insecticide si besoin

Réalisation de pieces de remplacement a I'identique, en bois massif ou placage conforme (essence, veinage, ton,

moulure)

- Réglage, réassemblage, ré encollage des assemblages bois (tenons, rainures, clous invisibles, etc.), pour continuité
esthétique et structurelle

- Assemblages traditionnels ou mécaniques dissimulés

- Qualité du bois : massif, sec, non traité chimiquement, sans noeuds ouverts, conforme a la norme NF B54-002

Finitions : pongage fin, teinte a facon conforme a I'existant , application d’une peinture laque cire ou vitrificateur, en
coordination avec l'architecte (échantillons a valider)

Mode de métré :

- Al'ensemble — provision 20 a 30% 580mm

8,4 Pupitre avocat

lGOTm
Localisation : d %

/
—

35@71]11 — 450mm
- Salles d’audience 114 et 115

Exécution :

Réalisation d’un pupitre en bois massif sur pied suivant plan architecte

Ensemble Laqué , teinte au choix du maitre d’ouvrage

Création de réservations ou gorges techniques pour I'encastrement d’équipements type micro, prise RJ 45, PC et

éclairage, 1020mm

Percement soigné avec reprise des finitions,

- Coordination avec le LOT 01 GROS-CEUVRE, LOT 07 ELECTRICITE et CapVisio pour encastres les alimentations des
interrupteurs, des prises de courant et les luminaires

- Et toutes sujétions.

1 70mmk

4

Mode de métré :

- Alensemble
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MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

9 REPRISE DES SEUILS DE PORTES INTERIEURES

Localisation :

- Salles d’audience 114 et 115 ainsi que les bureaux de I'étage.

Exécution :

- Dépose des seuils en bois massif ,

- Refouillement si nécessaire,

- Reconstitution a I'identique des seuils en lame de bois massif essence chéne intégrant un profilé de rive pentu
permettant le passage aisé des chariots suivant I'épaisseur des murs,

- Finition vitrification,

- Coordination avec le LOT 02 GROS-CEUVRE,

- Et toutes sujétions au droit des revétements de sol existant conservés.

Mode de métré :

- Auml
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MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

10 RAMPAILLAGE

Localisation :
- Salles d’audience 114 et 115 mobiliers de type chaise et banc

Exécution :

- Démontage de I'assise utilisée ou détériorée

Rempaillage complet selon technique d'origine (paille de seigle, paille des marais, toron végétal ou synthétique)
- Tension réguliére et trame croisée (paillage en diagonale, damier, ou soleil selon modéle d'origine)
- Fixation par agrafage ou clouage dissimulé sous I'assise

- Finition avec coupe nette et collage discret des extrémités

- Nettoyage, dépoussiérage ou pongage léger de la structure bois si besoin

- Petites réparations de structure (recollement de tenons, remise en jeu) incluses si mineures

- Echantillon de paillage a fournir avant exécution en série pour validation par la MOE

- Teinte dito existante

- Travaux a faire en atelier.

Mode de métré :
- Al'ensemble

11 BLOC PORTE CF 1/2h SUR HUISSERIE BOIS 93/204 cm ht _ Local VMC sous-sol

Localisation :
- Local VMC sous-sol.

Exécution :

- Reconnaissance des lieux

- Batis ou huisserie bois en bois exotique section 50/80 mm env rouge a fournir et a poser

- Vantail suivant norme NF P 23-302

- Cadre en résineux comportant 2 traverses et 2 montants en résineux

- Renfort au niveau de la serrure

- Une dme pleine en panneaux de particules

- 2 parements en panneaux de particules avec pré-peinture (ne nécessitant plus qu'une seule couche de finition par le

peintre)

Feuillure périphérique intumescent avec joint phonique du type néoprene

- Calfeutrement PF ou CF périphérique

- Joints intumescents en huisserie et chants verticaux

- ’ensemble concu et réalisé pour obtenir le classement au feu exigé

- L’Entreprise devra fournir avant pose le procés-verbal d'essai au feu effectué par un laboratoire agréé

- Ferme-porte automatique hydraulique conforme a la norme NF P 26-316, agréé PF ou CF, universel a encombrement

réduit :

o Fixation invisible,

o 2 vitesses de réglage, force adaptée au poids du vantail, clapet de sécurité incorporé.

o Montage avec bras coulisse, anti-vandalisme, avec arrét (angle maxi 115°),

o Limiteur d’ouverture (angle maxi 160°) ou sans arrét.

o Boitier en métal laqué, teinte au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme existante RAL..

Ferrements :

o Paumelles

o Serrure de s(reté a combinaison

o Béquille double avec anse en retour sur plaque 120/120mm, I'ensemble en inox brossé

o Tampon butoir (1 par vantail) en caoutchouc noir sur support en acier inox brossé, a fixation par vis non visible a
cheville.

Critere FASTE :
- Coupe-Feu 1/2H
- Reste aucune exigence.

Mode de métré :
- Al’ensemble.
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MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL D'ENTREE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE SITE ATHENA
44, AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE

LOT N ° 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

12 FOFAITISATION DE L’OFFRE

Montant des travaux se rapportant a des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter

au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvoir donner un caractére forfaitaire a la

rémunération des ouvrages :

- Parl'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, a son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le

- C.C.T.P; en précisant les quantités et les prix correspondants,

- Parlamodification éventuelle, afin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant
dans le cadre de décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant a joindre en annexe.

L'entrepreneur ne pourra donc pas prétendre a la demande de réglement de quantités ou de prestations en plus.

L’Entreprise
« lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -

SARL RANGUIDAN SCHMITT architectes urbanistes Page 27 sur 27
7 rue du Général Castelnau 67450 Mundolsheim contact@rsau.fr



