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1. GENERALITES

1.1. OPERATION

Cette opération porte sur I’aménagement d’une agence France Travail a Savigny le Temple dans un batiment
neuf en cours de construction.

La surface de ’agence est de 1107 m? environ.

Ce chantier s’effectuera en une phase.

1.2. PLANNING DE REALISATION

Remise de I’offre : conforme au contrat
Démarrage des travaux : prévisionnel Décembre 2025
Fin des travaux : Fin Mars 2026

L’entrepreneur prendra donc toutes les mesures nécessaires a la tenue du planning.

En cas de non-respect, il s’expose aux pénalités de retard décrites au CONTRAT fourni en méme temps que
le C.C.E.T.

L’entrepreneur devra toutefois incorporer dans son offre un planning complet d’enchainement des tiches qui
lui incombent pour mener a bien cette opération. Ce planning devra étre validé par le Maitre d’ceuvre.

Une pré réception sanctionnera les travaux d’installations avant la réception définitive. Tous travaux non
exécutés ou mal exécutés par rapport au C.C.F.T. seront notifiés et communiqués a 1’entrepreneur pour qu’il
y remédie avant la réception définitive.

A la réception, les malfagons feront I’objet de réserves. L’entrepreneur devra y remédier dans un délai
précisé lors de cette réception.

Les réserves importantes perturbant le fonctionnement entraineront des pénalités définies au CONTRAT.
Pour la réception des travaux, I’entrepreneur, titulaire du lot doit transmettre a ses frais, les plans de
recollement pour chaque corps d’état, en 5 exemplaires a I’architecte. Cette prestation étant incluse dans les
prix indiqués.

1.3. MONTANT DU MARCHE

Le présent lot est traité a prix global forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans de
I’architecte d’intérieur et aux indications du présent document.

L’énumération des travaux faisant I’objet du présent devis descriptif n’est pas limitative, et 1’entrepreneur
devra exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages tel que prévu.

Les plans architecte d’intérieur et le présent devis descriptif ont pour but de renseigner I’entrepreneur sur
I’ensemble des ouvrages a réaliser, mais ils ne sauraient en aucun cas traiter de tous les cas particuliers et de
détails que I’entrepreneur de part sa compétence professionnelle ne saurait ignorer.

Avant toute étude, I’entreprencur se rendra sur le site pour juger de sa position géographique, des
particularités liées au voisinage, des sujétions particulieres de circulation et de servitudes locales.

Il est donc bien entendu que 1’entrepreneur s’est parfaitement rendu compte de 1I’importance de la nature des
travaux a exécuter et qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles par les renseignements dont il
s’est entouré a un éventuel oubli du devis ou des plans. De ce fait, il ne pourra en aucun cas d’erreurs ou
d’omissions prétendre a la majoration du prix global de son marché.

1.4. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

* Devis établi sur le «bordereau cadre de prix » joint au C.C.F.T.
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*  Un exemplaire du C.C.F.T., du contrat accepté et paraphé.
* Plans nécessaires a la bonne compréhension de son offre
* Planning des travaux depuis 1’approvisionnement du matériel jusqu’a la réception des travaux
* Liste du matériel dont dispose 1’entreprise
e Liste de quelques références
* Extrait de Kbis
* Certificat Qualibat de I’entreprise
* Attestation d’assurance garantie décennale
* Attestation d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise
* Certificat de mise a jour des cotisations sociales :
- Sécurité sociale
- Caisse de congés payés
- Caisse d’allocation familiale
- Caisse d’apprentissage et de formation professionnelle
* Attestation de mise a jour de versements :
-TVA
- Taxe aux chiffres d’affaires
- Impdts sur les sociétés.

1.5. REGLEMENTS ET NORMES

La proposition de I’entreprise devra étre conforme aux textes connus a la date de remise de son offre, ainsi
qu’aux régles de ’art :
e Lois, décrets, arrétés et circulaires ministérielles
* Normes AFNOR
e DTUduC.S.T.B.
* Publication U.T.E.
* Reégles et recommandations interprofessionnelles pour couverture des garanties biennales par les
compagnies d’assurances
* Tous les textes existants ou a venir au cours des travaux et ayant trait a ceux concernés par le
présent lot.
* Toutes modifications éventuelles survenues a ce jour devront étre prises en compte.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1. GENERALITE

L’entrepreneur doit prévoir toutes coupes, déchets, risques de casse, etc.... nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

Tous les ouvrages seront congus pour résister sans déformation aux différences de température et de degré
hydrométrique. Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme pose,
seront immédiatement déposés et remplacés.

Tous les travaux seront conformes dans les qualités et conditions de mise en ceuvre au D.T.U ainsi qu'aux
normes, réglements frangais en vigueur.

S’il n’est pas prévu de compte prorata, chaque entreprise devra 1’évacuation de ses gravats et la mise en
décharge publiques par classes de déchets, ainsi que son nettoyage de fin de chantier.
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2.2. RECONNAISSANCE ET CONTROLE DES SUPPORTS

Avant toute intervention, I’entrepreneur du présent lot vérifiera I’ensemble des supports devant recevoir ses
ouvrages, et signalera a I’architecte et aux autres corps d’état intéressés toutes les défectuosités ou malfagons
qu’il aura pu constater.

Apreés acceptation des supports, ’entrepreneur sera seul responsable et aura a sa charge tous travaux de
remise en conformité, car en aucun cas, il ne devra poser ses ouvrages sur ou contre des supports défectueux.

2.3. MISE EN OEUVRE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

La mise en ceuvre des ouvrages prévus, quel que soit leur type, leur nature et le genre de la structure,
plancher ou charpente auxquels ils sont attachés, est réalisée :
- selon les prescriptions des normes, DTU, avis techniques et recommandations du fabricant
concernant les matériaux (plaques, panneaux, ossatures, dispositifs de fixations etc.) employés;
- dans le respect du réglement de sécurité contre I’incendie ;
- selon les exigences de résistance a I’humidité, de confort acoustique et de performances d’absorption
phoniques exigibles par la réglementation applicable aux locaux concernés (réglementation des ERP,
Code du Travalil...)
- traitement des joints des plafonds en plaques de platre suivant la technique du fabricant sur
'ensemble de I'ouvrage.

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur du présent lot s'assurera que les conditions suivantes sont
respectées :

- les enduits en platre ou de mortier de liants hydrauliques doivent étre "secs a l'air"

- vitrage posé et locaux mis a I'abri des intempéries

- une ré-humidification importante des locaux ne doit plus €tre a craindre

- les canalisations d'eau chaude et d'eau froide incluses dans le plénum sont calorifugées.

- La fourchette d'humidité relative de l'air admissible pour la pose des matériaux standard doit se

situer entre 45% et 70% et la température entre 12°C et 24°C.

Tous les ouvrages confectionnés dont I’exécution est ,négligée seront rigoureusement refusés.

Particularités :

Pour le poste Maconnerie / Platrerie :

L’entrepreneur exécute a ses frais dans ses sols et revétements, les percements et raccords nécessaires pour
les besoins des différents corps d’états.

Pour le poste Cloisonnement :
Les parements sont parfaitement dressés de manicre qu’il ne reste ni trace de sciage, les rives bien droites et
sans épaufrure, I’ensemble parfaitement poncé. Les assemblages sont parfaitement ajustés. Les panneaux
sont embrevés avec soins. Les ouvrages sont posés avec la plus grande exactitude et aplomb parfait a leur
emplacement défini par les plans. Pose de toutes cales et étrésillons provisoires pour empécher leur
déformation du fait des enduits ou calfeutrements. Les arrétes risquant d’étre dégradées sont protégées par
des fourrures provisoires.
Sont inclus dans la prestation de I’entreprise :
* L’implantation et le tragage du développé de la cloison
* La fourniture et la mise en ceuvre des cloisons y compris accessoires, protections, facons
diverses
* Les couvre joints
* Les fournitures, pose, dépose et enlevement du matériel d’exécution
* Le nettoyage et I’enlévement des gravois
* Les réparations des défauts localisés, conformément a ’article 4.62 du DTU 25.31
* La protection complémentaire par scotch industriel des profils qui risquent de souffrir en cours de
chantier.
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Pour le poste Peinture :
Les travaux de peinture, tant a 1’extérieur qu’a l’intérieur, qui auraient eu a souffrir du comportement
atmosphérique pendant I’exécution ou le séchage, seront refusés, et ’entrepreneur du présent lot en doit la
réfection sans indemnités.
Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimées par
un grattage ou un pongage soigné.
Si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les
rebouchages, il sera demand¢, sans indemnité, les couches supplémentaires nécessaires.
Tous travaux préparatoires tels qu’égrenage, pongage a l’abrasif et a 1’eau, rebouchage, calfeutrage,
masticage, etc....dont il n’est pas fait mention ci- apres, sont faits avec le plus grand soin, afin que les
peintures soient parfaitement unies sur les totalités des surfaces.
L’attention de I’entreprencur est tout spécialement attirée sur I’importance de 1’époussetage des fonds pour
une bonne exécution des travaux de peinture. A cet effet, I’époussetage n’est effectué soigneusement que
toutes les fois ou il est nécessaire pour mener les surfaces a une propreté parfaite.
11 exécute a ses frais des surfaces de références.
Les peintures sont choisies par le Maitre d’ceuvre dans la gamme des échantillons qui lui sont proposés.
Chaque local peint est réalisé a 1’aide de ces coloris dans la finition préconisée, étant précisé¢ qu’il peut étre
demandé¢ pour un méme local, différentes teintes pour les parois, les plafonds, les huisseries, les ouvrants, les
portes.
Sont inclus dans la prestation de I’entreprise :

* La protection du plafond, moquette et batis

* Les fournitures, pose, dépose et enlévement de matériel d’exécution.

* Le nettoyage de I’enlévement des gravois

* La réparation des défauts localisés conformément a I’article du DTU. L’entrepreneur se reportera

au devis descriptif des autres corps d’états pour connaitre la nature des ouvrages a peindre.

L’entrepreneur se reportera au devis descriptif des autres corps d’états pour connaitre la nature des ouvrages
a peindre.
Les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d’état, aprés exécution des
travaux de peinture, sont exécutés par I’entrepreneur du présent lot. Les frais en résultant sont supportés par
I’entrepreneur responsable de la nécessité du raccord.

Pour le poste Sols Souples :

La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

Le support doit étre plan, lisse, sec et sain.

La température du support et de I’atmosphére doit étre au moins égale a +12° C.

Collage a I’aide d’une émulsion acrylique préconisée par le fournisseur.

Sont inclus dans la prestation de 1’entreprise :

L’entrepreneur doit toutes les coupes des revétements de sol nécessaires au droit des murs, cloisons,
canalisations, huisseries, etc.... la dépose, le repérage et la repose des portes qui sont nécessaires a I’exécution
de ses travaux, le nettoyage des sols des locaux a revétir a chacune de ses interventions.

Apres pose, il doit I’enlévement des déchets et emballages de ses matériaux. Il est responsable de tous les
dégats qu’il provoque aux ouvrages des autres corps d’états (tache de colle, marques de doigts sur les portes,
etc....)

Tous les lés présentant des défauts lors de la réception (tAches indélébiles, brilures, etc....) seront remplacés
avec toutes les conséquences relatives.

Au jour fixé pour la réception, I’entrepreneur remet, en double exemplaire, une notice d’entretien, rédigée en
francais, des revétements de sol qu’il a posé.

Pour le poste Faux Plafond :
La mise en ceuvre des ouvrages prévus, quel que soit leur type, leur nature et le genre de la structure,
plancher ou charpente auxquels ils sont attachés, est réalisée selon les prescriptions des DTU et avis techniques
qui les concernent ainsi que dans le respect du réglement de sécurité contre 1’incendie.
Sont inclus dans la prestation de I’entreprise :

* Les études, calculs, tracés, dessins de fabrication et de détail des ouvrages.

* La wvérification de la conformit¢ de l’ossature et des matériaux choisis par rapport aux

prescriptions réglementaires notamment a celles relatives aux risques d’incendie et aux
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prescriptions contractuelles de résistance, de non soulévement, d’adaptation a I’hygrométrie des
locaux et d‘isolations acoustiques.

* la fourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de fixation y compris toutes
sujétions pour les encombrements dus aux gaines, cables et luminaires.

* la fourniture et la pose des panneaux, dalles ou autres éléments constituant les ouvrages proprement
dits y compris tous systemes d’accrochage, de fixation, de liaison (tiges filetées, clips, coulisseaux,
glissieres, etc) ainsi que tous les profilés d’habillage en rives.

* la protection des ouvrages métalliques

* toutes les découpes et réservations pour incorporation des ¢léments fournis par les différents corps
d’état (€lectricité, chauffage, ventilation, conditionnement, détection incendie, sonorisation...)

Pour le poste Menuiserie :

Les parements sont parfaitement dressés de maniere a ce qu’il ne reste de trace de sciage.

Les assemblages sont parfaitement ajustés. Les panneaux sont embrevés avec soins.

Les ouvrages sont posés avec la plus grande exactitude et aplomb parfait a leur emplacement défini par les
plans.

Pose de toutes cales et étrésillons provisoires pour empécher leur déformation du fait des enduits ou
calfeutrements. Les arrétes risquant d’étre dégradées sont protégées par des fourrures provisoires.

Tous les ouvrages confectionnés dont I’exécution est négligée et dans lesquels il est employé des bois viciés
ou non suffisamment secs sont rigoureusement refusés.

Tous les bois sont dégraissés, brossés, poncés et époussetés avant traitement. Tous les ouvrages en bois, sauf
ouvrages pré peint, sont imprimés avant la pose sur toutes leurs faces par le présent lot. L’entreprencur
s’interdit de poser ses ouvrages sans que ceux-ci soient imprimés.

Les huisseries seront mises en place avant le montage des cloisons.

Sont inclus dans la prestation de 1’entreprise :

* La pose de blocs portes dans les cloisons ainsi que toutes les fixations nécessaires sur les ouvrages
des autres corps d’état sont dues au présent lot quel que soit leur type.

* Les fourrures, taquets, douilles, pattes, rails, etc...., dont la mise en place doit &tre faite lors de la
réalisation des ouvrages des autres corps d’état sont fournis, accompagnés des instructions
nécessaires en temps utile a I’entrepreneur chargé de 1’exécution des ouvrages dans lesquels ils sont
a incorporer.

* Les revétements, arrétes et angles de portes seront soigneusement protégés de tous chocs. Les portes
dont les revétements seront rayés, épaufrés, déformés, seront refusées et I’entrepreneur devra le
remplacement a ces frais. A la réception, tous les ouvrages qui présenteraient un commencement de
voilage seront remplacés.

Pour tous les ouvrages, accessoires et quincailleries en alliage 1éger qui risquent de souffrir en cours de
chantier, il est prévu une protection complémentaire par scotch industriel.

L’enlévement de cette protection et le premier nettoyage sont exécutés par le présent lot.

Tous les autres ouvrages en métaux ferreux seront protégés contre la corrosion par le présent lot par
application d’une couche de minium de plomb apres dégraissage, décalaminage et brossage.

Au titre du présent lot, sont dus tous les compléments d’étanchéité et de calfeutrements nécessaires pour
obtenir une étanchéité parfaite.

Pour le poste Menuiserie extérieure :
L'Entrepreneur doit tous les joints nécessaires pour assurer I'étanchéité de ses propres ouvrages ainsi que
I'étanchéité entre ses ouvrages et les autres éléments de Magonnerie ou autres.

Pour le poste Store :

L’entrepreneur doit les fixations adaptées aux matériaux existants et au profil des chassis et embrasures.
L’entrepreneur est responsable des dégradations dues aux fixations.

Aprés la pose, il doit I’enlévement des chutes, emballages de ses matériaux.

Pour le poste Carrelage :
Une régle rigide de 2,00 m de longueur posée en tous sens ne devra pas accuser d’écarts supérieurs a 1mm.
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L’alignement des joints ne devra pas accuser a la régle de 2, 00 m des différences supérieures a 0,5 mm en

plus des tolérances de calibrage.

L’écart entre le niveau fini des sols minces et les revétements du présent lot ne sera pas supérieur a 2 mm.

Aucun désaffleurement entre deux carreaux contigus ne sera toléré.
Sont inclus dans la prestation de 1’entreprise :

* Fourniture et mise en ceuvre du carrelage et de la faience y compris accessoires, protection, fagons

diverses.

* L’entrepreneur du présent lot doit toutes les recharges, recoupes, piquages, ragréages, dégraissages etc.

nécessaires a la réalisation des ouvrages.

* Les percements et raccords nécessaires pour les besoins des différents corps d’état. Il s’assure que les
canalisations traversant ses ouvrages sont bien munies de fourreaux et signale, en temps utile, les

fourreaux manquants.
* Les joints d’étanchéité en mastic étanche.

2.4. DESSIN D’EXECUTION

L’entrepreneur doit établir suivant les piéces du projet, les dessins d’ensembles et de détails nécessaires cotés

avec le plus grand soin et portant I’indication détaillée des assemblages.

Sur les dessins doivent en outre figurés les ouvrages des autres corps d’état sur lesquels ou avec lesquels les

ouvrages du présent lot sont en contact.

9/23

Il est tenu compte de toutes les fournitures et fagons nécessaires pour la liaison avec ces ouvrages.

Les dessins sont soumis a I’approbation du Maitre d’ceuvre avant toute fabrication.

2.5. NORMES ET QUALITES DES MATERIAUX

Pour I’ensemble des lots, les ouvrages seront exécutés conformément aux normes en vigueur et 1’avis

technique du CSTB.
Particularités :

Pour le poste Cloisonnement :

Les regles professionnelles reconnues par ’AFAQ pour la conception, la fabrication et la mise en ceuvre des
cloisons amovibles a structure métallique, (S 10980) SNFA-01-81 devront étre respectées ainsi que les procés-

verbaux du CSTB qui devront étre fournis avant signature du marché.
Isolation phonique : 42 dBa Réaction au feu : M1

ENERGIE PROPRIETES LUMINEUSES (EN 410)

Transmission lumineuse

Facteur solaire 79
Reflexion 7

Réflexion lumineuse

éflexion lumineuse intern
Indice de rendu des couleurs - RD6E

79

PROPRIETES ENERGETIQUES EN 410 ISO 90§0

rac ur solamve
snergétique

n énergétique directe 74

nergétique totale 19

Coefficient shading 0.9

: Schattenfaktor (DE)

/ AUTRES PROPRIETES
g Résistance au feu
. Réaction au feu
R > aux balles

tance aux effractions
I'impact d un pendule
PROPRIETES THERMIQUES (EN EN 673 n au bruit aérien direct(Rw (C:Ctr) - EN
673)

Pour le poste Peinture :
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Les produits finis et semi-finis sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement
établie. Les emballages sont munis de leurs étiquettes d’identification.

L’utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants
de peinture, ceux-ci engagent de ce fait, leur pleine et entiére responsabilité.

Les produits employés sont accompagnés de leur fiche technique. L’ entrepreneur assume les responsabilités
des criteres d’aptitudes et d’emploi, des produits qu’il confectionne sur le chantier.

Exigences HQE :

 Peinture bureaux, salles de réunions et circulations :

L’ensemble des peintures et vernis d’intérieur devra respecter la teneur limite en COV définie par la directive
UE (2010) pour les catégories concernées.

Ecolabel européen pour les peintures.

La classe d’émissions de ces peintures sera A+ au sens de I’arrété du 19 avril 2011.

Haute performance de réflexion lumineuse des peintures murale.

 Peintures locaux humides :

L’ensemble des peintures et vernis d’intérieur devra respecter la teneur limite en COV définie par la directive
UE (2010) pour les catégories concernées.

Classe de résistance a I’abrasion humide de classe 1 ou de classe 2 selon NF 13300 : peinture lessivable.

La classe d’émissions de ces peintures sera A+ au sens de I’arrété du 19 avril 2011.

1 Peintures boiseries :

L’ensemble des peintures et vernis d’intérieur devra respecter la teneur limite en COV définie par la directive
UE (2010) pour les catégories concernées.

La classe d’émissions de ces peintures sera A+ au sens de I’arrété du 19 avril 2011.

Pour le poste Sols Souples :
Les revétements respectent au minimum des classements U4-P3 pour les PVC. La réaction au feu est
obligatoirement M4,

Ils sont de surface uniforme et sont exempts de tous défauts préjudiciables a leur aspect, a leur emploi.
Les les sont de méme tonalité entre eux, aucune dégradation a cette clause n’étant admise.
Les bandes métalliques de raccordement sont sans défaut sur toute leur longueur mise en ceuvre.
Elles sont percées et fraisées.
Les contraintes acoustiques requises pour les revétements sont :
* L minimum du revétement aiguilleté¢ des bureaux et locaux assimilés : 19 dB ()
* L minimum du revétement PVC des locaux revétus : 7 dB ().

Pour le poste Menuiserie :
Les ouvrages du présent lot seront exécutés conformément aux normes en vigueur :
* Avis techniques du CSTB
* Les panneaux stratifiés doivent &tre M2
* Les blocs portes des locaux a risque tel que archives, stock porteront le label
e C.T.B et seront C.F 1/2h muni de ferme porte conforme PMR.
* Les blocs portes des Espaces d’ Attentes Sécurisé porteront le label C.T.B et seront C.F 1h et
muni de ferme porte conforme PMR.
* les blocs portes des sanitaires et locaux techniques seront acoustique 39dB et muni de ferme
porte conforme PMR.
* les portes paliéres P.F 1/2h seront prévue avec ventouse, fermes porte conforme PMR et
serrure de condamnation 3 points toutes suggestion de quincaillerie.

Les bois mis en ceuvre devront répondre aux caractéristiques suivantes :
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« FEtre de premiére qualité pour la menuiserie, étre au droit fil, exempts de piques, gélivures,
pourritures, échauffements, fentes, nceuds vicieux ou autres défauts

* Les bois employés seront des bois « sec a I’air ». Les menuiseries en bois résineux seront en sapin
du Nord. Les ouvrages en bois dur et exotique seront des meilleures provenances.

e Les nceuds de résineux devront étre isolés a la gomme laque.

* Les fonctionnements des différentes menuiseries et quincailleries seront doux et silencieux, ne
devant exiger d’efforts anormaux de la part des usagers et conforme réglementation accessibilité
PMR.

* Les bois mis en ceuvre respectent l'arrété du 2 juin 2003

Exigences HQE :
Les bois mis en ceuvre doivent étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la
classe de risque concernée OU traités par un produit certifi¢ CTB P+ adapté a la classe de risque.

Pour le poste Menuiserie extérieure :
Les performances des chassis devront satisfaire aux exigences définies pour chaque type d'ouvrage en ce
qui concerne :
* ['étanchéité a l'air : A3
e L'é¢tanchéité a I'eau : E.3
* La résistance mécanique : V.2
Les toleries aluminium posées a l'extérieur devront étre convenablement fixées et munies de rondelles
anti-vibratiles pour éviter toute vibration sous les effets du vent ou de la pluie.
La quincaillerie apparente et ses accessoires seront obligatoirement du ton de la menuiserie existante
(visserie comprise).
Toutes les visseries et boulonneries seront inoxydables.
Les fixations entre ouvrages de verricre et éléments de structure Charpente seront assurées par pattes,
équerres, douilles filetées, cheville a expansion et a 1'exclusion des fixations par pistolet a cartouches.

Pour le poste Stores :

Les lames sont en alliage d’aluminium

Les boitiers sont constitués d’un profilé d’acier ou d’aluminium eu U.

La barre finale sera constituée d’un profilé en acier ou en aluminium émaillé au four.

2.6. STOCKAGE ET POSE

Les matériaux seront stockés a I’abri des intempéries dans un endroit sec et ventilé, désigné d’un commun
accord entre le maitre d’ceuvre et 1’entrepreneur.

Toutes les précautions seront prises par 1’entreprise pour maintenir les stockages de matériaux au sec et au
degré d’humidité recommandé par le fabricant.

Préalablement a la mise en dépot, les aires de stockage seront nettoyées et débarrassées de tous gravois et
détritus, balayées par les soins de I’entreprencur. Le stockage de matériaux se fera en considération des
surcharges admissibles sur les planchers et dallages, la répartition des charges étant subordonnée a 1’accord
de I’ingénieur structure et du bureau de controle.

Le stockage des matériaux ne doit pas entrainer une géne, en ce qui concerne 1’organisation des surfaces de
stockage eu égard de 1’exploitation du chantier par les autres entreprises.

2.7. CONTROLES ET ESSAIS

L’entrepreneur est tenu de se soumettre aux contréles, vérifications, essais imposés par :
* Les réglements en vigueur
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* Les DTU cahier du CSTB

* Le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage

* Le bureau de controle

Les frais afférents a ces opérations sont a la charge de I’entrepreneur. Dans tous les cas, les essais sont
sanctionnés par un proces-verbal d’essai ne pouvant en aucun cas €tre considéré comme procés-verbal
de réception des travaux.

2.8. PROTECTION ET NETTOYAGE

L’entreprise devra mener I’exécution de ses prestations dans le strict respect des ouvrages exécutés
préalablement a son intervention ou existants conserves.

Protection par baches, film polyane, papier kraft ou toutes autres dispositions compatibles avec les ouvrages
a préserver.

Les détériorations d’ouvrages finis dues a I’inobservation des clauses du présent article entraineraient la
remise en état de ceux-ci aux frais exclusifs de 1’entreprise du présent lot.

L’entrepreneur doit I’évacuation des gravats, chutes, déchets et emballages.

A I’issue des travaux, I’entrepreneur titulaire doit le nettoyage des pieces ou il a travaillé et faire constater au
maitre d’ceuvre que toutes traces de platre, colle ou autres ont été enlevées.

2.9. MATERIEL DE CHANTIER - ECHAFFAUDAGE

L’entrepreneur doit mettre a disposition sur le chantier tous les matériels qu’il juge utiles a ’exécution de ses
travaux.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix forfaitaire la valeur des sujétions d’échafaudage, d’agrés et
services d’échelles, compris double transport, montage, démontage, déplacements, modifications
d’installation, organisation des acces, locations pendant la durée des travaux d’installation, ainsi que les
sujétions de travail sur échafaudages. Ils devront répondre aux normes de sécurité en vigueur.

Néanmoins, le coordonnateur SPS réserve le droit de demander la mise en service de matériel plus
conséquent s’il juge que celui qui est sur le chantier ne répond pas aux normes de sécurité.

3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.0. INSTALLATION DE CHANTIER

* Installation de chantier conforme au CSPS

* Mise en place de la base vie conformément au programme du CSPS

* Nettoyage quotidien de la base vie, fourniture de papiers et fournitures diverses
* Coffret électrique de chantier pour les besoins du chantier

* Installation électrique provisoire pour les besoins du chantier

* Branchement provisoire en eau pour les besoins du chantier

* Entretien quotidien des abords du chantier

* Remise en état des abords du chantier en fin de travaux

* Fourniture et pose d’un panneau de chantier et enlévement en fin de chantier

Localisation : ensemble de la zone travaux
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3.1. POSTE GROS-OEUVRE

3.1.1. Flocage CF 1h

Fourniture et pose d’un flocage CF 1h en sous-face d’un plancher collaborant bac acier + béton.

Y compris préparation du support, nettoyage et toutes sujétions d’accrochages (primaire, grillage, nergalto,
etc...)

Epaisseur nécessaire pour obtenir le degré CF de 1 heure.

PV a fournir.

Localisation : - local ménage (RDC)
- local rangement (RDC)
- local TGBT (RDC)
- local déchets (RDC)

3.2. POSTE PLATRERIE

3.2.1. Cloisons pleines plaques de platre CF 1h

Fourniture et pose de cloisons CF 1h : les cloisons en plaques de platre a bords amincis (2 épaisseurs de
plaques 13 mm standard par face pour cloisons) de type 98/48 seront réalisées selon le systeme PLACOSTIL
standard de chez PLACO SAINT-GOBAIN ou équivalent
Pose toute hauteur du sol a la dalle haute (3,30 m environ)

Localisation : - local ménage (RDC)
- local rangement (RDC)
- local informatique (R+1)
- local archives (R+1)
- espace détente (R+1)
- local Stockage (R+1)

- cloison de recoupement des espaces non encloisonnés (RdC et R+1)

3.3. POSTE CLOISONS AMOVIBLES

3.3.1. Cloisons amovibles

A) Modules pleins
Fourniture et pose de cloisons démontables toute hauteur sous faux-plafond :
* Panneaux suivant plans:
- plaques de platre BF 13 de 13 mm revétus de vinyle crépé blanc
- plaques de platre BF 13 de 13 mm, décor chéne clair horizontal de chez « Coramine » ou équivalent
* Classement M2
* Profilé aluminium laqué au four coloris blanc
* Traverses intérieures de renfort en acier
* Remplissage en laine de verre semi-rigide de 45 mm d’épaisseur.
* Isolation acoustique : 41 dBA min dans les bureaux fermés.
» Dimension des modules Epaisseur : 82 mm
Longueur : 1 200 mm ou modules ajustés selon plan
Longueur : 300 mm environ pour éléments pleins au droit des portes des bureaux fermés pour pose
d’interrupteur selon plans
Hauteur : hauteur sous faux-plafond (2,70 m environ)

Sujétions :
* Protection du sol PVC par un film polyane
* Poteaux ¢lectriques interrupteurs a la demande au droit des portes.
* Poteaux d’angles et/ou 3d.
* Couvercles de finitions.
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* Prévoir sur toutes les faces pleines donnant sur 1’accueil des lisses hautes permettant 1’accroche de
panneaux d’affichage
La pose sera effectuée apres celles du revétement de sol et des dalles de faux-plafond

Localisation : suivant plans d’aménagement

B) Modules vitres toute hauteur

Fourniture et pose de cloisons démontables vitrés toute hauteur sous faux-plafond
Profilés : mémes caractéristiques que les modules pleins

Hauteur du vitrage : du sol au faux-plafond (2,70 m environ)

Simple vitrage en verre trempé de 10 mm

Localisation : suivant plans d’aménagement.

3.3.2. Bloc portes des cloisons amovibles stratifie 1 vantail

Fourniture et pose de bloc porte 1 vantail composé par :

* Huisserie : en aluminium laqué — coloris blanc RAL 9010

* Paumelles : 4 en aluminium laqué blanc

* Porte : épaisseur 40 mm, ame pleine, finition stratifié 2 faces chéne clair a file horizontal.
Hauteur du vitrage : du sol au faux-plafond (2,70 m environ)
Référence a valider sur présentation échantillons

* Chant bois naturel

* Acoustique du bloc porte : Isolation phonique de 39 dB. Indice d’affaiblissement acoustique pondéré
suivant EN ISO 717-1. Joint iso phonique en partie basse. Traverse sous faux-plafond pour isolation
phonique.

* Poignée : Cf photo ci-dessous
Béquilles doubles sur rosace ronde - Acier inox 202 brossé. Montage solidarisé sous rosace métallique.
Pour serrures axe a 50 mm. Ressort de béquille. Pour porte d'épaisseur : 38 a 55 mm.

* Butée de porte a chaque porte. Cf photo ci-dessous

Dimensions : Largeur : 93 cm  Hauteur : sous faux-plafond (2,70 m environ)

Localisation : suivant plans pour toutes les portes 1 vantail dans les cloisons amovibles sans
contréle d’acces.

3.3.3. Bloc porte tiercé avec oculus

Fourniture et pose d’un bloc porte 2 vantaux tiercés composé par :

* Huisserie : en aluminium laqué — coloris blanc RAL 9010

* Porte : a ame pleine épaisseur 40 mm, finition stratifiée 2 faces chéne clair a fil horizontal
* Paumelles : 4 en aluminium laqué blanc

* Chant bois naturel
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* Garniture de commande, demi-cylindre,

* Ferme porte, technologie pignon et crémaillere, force réglable par déplacement de 1’appareil ou sur le
bras, bras homologué type compas, conforme a la norme EN 1154, conforme pour accessibilit¢ PMR

* Butoir de porte a visser, en aluminium, diam corps : 30mm, diam corps + caoutchouc 40mm.

*  Oculus de 120 x 40 cm

Dimensions : Largeur : 90+50 cm Hauteur : sous faux-plafond (2,70 m environ)

Localisation : sans objet

Supplément pour portes sur contrdle d’acces :
- Pose de poignées de tirage
- Pose d’une bandeau ventouse
- Pose d’un ferme-porte a glissiére
- Pose d’un péne a rouleaux

Localisation : porte entre zone d’accueil et circulation 1 a RDC

3.3.4. Bloc-porte tiercé vitré

Fourniture et pose d’un bloc-porte 2 vantaux tiercés vitré
Dimension : passage 90 + 50, porte toute hauteur
Huisserie : en aluminium laqué — coloris blanc RAL 9010
Paumelles : 4 en aluminium laqué blanc

Pose de baton de maréchal

Pose d’une ventouse toute hauteur

Pose d’un ferme-porte a glissiére

Serrure a rouleaux

Localisation : Porte entre sas entrée public et zone accueil

3.4. POSTE PEINTURE

NOTA : Les teintes référencées pour les sites France Travail sont, pour les parois a peindre, les suivantes :
- En général : Blanc Teinte RAL 9001
- Pour certaines parois ou poteaux, 3 teintes suivant indications de 1’architecte sur plans :

o Réf05473 (Rouge) GUITTET ou équivalent ;

o Réf 18226 (Taupe) GUITTET ou équivalent ;

o Ref SE1576 KOMBU (Vert anis) LA SEIGNEURIE ou équivalent
3.441. Peinture murale

* Supports : Mur, magonnerie, poteaux, poutres, plinthes etc. Cloisons platre, soffites et encoffrements.

* Type de peinture : Acrylique, finition satinée

* Couleur privilégiée : Blanc RAL 9010

* Autres couleurs référencées : Taupe 18-226, Bleu Azur RAL 50009.

* Egrenage a sec, 1 couche d’impression, enduit 2 passes, pongage au papier de verre trés fin a sec,
époussetage, application de 2 couches de peinture.

Localisation : Sur les nouvelles cloisons en plaques de pldtre, I’ensemble des murs existants
et plafond BA13 (y compris dans les sanitaires).

3.4.2. Peinture sur boiseries

* Supports : Sur I’ensemble des nouvelles plinthes bois et batis des portes

* Type de peinture : Acrylique, finition satinée

* Couleur : Blanc RAL 9010

* Egrenage a sec, 1 couche d’impression, enduit 2 passes, pongage au papier de verre trés fin a sec,
époussetage, application de 2 couches de peinture.

Localisation : - sur tous les ouvrages bois non stratifiés
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- gaines paliéres (circulation 2 au RdC)
- gaines paliéres (circulation 2 au R+1)
- tableau électrique (circulation 2 au R+1)

3.4.3. Peinture sur support métalliques

Sans objet

3.4.4. Peinture sur support PVC
Sans objet

3.4.5. Peinture sur stratifie
Sans objet

3.4.6. Baguette de protection d’angle

Fourniture et pose avant peinture de baguettes de protection aluminium sur toute hauteur sous faux-plafond.

Localisation : sur les angles saillants des encoffrements de poteaux, des gaines non carrelées
et des tétes et angles de parois en maconnerie ou pldtre selon plans au droit des circulations
et du hall d’accueil.

3.4.7. Vernis polyuréthane

* Préparation par décapage.
* Brossage, dépoussiérage et pongage des supports.
* Finition par application de 2 couches croisées de vernis polyuréthane, finition satinée.

Localisation : sur chants des portes stratifiées neuves

3.4.8. Signalétique

Fourniture et pose de plaques signalétiques a coller, finition inox.
Modg¢le a soumettre a 1’architecte.

Localisation : - locaux sanitaires au RDC et R+1 (cabines et sas);
- local/porte(s) d’armoire électrique ;
- espace d’attente sécurisé au R+1 ;
- local informatique.

3.4.9. Reprises

Pendant la période de garantie, l'entreprise devra les reprises des peintures aprés la mise en jeu des
menuiseries.

Si ces reprises faisaient apparaitre une différence de ton, la totalit¢ de la surface serait a reprendre afin
d'uniformiser le ton final.

Localisation : ensemble du site

3.4.10. Nettoyage

Nettoyage général avant réception incluant :
- L’enlévement du polyane
- Nettoyage du sol en carrelage
- Epoussetage des cloisons, murs, tablettes, portes
- Nettoyage des chassis face intérieure.
Le nettoyage devra étre effectué¢ par une entreprise professionnelle a votre charge.

Localisation : ensemble du site
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3.5. POSTE REVETEMENT DE SOL

3.5.1. Solpvc
Application d’un ragréage P3
Pour les zones carrelées pongage, application d’un primaire d’accrochage + ragréage
Fourniture et pose d’un revétement PVC imitation parquet en lames plombantes (dimensions 18 x 120 cm) :
Référence LIBERTY ORIGINAL LVT de marque UDIREV ou équivalent
Coloris : Au choix de I’architecte : Chéne grége
Mise en ceuvre de lames par encollage
Traitement bactériostatique et fongistatique
Epaisseur : 5Smm
Epaisseur d’usure : 0.7mm, poingonnement résiduel : 0.07mm, résistance a ['usure : T type L.
Classement d’usage 34-43

Localisation : ensemble de ’agence hors zone de carrelage (Cf. plans de revétements de sols)

3.5.2. Tapis de proprete

Fourniture et pose de tapis d’entrée encastré a brosses norme ERP et PMR pour trafic intense type «
tuftiguard » ou équivalent, au droit de la porte d’entrée public et des entrées agents au RDC.
Y compris cadre

Localisation : entrées public et personnel Dimension 120x90

3.5.3. Marches escaliers intérieurs

préparation des supports.

application d’un ragréage p3 si nécessaire.

Fourniture et pose collée d’un revétement PVC udp3 en lames, y compris découpe sur les marches et contre-
marches.

référence : liberty urban 5609 chéne greége de chez UDIREV

Fourniture et pose de nez de marche anti dérapant en aluminium a visser.
la 1ére et la derniére contre-marche doivent étre de coloris constraté.

Localisation : Les 2 Escalier intérieurs RDC vers R+1y compris volée d’accés a la toiture
terrasse R+2

3.5.4. Bandes d’éveil de vigilance

Fourniture et pose collée de bandes d’éveil de vigilance en haut de chaque volée d’escaliers de 3 marches et
plus.

Pose a 500 mm du nez de la marche.

Largeur minimale : 60 cm

Le produit est en caoutchouc a relief par nervures ou par pastilles de coloris contrasté avec le sol.

Localisation : Escaliers intérieurs

3.5.5. Barre de seuil de rattrapage

Fourniture et pose de barres de seuil de rattrapage en acier inox 8/10 . Largeur 30 mm, fixation par chevilles
et vis acier inox.

Localisation : suivant plans a chaque jonction entre sol souple et carrelage dans I’ensemble
de Pagence
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3.5.6. Protection de sol

Fourniture et pose de protection du sol pvc jusqu’a la réception par film polyane renforcé et scotché sur les
joints et aux extrémités.

Localisation : Ensemble de I’agence

3.6. POSTE CARRELAGE

3.6.1. Sol carrelage

Fourniture et pose d’un carrelage en grés cérame calibré. Réf Pavigres ou similaire. Coloris taupe.
Aprés ragréage, pose collée avec des joints maxi de 2 mm y compris toutes sujétions de coupe.
Classement UPEC U4P3.

Dimension 30 x 30cm.

Nettoyage a la fin de la pose a I’aide d’un nettoyant approprié.

Localisation : SAS entrée public et personnel

3.6.2. Faience murale

Fourniture et pose d’un carrelage 20x20 sur 0,80 de large et sur 1,60 de hauteur (centré sur le bord haut du
bac, et 0,60 de large en retour le cas échéant)

Gamme Chromatek de chez BOCH FRERES ou équivalent.

Teinte : GE Créme

Localisation : local ménage

3.6.3. Plinthe faience

Fourniture et pose de plinthes 30 x 7 cm en carrelage dans le méme coloris que le carrelage, y compris toutes
sujétions de coupe.
Il n’y a pas de plinthe quand il y a de la faience

Localisation : SAS entrée public et personnel

3.6.4. Joints d’étanchéité

Fourniture et pose de joints souples d’étanchéité de liaison entre les plans de carrelage ou faience et les
appareils des sanitaires (vidoir)
Mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant.

Localisation : local ménage

3.7. POSTE FAUX-PLAFOND

3.7.1. Faux-plafond en dalles

Sans objet : Le faux-plafond est a la charge du bailleur.

3.7.2. Barriére phonique

Fourniture et pose de barriére phonique en laine de roche volcanique revétue d’un complexe aluminium.

La barriere acoustique s’installe au-dessus des cloisons modulaires entre la dalle fixe et la cloison. Le produit
est positionné a la verticale sur 1’ossature

Des dalles de faux-plafonds devront étre déposées puis reposées pour la mise en ceuvre des barriéres
phoniques.

Remplacement éventuelle des dalles de faux-plafonds abimées lors de la dépose, identique aux dalles du
bailleur.

Localisation : Cf. plans de faux plafond
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3.8. POSTE MENUISERIE

3.8.1. Plinthe

Fourniture et pose de plinthes et de stylobates en aggloméré HD type Médium de 10 mm d'épaisseur et de 10
cm de hauteur, compris coupes d'onglet pour angles.

Fixation par clouage et collage sur tous supports

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fagonnage.

Localisation : sur les nouvelles cloisons en plitre et sur ’ensemble des murs périphériques

3.8.2. Bloc-porte 93 cm

Fourniture, pose et réglage de bloc-porte : 1 vantail dimension 93x204

Porte & ame pleine, finition stratifiée 2 faces chéne clair a fil horizontal, paumelles, compris :
- ferme porte, technologie pignon et crémaillére, force réglable par déplacement de I’appareil ou sur le
bras, bras homologué type compas, conforme a la norme EN 1154, conforme pour accessibilit¢ PMR
- Rosaces et béquilles doubles solidaires en inox, finition satiné, béquille : diam 19mm, rosace diam
53mm ressort de rappel, carré¢ de 7 mm fendu avec support laiton, fixation invisible, cylindre profilé
double entrée

Huisserie : en bois, finition a peindre.

Butoir de porte a visser, en aluminium, diam corps : 30mm, diam corps + caoutchouc 40 mm.

Y compris toute quicaillerie

Localisation : local détente (R+1)

3.8.3. Bloc-porte CF 1/2h 93 cm

Fourniture, pose et réglage de bloc-porte : 1 vantail dimension 93x204 CF 42 H

Porte CF a ame pleine épaisseur 40 mm, finition stratifiée 2 faces chéne clair a fil horizontal, paumelles,

compris :
- serrure anti-panique a barre d’enfoncement, péne de sécurité antieffraction, fonction dogging intégré,
compris gache, conforme EN 1125
- garniture de commande, demi-cylindre,
- ferme porte, technologie pignon et crémaillére, force réglable par déplacement de I’appareil ou sur le
bras, bras homologué type compas, conforme a la norme EN 1154, conforme pour accessibilité PMR
- Rosaces et béquilles doubles solidaires en inox, finition satiné, béquille : diam 19mm, rosace diam
53mm ressort de rappel, carré de 7 mm fendu avec support laiton, fixation invisible, cylindre profilé
double entrée

Huisserie : en bois, finition a peindre.

Butoir de porte a visser, en aluminium, diam corps : 30mm, diam corps + caoutchouc 40 mm.

Y compris toute quicaillerie

Localisation : - local ménage (RDC)
- local rangement (RDC)
- local informatique (R+1)
- local Archives (R+1)
- local Stockage (R+1)

3.8.4. Bloc-porte tiercé va et vient avec oculus

Fourniture et pose d’un bloc-porte constitué¢ d’un bati bois, d’une porte 2 vantaux tiercé en stratifi¢é a ame
pleine va et vient .

Pose de plaque de propreté de chaque coté et sur chaque vantail

Pose d’un ferme-porte a glissiére sur chaque vantail

Pose d’un péne a rouleaux

Pose de butée de porte

Oculus de 120 x 40 cm

Hauteur : 204 cm, largeur : 140 cm

Réf. : Polyrey chéne horizontal.

Huisserie : en bois, finition a peindre.
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Y compris toutes sujétions de finition

Localisation : Portes entre circulations 1 et 2 (RdC)

3.8.5. Bloc-porte tiercé sur CA avec oculus

Fourniture et pose d’un bloc-porte constitué d’un béti bois, d’une porte 2 vantaux tiercé en stratifié a ame
pleine.

Pose de poignées de tirage

Pose d’un bandeau ventouse

Pose d’un ferme-porte a glissiére sur chaque vantail
Pose d’un péne a rouleaux

Pose de butée de porte

Oculus de 120 x 40 cm

Hauteur : 204 cm, largeur : 140 cm

Réf. : Polyrey chéne horizontal.

Huisserie : en bois, finition a peindre.

Y compris toutes sujétions de finition

Localisation : Portes entre circulations 1 et 2 (R+1)

3.8.6. Organigramme

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture de toutes les serrures a créer avec la mise au point
et la fourniture de passes en clés brevetées, avec organigramme, systéme qui permet de hiérarchiser les clés
ouvrant toutes les portes du site, par une clé unique de passe-partout.

L’Entrepreneur fournira 3 clés par serrure ainsi que 5 passes généraux pour I’ensemble du site.

Toutes les portes avec serrure de slireté sont prévues avec combinaison sur passe général ou partiel établi par
le maitre d’ouvrage.

La prestation concerne également les serrures des portes des Cloisons Démontables et, le cas échéant, celles
concernées par les Menuiseries Extérieures / Serrurerie (voir ces postes).

Les portes du local informatique et du local TGBT (ou, le cas échéant, celles de 1’armoire électrique)
notamment, seront également intégrées au passe (le cas échéant, les cylindres existants concernés seront
remplacés).

L'Entrepreneur titulaire du présent lot fournira un coffret a clés, en bois ou métallique, fermant a clé, et
comportant au minimum autant de crochets qu’il y a de serrures (batiment et extérieurs) sur I’opération. Ce
coffret avec son tableau de clés étiquetées sera remis au Maitre d’Ouvrage lors de la réception des ouvrages.
Le titulaire du présent lot restes responsable de la garde de toutes les clés se rattachant a ses ouvrages,
jusqu’a remise de celles-ci contre bons de remise signé par les parties concernées.

La pose de canons provisoires pour le cantonnement du chantier est a la charge de ’entrepreneur.

Localisation : ’ensemble des portes de l’agence, y compris portes existantes donnant sur
Dextérieur

3.8.7. Meuble de cuisine

L’ensemble sera en finition blanc et le plan de travail en stratifié

Fourniture et pose pour I’ensemble :
- Plateau et crédence en stratifié¢ coloris a définir sur présentation échantillons y compris découpe
pour I’évier.
- Portes et faces tiroir en panneau de fibre moyenne densité épaisseur 18mm, revétu d’un PVC
Brillant, intérieur de porte coloris blanc

Généralités :
« Eléments bas :
» Assemblage invisible par excentrique
* Dos du caisson en panneau de fibre de 2,5 mm.
* Fixation par équerres murales sécables.
« Eléments avec pieds de 15 cm réglables.
* Tiroirs métalliques a double parois et coulisses a billes freinées sortie totale.
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« Eléments hauts :
» Assemblage invisible par excentrique
* Dos du caisson en panneau de fibre de 2,5 mm.
* Fixation plaquettes a ergotable.
* Poignées de tirage :
» Série ACTUALE ou ARCHE au choix de I’architecte
* Coloris :
* Plan de travail et crédence : Gris béton.
* Meubles : Caissons blancs, Meubles finition Cendre
* Plinthes : Gris clair, en pied et retour éventuel de meubles - Longueur : selon plan
* Sujétion :
» Travaux compris toutes découpes pour plomberie et électricité etc., ajustements, habillages et
calfeutrement, panneaux filers etc.

Meuble évier
* Plan de travail droit stratifi¢ postformé, compris découpe pour encastrement d’un évier.
Epaisseur 38 mm — Longueur : selon plan
« Eléments bas :
* 1 meuble(s) bas de largeur 0,40 m avec 1 porte, 1 tiroir et 2 tablettes ;
* 1 meuble(s) bas de largeur 0,50 m avec 1 porte, 1 tiroir et 2 tablettes ;
* 1 ¢lément fonctionnel pour évier de largeur 1,00 m avec 2 portes, fond sous évier alu, verrou
magnétique, 1 tiroir support de poubelle tri sélectif, 2 poubelles;
* Crédence en stratifié
Dimensions : selon longueur de meuble bas.
Hauteur : hauteur libre entre plan de travail et meuble haut.
« Eléments hauts :
* ¢léments hauts de 0,70 m de hauteur avec, pour chacun d’eux, 2 tablettes :
o 1 élément(s) de largeur 0,40 m (1 porte pleine)
° 3 élément(s) de largeur 0,50 m (1 porte pleine)

Meuble colonne micro-ondes
* Elément 1 colonne électroménager comprenant : 1 niche pour four, 2 range casseroles et 1 tiroir en partie
basse.

Localisation : espace détente (R+1)

3.8.8. Mur mobile

Fourniture et pose d’un mur mobile, finition blanche.
Validation sur plans et présentation d’échantillons, avant mise en ceuvre.
Compris toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre.

Localisation : entre les salles de réunions 1 et 2 (R+1)

3.8.9. Porte de placard

Fourniture et pose de porte de placard composée comme suit :
o panneau de fibres de bois de moyenne densité, de 24 mm d’épaisseur ;
1 ou 2 vantaux a ouverture sur charniéres invisibles ;
cadre de porte a feuillure ou caché avec traverses hautes ;
condamnation sur batteuses a carré hautes et basses ;
bloquage par loqueteaux hauts et bas du vantail recouvert pour portes a 2 vantaux, compris facon
de péne dormant ;
finition préte a peindre ;
o Dimensions : toute hauteur sous faux-plafond - Largeur selon plans

O O O O

o

Localisation : tableau électrique (circulation 2 au R+1)
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3.8.10. Divers

A) Précisions complémentaires

Tous les ensembles seront conformes aux dessins (plans, coupes et détails) joints au présent dossier de
consultation. L entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les remplissages, calfeutrements et habillages
nécessaires.

Les sections et épaisseurs des ouvrages décrits ci avant sont données a titre indicatif. L’entrepreneur est tenu
de les vérifier tant sur plan que sur place, étant, bien entendu, qu'il en reste seul responsable.

B) Mise en jeu
Avant réception définitive et pendant la période de garantie, I’entrepreneur devra la mise en jeu de ses
ouvrages sur demande de la maitrise d'ouvrage.

3.9. POSTE STORE

3.9.1. Stores intérieur

Fourniture et pose de stores vénitiens a lames horizontales de 25 mm
Fixation sur huisserie.

Coloris des lames : blanc brillant laqué

Caisson 25x25 mm ou selon hauteur de baie. Coloris assorti aux huisseries.
Guidage des stores par cables et équerre basse en saillie.

Hissage des lames par cordon ou chainette, orientation par tige translucide
Echelle de couleur grise sans limiteur.

Dimensions : selon plans, ¢lévations et coupes.

Localisation : Sur tous les chdssis de facades

3.10. POSTE VITROPHANIE

3.10.1. Vitrophanie cloisons amovibles

Fourniture et pose de vitrophanie sur les cloisons amovibles vitrées, selon charte France travail ci-dessous.
L’ensemble des plans d’exécutions sera a faire valider avant fabrication et pose.

MOTIF :

> Vitrophanie motif B

Dimensions : hauteur 1900 mm — Largeur maxi 1180 mm / Découpe adhésif vinyle permanent dépoli / Pose
en vitrophanie hauteur 2200 mm (2 300 mm du sol).

isons de séparation
ion directe sans couloir
de séparation / salles de réunions.
H2700x L 1200

Localisation : Sur l’ensemble des cloisons amovibles vitrées.
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3.10.2. Signalétique PMR sur vitrages

Fourniture et pose de signalétique adhésive réglementaire sur les fenétres de I’Espace d’ Attente Sécurisé
Fourniture et pose de signalétique adhésive réglementaire sur les Portes vitrées du sas d’entrée

Localisation : - bureau REA 1 (R+1) faisant office d’Espace d’Attente Sécurisé
- portes vitrées du sas d’entrée

3.11. POSTE SERRURERIE

3.11.1. Rideau métallique

Fourniture et pose d’un rideau métallique motorisé, laqué dito menuiserie extérieures, micro perforé, en
tableaux, en roulement extérieur, avec serrure a 2 points d’encrage ainsi qu’avec un sabot d’encrage au sol.
Conforme a la norme EN 13241-1 disposant du marquage CE

Localisation : Portes d’entrée principale

3.12. Dossier des Ouvrages Exécutés

Fourniture d’un D.O.E. comprenant tous les documents nécessaires au parfait recollement des ouvrages
exécutés : plans, fiches techniques, PV, essais, etc

1 jeu informatique a diffuser par mail ou lien de téléchargement :

- au maitre d’ouvrage

- au maitre d’oeuvre

- au bureau de controle

- tous intervenants qui le demanderait

4. BORDEREAU DE PRIX

CF DPGF CI-JOINT

* % % FIN DU DESCRIPTIF DU PRESENT LOT * * *
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