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L'annexe identifiée en gris sera transmise ultérieurement.
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1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent document constitue le programme opérationnel de I'opération qui vise a réhabiliter et aménager le
batiment n°0003 se trouvant dans la caserne Marey-Monge, au profit du 511° Régiment du Train. Cette opération
consiste a créer 30 chambres de 2 personnes dans les combles et de transformer certains locaux du rez-de-
chaussée en bureaux.

2. CONSTITUTION DU PROGRAMME

Le présent programme est accompagné des annexes répertoriées dans le sommaire.

Numéro o . ) . .
Désignation Présentation succincte du contenu
de volet

b Présentation des objectifs généraux de I'opération et éléments de contexte
rogramme p T : : : . - .
] Données détaillées du terrain (le site, contraintes d’urbanisme, contraintes techniques)
1 architectural et — - - - - - -
. Besoin détaillé, fonctions a assurer, schéma fonctionnel, surfaces utiles programmeées,
fonctionnel i .
aménagements extérieures
2 Programme technique Exigences réglementaires et techniques du programme
, L. Organisation de la maitrise d’ouvrage et gestion de projet
3 Eléments opérationnels . .
Etudes complémentaires

3. IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

Maitre de I’ouvrage Etat — Ministere des Armées

Bénéficiaire Etat-major des Armées

Etablissement du service d’infrastructure de la défense de METZ (ESID-MTZ)
Caserne Ney

BP 30001

57044 METZ Cedex 01

Représentant du Maitre de I’ouvrage

Utilisateur 511¢ Régiment du Train

Représentant du pouvoir adjudicateur Directeur de I'ESID de METZ

Maintenance spécialisée Unité de soutien de I'infrastructure de la défense (USID) de BESANCON

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA
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VOLET 1 : PROGRAMME ARCHITECTURAL ET FONCTIONNEL
4. CADRE GENERAL DE L’OPERATION

4.1. NATURE DE L"OPERATION

L’opération s’inscrit dans une volonté de disposer d’un batiment de type identitaire (unité élémentaire) sur la
caserne Marey-Monge a AUXONNE. L’opération consiste a :

Localisation des travaux Travaux a réaliser

) Réaménagement d’une partie du RDC afin de créer des bureaux + 1 local de
Rez-de-chaussée (RDC)  ctockage + 2 chambres PMR.

Réhabilitation compléte des combles afin de créer 30 chambres de 2 personnes
Combles (soit 60 lits).

4.2. PRESENTATION DU SITE

4.2.1. PLAN DE SITUATION

Bruxelles

Auxonne (21) est une commune francaise située
dans le département de la Céte-d'Or.
e e, Sk Sl o La caserne Marey-Monge a été édifiée entre
e : 1830 et 1850 et accueille depuis 1956 le 511¢
Régiment du train.
Elle a pour vocation le « soutien de I'homme » ;
on y trouve, entre autres, le logement VIVIEN
des engagés volontaires, le mess, I'antenne
USID et I'action sociale des armées (ASA).

"L‘”f_BreIgique

Ange
Nantes *

Toulouse 3
BI|PaO 2 Montpellier:
Marseille'

T AN
e i
/ I
511ehSg.ment.duju. 3in ‘

Lycée Polyvalent %

Prieur de la'Cote d Or.. 2
=

A
(3
&

; { gy Caserne Marey-Monge y

o NG i )
J 0;5“"7/75‘_.( E 'v,l ‘ i
%Y. . 4 {

S

E

DiEjiise Notre Dame Fzes) 4
Pharmacielge
* Bonaparte Auxonne

LatVapotine &
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4.2.2. PLAN MASSE GENERAL

Nomenclature des batiments

0001 BATIMENT SOCIAL [MAYENCE)
0002 BATIMENT EVAT {COMTE DE JEAN]
0003 BATIMENT EVAT (OSTERODE)

0006 CERCLE MESS (LA CALOTTE)

0012 BATIMENT EVAT (ORYX)

0015 BATIMENT EVAT (FRANCHE-COMTE)
0016 GYMNASE (MOSCOVA)

0018 HANGAR STOCKAGE

0020 COMMANDEMENT- MUSEE (COMTE D'APREMONT)
0021 ANTENNE MEDICALE DES ARMEES
0023 HANGAR (COLONNES)

0025 BATIMENT EVAT (DAGUET)

0026 BUREAUX - MAGASIN (SAIGON)

0028 SOUTERRAIN
(038 STOCKAGE LIQUIDE INFLAMMABLE
0039 MUR D'ENCEINTE
ala
caserne Batiment n°002: présence

d’'une chaufferie au gaz

desservant le batiment n°0003.

Batiment n°003
concerné par
'opération Q Eisbissemert u Sanize ::::mmm,_,t Plan de masse existant TR

COTE D'OR - AUXONNE
S Gﬂ'— | ﬂa CASERME MAREY-MONGE

Secsbtus ek pour Pacminitratr G20 : 210 038 0028 - Chorus : 160028

Ankesmuchie de e Defecss ce Mez) 0 o DES ARMEES

[ESPATE) Salion Ehudes Jonvier 2021 P L 11200
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4.2.3. SITUATION DOMANIALE

Dénomination du quartier Caserne MAREY-MONGE
Code de I'immeuble 210 038 002S
Commune d’implantation AUXONNE (21)
Bénéficiaire principal EMAT
Occupant principal 511°¢ Régiment du Train

4.2.4. OPERATIONS CONNEXES SUR LE SITE
Sans objet.
4.3. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES LIEES AU SITE

Le caserne Marey-Monge se situe dans le département de la Céte-d’Or (21). Les caractéristiques climatologiques
a prendre en compte sont les suivantes :

Altitude NGF Environ 185 m

Selon I'arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques

Zone climatique Hlc . . o .
q et aux exigences de performance énergétiques [...] des constructions

Zone vent Zone 1l Selon I'annexe nationale & la NF E2N 1991-1-4

Zone neige Zone Al Selon I'annexe nationale a la NF EN 1991-1-3

Zone sismique Zone 2 Zone Faible. Article D.563-8-1 du code de I’environnement.

4.3.1. URBANISME ET SERVITUDES

La caserne Marey-Monge est située en zone Up du PLU (approuvé le 17/12/2009) qui correspond aux secteurs
déja urbanisés, ainsi que ceux a construire dans lesquels les équipements publics sont présents ou en cours de
réalisation.

Le secteur est indicé « p », qui correspond aux secteurs de protection au titre de la ZPPAUP comportant des
regles d’aspect plus strictes en matiére de morphologie urbaine et architecturale.

Les constructions, réhabilitations, extensions et aménagements prévus en zone Up sont soumis a I’avis conforme
de I'’Architecte des Batiments de France (ABF) (cf §4.4.2).

L’opération est soumise a I'obtention d’un permis de construire.

4.3.2. PATRIMOINE

Le batiment n°0003 est en plein centre historique de la ville, il est
inclus dans :

Le périmétre de sites inscrits ;

le périmeétre de sites patrimoniaux remarquables ;

le périmétre de monuments historiques ;

la zone de présomption de prescription archéologique ;
la zone de protection du Patrimoine Architectural Urbain
et Paysager (ZPPAUP) (secteur B) ;

o a proximité de sites classés, inscrits et partiellement
inscrits.

O O O O O

Les constructions, réhabilitations, extensions et aménagements prévus en zone Up du PLU sont soumis a I'avis
conforme de I'Architecte des Batiments de France. Ills devront suivre les regles architecturales particulieres
définies dans le cadre de la ZPPAUP.

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA
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Des lucarnes doivent étre réalisées au niveau des combles afin de créer un nombre maximal de chambre. Un
contact a été pris par courriel avec I’ABF le 03/02/2021 pour demander I'autorisation de créer des lucarnes de
toit supplémentaires : la proposition a recu un accord favorable de principe de la part de I’ABF, a condition de
respecter les matériaux des fenétres selon les regles de la ZPPAUP en vigueur.

S
d

elon le réglement du secteur B de la ZPPAUP, la mise en place de nouvelles lucarnes de toit pour la réhabilitation
es combles devra respecter certaines prescriptions générales, notamment :
Fenétre de lucarnes : a double ou simple vantaux ; fixe ; divisée a petits bois.
Volets de lucarnes : volets intérieurs a vantaux simples ou brisés ; volets roulants, avec coffre intérieur situé
derriere le linteau.
Matériau de menuiserie : bois peint ou lasuré coloré donnant I'aspect du bois peint.

Attention : un projet de Site Patrimonial Remarquable (SPR) D’Auxonne remplagant le ZPPAUP est en cours
de réalisation. Le réglement qui encadrait la ZPPAUP est en cours d’évolution pour devenir un « Plan de
Valorisation de I'Architecture et du Patrimoine » (PVAP). Celui-ci déterminerai le batiment 0003 comme
édifice remarquable a fort intérét urbain et les prescriptions a prendre en compte seraient « la conservation
du volume du bati, de I'ordonnancement d’origine et des éléments d’ornement. Menuiseries a grands carreaux
en bois peint ».

Le mandataire se chargera de contacter les services concernés et de réaliser les demandes nécessaires afin
de prendre en compte I'ensemble des prescriptions du PVAP au moment du dépo6t du permis de construire.

4.3.3. NATURE DES TERRAINS

La caserne Marey-Monge se situe dans une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles (risque moyen).

4.3.4. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

La Commune d’Auxonne est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 28/12/2006
(par crue a débordement lent de cours d’eau). La caserne n’est pas impactée par ce risque.

4.3.5. RADON

Le potentiel radon du site est de catégorie 1 —faible.

4.3.6. ZONE D’EFFET PYROTECHNIQUE

Non concerné.

4.3.7. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Le batiment fera I'objet d’une visite de contrdle afin d’identifier la présence éventuelle d’especes protégées dans
les combles.

4.3.8. CONTRAINTES TECHNIQUES

Le batiment 0003 héberge actuellement 98 lits. Les travaux envisagés nécessitent le relogement de tout le

p

ersonnel pendant 'opération. Le relogement est a la charge du bénéficiaire (hors mandat d’opération) qui

veillera a libérer le batiment avant le début des travaux. Le co(t du relogement n’est pas estimé dans cette étude.

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA
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4.3.9. ETAT DES LIEUX DE L’EXISTANT

e Photographies du batiment

Fagade Sud-Est

-

Facade Nord-Ouest

Les pignons sont dépourvus de baies. Le pignon Sud-Ouest en limite de propriété donne sur la rue Lariboisiére.
e Référence SIMEO

. Structures Aménagements Installations o

o Niveau S S s . Gros équipements

Batiment lobal primaires intérieurs et extérieurs techniques d’exploitation (1.4)
. (1.1) (1.2) (1.3) i :
0003 E2 E2 E1l E2 E2
Etat d’entretien d’un ouvrage
Niveau Description Commentaires
E1 Etat « Bon » La fonction de I'ouvrage est normalement assurée.

Pas ou trés peu de dégradations apparentes.
La fonction de I'ouvrage est normalement assurée.
Dégradations apparentes localisées.

Etat « Mauvais La fonction de I'ouvrage est assurée mais potentiellement de maniere dégradée.
« » , )
Dégradations apparentes nombreuses.

e Etat actuel du batiment 0003 — Caserne STIRN

Le batiment 0003 de la caserne Marey-Monge, construit en 1843, dispose d’une SHOD de 4184 m?2. Il est
composé :

E2 Etat « Moyen »

o d’un RDC: ancienne écurie, ce niveau accueille actuellement 24 chambres EVAT de deux ou trois
personnes dont 4 chambres sont prévues pour le personnel féminin ;

o d’un entresol : situé entre le RDC et le 1*" étage, I'entresol sert de bagagerie pour chaque chambre du
rez-de-chaussée. Chaque bagagerie est attenante au logement et est accessible par une échelle (Cf.
coupe AA ci-aprés). Elles font toutes environ 8,50 m? avec une hauteur sous-plafond d’environ 1,95
metres.

o d’un R+1 : occupé par 19 chambres EVAT de deux ou trois personnes. La réhabilitation ne concerne pas
cet étage.

o decombles en R+2 : espace actuellement non aménagé.

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA
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La partie du RDC dédiée au projet ne concerne que quelques locaux et s’étend sur 605,48 m2,
Les combles sont quant a elles entierement concernées par la réhabilitation, ce qui représente une surface de
1124,78 m2.

Plan du batiment 0003 :

Rez-de-chaussée

TR . ' .
033 034 035 036 — | ICEL] CEE 03] ﬂ 040041 f [ﬁ 042043 044 0 wsjoss | o7 J

I' ' Entresol - Bagagerie i

ETAGE 01

-QIII—II e T T = T T = T = T P e T =y FE T T T e A T T T T A= L T e T L = T T T R T TR T L T T R TR PP T F I CT TR I--I—UII-III-I-IIII-IIIII—II-I’ k
EN E b L bt
= ! o0 | ! 0 ! i I: : ': 009 J 4 -1: IE |
= _5 I 004 ; oo3 ) oo7 | 008 :I : i : 012 El 013 :\ 014 y
=] i L) I i ] I I ] I ] .

- ' TAN R mm
S0 IO S T W I N S S I O o e

ETTIIT
Combles

Périmeétre de I'opération

Le RDC était initialement une écurie aménagée par la suite en logement, de ce fait :

e |es fenétres du RDC sont en allege haute (a 2,70 m) vitrées cintrées sur la facade sud-est ;

e ilyadesimpostes vitrées cintrées sur la facade nord-ouest ;
le RDC présente une grande hauteur sous-plafond (4,65m), comprenant un entresol. Un faux-plafond permet de
limiter la hauteur de la chambre a 2,70 m.

L’acces aux combles se fait par deux cages d’escaliers (001 et 021) en trés bon état. Deux escaliers de secours en
colimagon localisés aux extrémités du batiment (006 et 015) sont également présents.

Les éléments de charpente des combles (jambes de force, blochets, entraits retroussés...) sont a prendre en
compte pour la réalisation des futures chambres.

32 lucarnes sont positionnées a intervalle irrégulier sur la toiture. Des lucarnes supplémentaires devront étre
mises en place (cf §4.4.2).

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA
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Diagnostic Structure (annexe 10) :

Un diagnostic structure complet a été réalisé en avril 2022 par le bureau d’études KODIA.

Les charges maximales autorisées sont les suivantes :

Charges maximales

Localisation o
autorisées

Ajout de charge

Charge existante

Plafond des combles

(sur la charpente)

Sol des combles

(plancher du 2®™ étage)
Les charges maximales autorisées sont atteignables aprés réalisation des renforcements de base définis dans le
diagnostic structure (et listés ci-aprés). Au-dela de ces valeurs, certains travaux additionnels de renforcements
devront étre entrepris.

84 kg/m? + 46 kg/m? 130 kg/m?

55 kg/m? + 225 kg/m? 280 kg/m?

Le diagnostic a également permis de mettre en lumiére des reprises structurelles que le mandataire prendra en
compte au titre de I'opération. Le tableau ci-dessous énumere les principaux disfonctionnements repérés :

Désordres

Ecartement des blochets par rapport aux
jambes de force (15 fermes concernées)
Défaut de calage entre la jambe de force et
I’entrait (3 fermes concernées)

Présence d’anciennes trémies dans les murs
en briquettes, rendant leur linteau (en lien
avec la charpente) fragile (6 files
concernées) ;

Fléchissement important du linteau bois (1
file concernée)

Fracturation horizontale du conduit de
cheminée avec désafleurement (1 file
concernée)
Ecart entre une potence et le bois de
répartition + gerce sur le sommier bois (1 file
concernée)

Sous-dimensionnement des sommiers liés a
la reprise de charge des murs en briquettes,
toute hauteur

Reprises structurelles a effectuer
par le mandataire
Moisage des blochets a I'aide de bois de section

Mise en place de 2 vis type SFS par ferme, en sous-face de
I’appui de la jambe de force,

pour reliaisonnement avec I'entrait bois

Reboucher les trémies en briquettes ou parpaings (au choix)

Remplacement du linteau existant par 2 bois de section. Cette
opération nécessite le blocage du mur en partie haute par la
mise en place de chevalements (2U nécessaire au minimum)
en amont du remplacement

Découpe du conduit sous la zone fracturée, dépose de ce
dernier par passes et rebouchage en toiture.

Attention : le conduit sous le coffrage est amianté.

Mise en place de tirefonds pour reliaisonnement de la potence
et du bois de répartition + Mise en place de tirefonds en sous-
face du sommier, pour couturage de ce dernier. Cette
opération se fera également a I'aide d’une résine époxydique.
Moisage par sommier. Cette opération nécessite la dépose des
faux-plafonds et cloisons avoisinants.

Attention : avant d’entamer les renforcements structurels
préconisés pour pallier le sous-dimensionnement des
sommiers bois reprenant les murs en briquettes, il est
fortement recommandé au mandataire d’entreprendre une
étude d’exécution. Cette étude aura pour objectifs de définir
et calculer certains détails nécessaires a la réalisation

des travaux.

Les détails complémentaires, y compris la localisation des désordres concernés, sont a consulter dans le

diagnostic disponible en annexe 10.
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e Réseaux actuels
Le batiment est desservi par tous les réseaux techniques nécessaires a son fonctionnement. Un plan des réseaux
est joint en annexe 03.

Dans les combles, le mandataire se raccordera au niveau des attentes (ECS, chauffage, ...) existantes sur le
plancher.

a. Réseau haute tension — Courants forts
Un TGBT auquel est relié le batiment se trouve sous le passage ouvert au milieu du batiment.

Le TGBT est raccordé au poste de transformation (batiment n°002) qui se trouve sur le quartier Bonaparte de
I'autre coté de la rue du 8™ Chasseurs. Il est d’une puissance de 800 kVa (20000V/410V).

b. Courants faibles

Le batiment est raccordé au réseau Téléphone et Intradef. La chambre de tirage se trouve a I'Est, juste devant le
batiment n°0003. (§ FEB DIRISI — annexe 08).

c. Réseaux EU
Le batiment est raccordé au réseau EU de la caserne.

d. Réseaux EP
Le batiment est raccordé au réseau EP de la caserne.

e. Réseaux AEP
Le batiment est raccordé au réseau AEP.

f.  Chauffage

Le batiment est raccordé au réseau de chauffage de la chaufferie principale (batiment n°0002). La puissance
disponible est de 460 kW.

Une sous-station en bon état est présente dans le local n°012 du batiment n°0003. Des attentes sont prévues
pour le raccordement des combles.

Concernant I'ECS, deux ballons sont actuellement disponibles pour les logements actuels se trouvant au RDC et
au R+1. La production d’ECS se fait uniqguement via le primaire :

Batiment Local Appareillage  Marque Type Nombre appareil Capacité par appareil

0003 N°12 Ballon ECS CHAROT 3434 2 1000 L

g. Ventilation
La ventilation du batiment se fait par une VMC simple flux.
3 extracteurs ventilation de @500 sont placés dans les combles.
h. Incendie
La borne incendie la plus proche est située a une distance d’environ 30 m a I'ouest du batiment 0003.

Le systeme incendie actuellement mis en place est NUGELEC de type 4 ; il est en bon état.

Le mandataire fera une analyse et un dimensionnement des installations existantes en fonction de I'activité
de I’ensemble de I'ouvrage. Si nécessaire, le mandataire prendra en compte la mise en place d’installations
complémentaires ou la mise a niveau/remplacement de I'installation existante.

4.3.10. ETUDES PRELIMINAIRES DISPONIBLES

A ce jour, le batiment 0003 fait I'objet d’études préliminaires suivantes :
» diagnostic structure ;
» diagnostic amiante.

Les résultats sont joints en annexes.
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Les risques potentiels (§16) liés aux différents diagnostics en attente ont été pris en compte dans
I’estimation financiéere de I'opération (§17).

Les résultats du diagnostic structure (fagades, murs, planchers, charpente) sont déja connus et pris en compte
pour la rédaction du présent programme.

5. PROJET

5.1. BESOINS EXPRIMES

5.1.1. FONCTIONS A ASSURER

Le batiment est destiné a héberger les EVAT du 511° RT ainsi que les bureaux des pelotons (PCE 1/2/3/4) pour
36 personnes.

Seule une partie du RDC et la totalité des combles du batiment n°0003 est concernée par la présente opération.

Le RDC sera composé de :

2 chambres PMR ;

1 local de stockage ;

1 salle de réunion et 1 salle d’honneur ;
8 bureaux communs ;

Sanitaires respectant la mixité.

YVVVYVYVY

Les combles seront composées :
» De 30 chambres de 2 personnes ;
» De bagageries ;
» De blocs sanitaires communs ;
» Des locaux techniques nécessaires.

Afin de créer le nombre suffisant de chambre dans les combles, des lucarnes supplémentaires devront étre
créées.

L'opération comprend la réhabilitation et la mise aux normes de l'infrastructure existante sur les différents
plans :

= structurel (démolition, gros-ceuvre, étanchéité, etc.) suivant proposition du mandataire ;

= dusecond-ceuvre (menuiseries, revétements de sols, isolation, etc.) ;

= technique (électricité, génie climatique, plomberie-sanitaires, etc.) ;

= |a mise aux normes incendie, électrique, etc;

=  thermique.

L’'aménagement des chambres s’adaptera au maximum a la structure existante.
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5.1.2. REPERAGE DES ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX

Le plan ci-dessous identifie :

» Lazone du RDC a réhabiliter pour la partie :
o Bureaux;
o Chambres PMR ;
o Local de stockage ;

» Lazone des comble a réhabiliter pour la partie :
o Logements;
o Annexes (bagageries, locaux sanitaires, local entretien).
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Combles

Zane & réhabiliter en chambres ':' Zone & réhabiliter en bureaux

|:| Zone & rehabiliter en chambres PMR :] Zone & réhabiliter en stockage
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5.1.3. SURFACES UTILES

Le projet s’inscrivant dans le cadre d’une réhabilitation, les surfaces estimées (équipement inclus) sont
dépendantes de l'infrastructure existante.

- Dénomination Nombre ?urface Effectifs .
Localisation utile totale Observations
locaux de locaux 7 par local
(m?)
E;rueae;l soE(;L::IEoir:f 1 2 A proximité du secrétariat.
Bureau secrétariat 1 4 Doit étre a pro.xi_mité du bureau pour le
CDU et son adjoint.
Bureau adjudant
d’'unité et son 1 2
service de semaine
Bureal.J cellule 1 4
emploi
Salle d’honneur 1 15
Salle de réunion 1 10a 15
Bureau PCE 1 1 2
Chefs de patrouille
du PCE 1 1 386 m? 4
Bureau PCE 2 1 p
Rez-de- ;:Ee;és; patrouille 1 4 Chaque bureau PCE devra étre a
chaussée proximité du bureau des Chefs de
Bureau PCE 3 1 2 .
- Patrouille du PCE correspondant.
Chefs de patrouille 1 4
du PCE 3
Bureau PCE 4 1 2
Chefs de patrouille 1 4
du PCE 4
Sanitaires (WC) pour les bureaux.
Sanitaires 1 / Respect de la mixité. Présence d’un
vidoir pour le ménage.
Avec bloc sanitaires complet (WC,
Chambre PMR ) 74 m? 1 lavabo, douche) + un espace bagagerie
dans la chambre. Les chambres seront
accessibles PMR.
R Pour le stockage de petit matériel du
Local de stockage 1 24m / CDU et du Fourrier de I'escadron.
Local TEI 1 10 m? / Selon FEB DIRISI
Chambre EVAT 30 2 Comprenant douche + lavabos.
Sanitaires 3 / Un local sanitaire pour 20 pax. Surfaces
communs (WC) estimées : a adapter suivant projet.
Combles Local ménage 1 , / Un. IoFaI F?our les combles. .Surfaces
(R+2) 762 m es'tlmee.s : a adapter selor.1 projet.
Séparation par compartiment de 0.4
. m3/EVAT.
Bagageries 3 / Surfaces estimées a un local bagagerie
pour 20 pax : a adapter suivant projet.
TOTAL (SU) m? 1256 m?

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA




Version : 01

PROGRAMME OPERATIONNEL Date : 10/2023

Plan hébergement — Batiment neuf

OF LA DEFENSE sio
= 450602 — AUXONNE (21) — 511¢ RT — Création de chambres Page 18 /51

EVAT et de Bureaux - batiment 0003 — HGBT

5.1.4. DESCRIPTIF PAR FONCTIONS
a. Chambre de 2 EVAT — combles

Chambre conforme au plan hébergement : standard de type B

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

Chaque chambre fonctionne comme un module autonome ayant une

piece d’eau et des rangements.
La surface et la
Deux espaces distincts apparaissent au sein de la chambre :

Surfaces configuration des

> I'espace « entrée » avec le bloc sanitaire (douche et lavabos), | estimées chambres seront

un placard a balai et un placard de rangement pour les effets (équipements | adaptées a la

militaires ; inclus) configuration du
batiment.

» l'espace « chambre » individuel avec un lit, des étagéres, un
placard pour les effets personnels, un bureau.

Oui pour la zone
« chambre » considérant
que la zone « entrée » ne
bénéficiera que d'une
lumiére de second jour
complétée par un
éclairage artificiel.
Occultation des fenétres
obligatoire  par volet
roulant manuel ou
électrique débrayable.

Les chambres sont affectées a du personnel | Eclajrage
militaire. Elles sont occupées en dehors des heures | paturel
Usage de travail. Elles peuvent étre inoccupées pendant
des périodes dont la durée peut varier de 5 jours a
6 mois pour 50% des effectifs.

Hauteur sous .
2,50 m minimum

plafond
Traitement architectural
; Niveau de simple regroupant
Capacité 2 personnes . P . . group
prestation entretien aisé, robustesse
et confort.
Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché

Numéro de chambre (5 chiffres) et emplacement
fixés sur la porte pour insérer le nom de I'occupant.

Signalétique

Douche et un lavabo par personne

Equipements 1 tablette et 1 miroir au-dessus de chaque lavabo

1 table et une lampe de chevet par

sanitaires 1 meuble de rangement sous chaque lavabo
. . personne
1 seéche-serviette .
— — ; - 1 bureau avec une chaise par personne
4 pateres a prox!mltce dle la porte d entrée 1 lit par personne
1 placard mural intégré pour balai
Mobilier

2 placards muraux intégrés pour effets personnels
2 placards muraux intégrés pour effets militaires
Etagéres au-dessus de chaque lit.
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b. Chambre individuelle accessible PMR (douche et sanitaires compris) - RDC

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques architecturales

Les équipements doivent étre adaptés et donc accessibles aux
personnes a mobilité réduite (commandes, mobilier, sanitaires).
Ces chambres sont situées au rez-de-chaussée du batiment et
représentent 5% de la capacité d’hébergement du batiment (en
nombre de chambres). Elles peuvent étre occupées soit par des
personnes ayant des difficultés de mobilité provisoires suite a un
accident par exemple ou non, soit par des personnes valides.

Une chambre PMR doit comprendre un espace « chambre », un
espace « entrée », ainsi qu’un espace « bagagerie ».

Surfaces
estimées
(équipements
inclus)

La surface et la
configuration des
chambres seront adaptées
a la configuration de la
piece existante dédiée, soit
environ 37 m2,

Elles peuvent étre occupées en permanence
ou uniquement en dehors des heures de

Eclairage naturel

Oui pour la zone
« chambre » considérant
que la zone « entrée » ne
bénéficiera que d’une
lumiére de second jour
complétée par un éclairage

Usage service. Elles peuvent étre inoccupées artificiel. Occultation des
pendant des périodes dont la durée peut fenétres obligatoire par
varier de 5 jours a 6 mois. volet roulant manuel ou

électrique débrayable.
Hauteur sous
2,50 m minimum
plafond
Traitement  architectural
L, Niveau de simple regroupant

Capacité 1 personne . P . . group

prestation entretien aisé, robustesse

et confort.

Equipement et mobilier inclus au marché

Equipement et mobilier hors marché

Numéro de chambre (5 chiffres) et
emplacement fixés sur la porte pour insérer le
nom de 'occupant.

Signalétique

1 lavabo adapté

1 douche adaptée
1 WC adapté

1 seche serviettes

Equipements
sanitaires

2 patéres a proximité de la porte d’entrée

1 meuble de rangement sous lavabo

1 tablette et un miroir au-dessus du lavabo
1 placard mural intégré pour balai

1 placard mural intégré pour effets
personnels

1 placard mural intégré pour effets militaires
Etagéres au-dessus de chaque lit.

Mobilier adapté
aux personnes
a mobilité
réduite.

1 table et une lampe de chevet

1 bureau
1lit
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¢. Bagageries - combles

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

Local a risque. Surface

Les bagageries doivent étre sécurisées et accessibles aux seuls bénéficiaires. | ytile 0.4 m3 / EVAT

Aménagement par casiers individuels grillagés et fermés par racks.

Eclairage
& Non
naturel
Usage Stockage de bagages a la suite des départs et retours de

& week-end ou pour des départs en mission. Hauteur
sous 2,20 m minimum
plafond

En fonction de I'effectif de I'étage a raison de 0.4m3/EVI.

Capacité Pas d’accessibilité PMR & prévoir pour bagagerie du RDC : vaeau.de Ada.p‘te aux nombreuses
principe de remisage de leurs bagages dans leur chambre | Prestation | sollicitations
individuelle.

Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché

Signalétique Numéro de local et fonction. Numérotation des casiers.
Panneau Support pour affichage mural
Mobilier Casiers

Sans objet

d. Sanitaires — combles

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

Sanitaires collectifs hommes : il a été estimé 1 local sanitaires pour 20 PAX,
soit 10 chambres. Surface
Il est fait le postulat que I'effectif féminin sera regroupé au RDC dans des | utile

chambres déja existantes et auront un local sanitaires dédié.

Suivant projet

Les WC seront installés en cabines individuelles dans un | Eclairage . )
e s L Suivant projet
local collectif indépendant et convenablement ventilé dans | naturel
Usage les proportions suivantes : Haut
& = 1WCet 1 urinoir pour 10 hommes ; auteur L
. sous 2,30 m minimum
= 1 lavabo (eau froide) pour 20 hommes ; lafond
= unvidoir (eau froide) par bloc. platon
répondant a un
e o . Niveau de | entretien aisé et une
Capacité Un bloc sanitaire pour 20 EVAT maximum. )
prestation | robustesse des
matériaux
Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché
Signalétique Numéro de local et fonction. Numérotation des casiers.
Equipements ) .
. Selon I'usage ci-dessus
sanitaires
Lavabos : miroir, distributeur de savon liquide, séche- .
o . Sans objet
mains électrique.
Mobilier WC : distributeur de papier « grande capacité », réceptacle
garnitures féminines, balayette et son support, 1 patere a
I'intérieur de chaque cabine individuelle.
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e. Local ménage — combles

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques architecturales

1 local dans les combles. Local destiné au rangement des produits

Surfaces estimées

et accessoires nécessaires au ménage. Il peut étre traduit sous la | (équipements 3m?
forme d’un placard inclut dans un des blocs sanitaires. inclus)
Local destiné au rangement des | Eclairage naturel Non

produits et accessoires

Usage } : ;
nécessaires au ménage avec un | Hauteur sous o
- 2,30 m minimum
vidoir (EF). plafond
. Niveau de Standard avec entretien
Capacité / . o
prestation aisé

Equipement et mobilier inclus au marché

Equipement et mobilier hors marché

Signalétique Numéro de local et fonction

Equipements sanitaires /

d’entretien.

Mobilier /

1 armoire métallique pour

les produits

f. Bureaux - RDC

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques architecturales

Les bureaux assureront les fonctions espace de travail partagé
et stockage d’archives vivantes. Sa configuration permettra
d’accueillir deux ou quatre personnes a temps plein.

Surfaces estimées
(équipements
inclus)

Selon existant

Bureaux occupés pendant les heures de

Eclairage naturel

Oui.

Certains locaux n’auront
pas d’autres choix que de
bénéficier des fenétres en

Usage travail allege haute située a 2,70
m.
Hauteur sous
2,50 m minimum
plafond
Traitement  architectural
De 2 3 4 personnes Niveau de simple regroupant
Capacité CF5.1.2 « surfaces utiles » prestation entretien aisé, robustesse

et confort.

Equipement et mobilier inclus au marché

Equipement et mobilier hors marché

Numéro de chambre (5 chiffres) et
emplacement fixés sur la porte pour insérer
le nom de I'occupant.

Panneau /

Mobilier /

Signalétique

1 poste de travail Intradef par personne.
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g. Local de stockage - RDC

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

Ce local assurera la fonction de stockage pour le matériel dit | Surfaces estimées

métier du CDU et du Fourrier de I’escadron. Il comportera a cet | (équipements Selon existant, soit 38m?
effet des rayonnages qui seront scellés au sol ou au mur. inclus)
Oui.
Eclairage naturel Localisé dans piéce
Usage Stockage a I'année existante
Hauteur sous 2,50 m minimum
plafond
Traitement  architectural
Capacité / Niveau_ de simplg N regroupant
prestation entretien aisé, robustesse
et confort.
Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché
Numéro de chambre (5 chiffres) et
Signalétique emplacement fixés sur la porte pour insérer
la fonction du local. /
Panneau /
Mobilier Rayonnage scellés au sol/mur

h. Salle d’honneur — RDC

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

Ce local, a proximité des bureaux, permettra de recevoir | Surfaces estimées

les autorités. Les vitrines permettront d’exposer les | (équipements Selon existant ou projet
souvenirs de tradition de la compagnie. inclus)
Oui.
Certains locaux n’auront pas
Eclairage naturel d’autres choix que de bénéficier
Usage Occupée pendant les heures de travail. des fenétres en allége haute
située a 2,70 m.
Hauteur sous
2,50 m minimum
plafond
. Traitement architectural simple
» Niveau de N
Capacité 15 personnes . regroupant entretien aise,
prestation
robustesse et confort.
Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché
Numéro de chambre (5 chiffres) et
Signalétique emplacement fixés sur la porte pour
insérer la fonction du local. Table, chaises, vitrines
Panneau /
Mobilier /
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i. Salle de réunion — RDC

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

- . . N Surfaces estimées . )
Salle de réunion classique a proximité des bureaux. L. . Selon existant ou projet
(équipements inclus)

Oui.

Certains locaux n’auront pas
Eclairage naturel d’autres choix que de
bénéficier des fenétres en
allége haute située a 2,70 m.

Occupée pendant les heures de

Usage
& travail.

Hauteur sous plafond 2,50 m minimum

Traitement architectural
Capacité 10 a 15 personnes Niveau de prestation simple regroupant entretien
aisé, robustesse et confort.

Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché
Numéro de chambre (5 chiffres) et
Signalétique emplacement fixés sur la porte pour | 1 table de réunion avec les chaises associées
insérer la fonction du local. Support et équipements de projection
Panneau / 1 pupitre
o Rétroprojecteur, écran rétractable, 1 tableau blanc
Mobilier

tableau blanc mural

j.  Sanitaires — pour bureaux du RDC

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

Sanitaires pour la zone bureaux. Devront étre accessibles PMR.

) Surface utile Suivant projet
Gestion de la mixité : un bloc pour les hommes et un bloc pour les femmes. proj
Les WC seront installés en cabines individuelles dans un | Eclairage . .
e s L Suivant projet
local collectif indépendant et convenablement ventilé | naturel
dans les proportions suivantes :
= 1 WCet 1 urinoir pour 10 hommes ;
Usage = 1 WCpour5femmes;
. Hauteur sous .
= 1lavabo (eau froide) pour 20 hommes/femmes ; 2,30 m minimum
o . plafond
= unvidoir (eau froide) par bloc.
Pour le bloc « féminin », prévoir des séparations entre les
cabines de toute hauteur.
répondant a un
Capacité Effectif du personnel de bureau : 36 personnes. Niveau de entretien aisé et
P Taux de féminisation de 18% prestation une robustesse des
matériaux
Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché
Signalétique | Numéro de local et fonction.
Equipements | Selon I'usage ci-dessus
sanitaires
Lavabos : miroir, distributeur de savon liquide, séche- .
o . Sans objet
mains électrique.
Mobilier WC: distributeur de papier «grande capacité »,
réceptacle garnitures féminines, balayette et son support,
1 patére a I'intérieur de chaque cabine individuelle.
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k. Communs/Circulations

Caractéristiques fonctionnelles Caractéristiques architecturales

Les circulations verticales distribueront de part et d’autre | Surfaces estimées . .
, L. ) Suivant projet
I’ensemble des locaux. (équipements inclus)
S Eclairage naturel Oui

Espace de distribution permettant une
Usage . . .

lecture claire des circulations o

Hauteur sous plafond 2,30 m minimum
Capacité Selon existant Niveau de prestation Standard
Equipement et mobilier inclus au marché Equipement et mobilier hors marché
. L. Nombre de chambres avec fléchage/plan —

Signalétique o

n° étage

Support pour affichage mural sur chaque
Panneau arzr P & g

i

P - - - Sans objet

Protections de murs jusqu’a 1,30 m

Cronieres d’angles
Mobilier . &

Protections des goulottes, passages de

cables, extincteurs, etc.

5.1.5. ESPACES VERTS

Aucun abattage d’arbre n’est prévu et jugé nécessaire au titre de la présente opération.

5.1.6. GESTION DE LA MIXITE — RAPPEL POUR L’UTILISATEUR

Actuellement, 4 chambres sont dédiées au personnel féminin au RDC du batiment n°0003.

Le taux de féminisation retenu dans le cadre de cette opération est de 18% de I'effectif global susceptible d’'étre
logé aprés travaux de réhabilitation. La gestion de la mixité ne nécessite pas de travaux de la part du
mandataire. L’organisation des locaux restera a charge de I'Escadron en fonction du nombre réel de personnel
féminin.

Au stade programme, le personnel féminin est pressenti dans la zone déja existante du RDC. Cing chambres
leur seraient ainsi réservées avec le bloc sanitaire a proximité (pas de travaux particuliers). Au besoin, une zone
supplémentaire identique pourra étre réalisée en R+1 ou dans les combles.

Zone personnel féminin pressentie Rez-de-chaussée

5.2. EXIGENCES PRINCIPALES

5.2.1. ACCES DU BATIMENT 0003

Situé a l'intérieur de I'emprise militaire, le batiment 0003 de la caserne Marey-Monge ne pourra bénéficier d’un
acces direct depuis I'extérieur. L'acces s’effectuera via le Poste d’Accueil et de Filtrage (PAF) existant (batiment
n°0001).

L’acces jusqu’a la zone des chambres PMR sera rendue accessible depuis I'entrée du batiment. La zone bureaux
devra également respecter I'accessibilité PMR.
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Les accés aux chambres et aux bagageries seront sécurisés par serrures mécaniques a clef. Les clefs seront mises
sous organigramme afin d’avoir un pass général (§8.7).

5.2.2. EXIGENCES TECHNIQUES
Les exigences techniques restent génériques a un batiment standard d’hébergement et portent principalement
sur la facilité d’entretien de I'ouvrage et sur I'optimisation de la maintenance.

Se référer au volet 2 — Programme technique du présent document.

5.2.3. VRD ET RESEAUX

Un plan de réseaux est joint en annexe 3.
Le batiment est desservi par tous les réseaux techniques nécessaires a son fonctionnement.

L’'ensemble des réseaux sera a reprendre et a vérifier dans une limite de 10m de distance des fagades du batiment
0003.

Au titre du marché, il est demandé le raccordement de I'ensemble des réseaux créés aux réseaux existants du
batiment n°0003. Le mandataire s’assurera :

- De la capacité en I'état des réseaux a accueillir les effluents liés a I'augmentation des places
d’hébergement dans le batiment par le biais d’une analyse et d’'un dimensionnement des installations
existantes ;

- Le cas échéant, en cas de désordres constatés sur les réseaux existants ou de sous-dimensionnement,
le mandataire en fera part au maitre d’ouvrage en vertu de son droit de conseil. Le mandataire devra
mettre a niveau ou remplacer l'installation existante.

Le mandataire prévoira le dévoiement des réseaux existants lorsque cela sera rendu nécessaire par la conception
du projet.
Une FEB DIRISI sera transmise ultérieurement afin de connaitre le détail des prestations a réaliser et des

exigences a prendre en compte concernant les courants faibles.

La remise en état des espaces verts aprés travaux aux abords du batiment sera a prendre en compte dans le
cadre de I'opération.

Un diagnostic réseau sera a réaliser dans le cadre de la délégation de la maitrise d’ouvrage.

5.2.4. NIVEAU DE QUALITE ATTENDU

Au titre du niveau de qualité, pas d’exigences particuliéres allant au-dela des réglementations applicables et d’un
niveau de qualité nécessaire a 'atteinte des objectifs déclinés supra. Les notions de robustesse et de durabilité,
devront constituer le fil conducteur de la conception de I'ouvrage.

5.2.5. DUREE DE VIE DE L’OUVRAGE
Au titre de la durabilité, la durée de vie des ouvrages sera de 20 ans minimum.
Il est demandé au concepteur de rechercher systématiquement des solutions architecturales et techniques visant
a minimiser les colts d’exploitation, de par :
- un entretien le plus réduit possible ;
- lafacilité de remise en état et de réaménagements éventuels.

5.2.6. FLEXIBILITE, EVOLUTIVITE

L’aménagement des chambres devra étre congu pour permettre une évolutivité maximale notamment dans le
choix des emplacements des prises électriques, etc.

5.2.7. QUALITE ARCHITECTURALE SOUHAITEE PAR LE BENEFICIAIRE

Le projet de réhabilitation proposée par le concepteur devra obligatoirement préserver et mettre en valeur le
batiment. Le choix des matériaux et des couleurs devra favoriser les tons neutres et intemporels, peu salissants
en particulier pour tous les équipements et matériaux fixes (menuiseries intérieures, revétements de sols et de
murs, faiences).
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L'agencement et la décoration des locaux devront également permettre aux utilisateurs de se repérer facilement
dans I'espace et par niveaux (utilisation de couleurs, de symboles etc...).

Le batiment respectera une architecture interne simple, intégrant des matériaux et équipements ayant un fort
taux de durabilité au vu de la fréquence d’utilisation des hébergements.

5.2.8. SYNTHESE DES PRESTATIONS INCLUSES ET EXCLUES AU MARCHE
Le tableau ci-dessous présente les limites de prestations incluses et exclues du marché de réhabilitation du

batiment n°0003 suivant le plan de repérage des zones concernées par les travaux au §5.1.2.

PRESTATIONS EXCLUES AU
MARCHE

PRESTATIONS INCLUSES AU MARCHE

e  Mise aux normes thermique

e Mise aux normes acoustique

e Mise aux normes incendie : installation d’une

MISE AUX NORMES alarme de type 3 dans tout le batiment

e Reprise des acces pour |'accessibilité PMR (porte
d’entrée, SAS, etc.) de la zone bureaux + logements
PMR.

Suivant conception, réglementation incendie et
diagnostic structure.

Points particuliers identifiés a ce stade de I'opération :

U AU o Création de 12 lucarnes dans les combles, y | ®  Réfection de la toiture
compris reprise de toiture et sujétions techniques
nécessaires

e Reprise structure suivant le diagnostic structure
(annexe 10)

Travaux de réhabilitation des locaux et des circulations
(tout corps d’état) concernés.

Points particuliers :
e Reprise des réseaux d’alimentation et
d’évacuation si nécessaire pour la prise en compte

des chambres supplémentaires en comble * Ravalement des facades

TECHNIQUE e Raccordement aux réseaux existants * Remplacements des
e Ligne téléphone a chaque étage (y compris R+1) menuiseries extérieures
e Apreés audit des installations existantes (chauffage, existantes
ECS, ventilation), réalisation des modifications et
compléments techniques éventuels nécessaires au
bon fonctionnement des installations de
I’ensemble du batiment.
e Conditions d’accés/sécurité
AMENAGEMENTS / /

EXTERIEURS

e Relogement des locataires
actuels

e Fourniture d’'une partie du
mobilier (cf. §5.1.4) (a
charge du SCA)

e Colt de la maintenance du
batiment

Mobilier intégré (cf. §5.1.3)
e Prérequis infra WIFIRST

AUTRES
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5.3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

Ces propositions restent des hypothéses qui seront confirmées ou infirmées en phase conception. Le
mandataire retenu sera force de proposition sur tous les aspects du projet.

e  Proposition d’aménagement du RDC :

Ccbu Adj unité oy PCE 1
Chambre | Chambe | o aoe + Adj Secrétariat + JaEA—M  Chefsdel  chefde Chefs de Chefde || Chefs de Chef de
014 01 5 016 20 m? 30 m? Semaine % patrouille| Bureau patrouille Bureau patrouille Bureau
m
25 mrcd |
P e e B "5 30 m 20 m? 34 20 m 30 m?
L] [

[

P
Chef de <
Bureau patrouille

40 m? 18 m? 22 m?

Honneur
28 m*

Reunion
28 m?

RDC Aménagement

e  Proposition d’aménagement des chambres dans les combles :
Suivant cet aménagement, les surfaces varient de 21 m? a 23 m2.

N
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La configuration des combles ne permet pas 'aménagement d’'un module identique de chambre : les chambres
s’adapteront a la structure de la charpente existante. Les exemples proposés ci-contre sont une projection
d’aménagements possibles (sur la base de I'agencement du mobilier proposé dans I’accord-cadre
hébergement) ; en aucun cas ces exemples se substituent au travail du mandataire qui sera force de proposition.

4144424 4,60 2 4.65

t_jmiii%_"

Exemple d'aménagement Exemple d'aménagement
d'une chambre d'une chambre
21 m? 23.50 m?
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VOLET 2 : PROGRAMME TECHNIQUE
6. EXIGENCES REGLEMENTAIRES

6.1. TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Tous les textes fondamentaux de la construction sont applicables a I'opération. Les propositions devront
notamment tenir compte des réglements applicables en matiére de confort, de sécurité, de slireté et d’économie
d’énergie.

6.2. TEXTES DE PORTEE GENERALE — DOMAINE « CIVIL »

Le concepteur devra respecter toutes les régles de I'art et tous les documents afférents. L'opération devra
satisfaire aux regles de conception, de calcul, et aux normes de qualité en vigueur a la date d'ouverture du
chantier, notamment et sans exhaustivité :

- le code de l'urbanisme;

- le code de la construction et de I'habitat ;

- le code du travail ;

- lesregles de I'art, les normes francaises, les eurocodes et annexes nationales, documents techniques
unifiés (DTU), régles de calcul en général ;

- l'ensemble des documents constitutifs du R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et 3
I'Exécution des projets et marchés de batiment en France), en particulier les Documents Techniques
Unifiés et les Normes Francaises homologuées, ainsi que les avis du Centre Scientifique et Technique
du Batiment (C.S.T.B.) pour les ouvrages ou matériaux en bénéficiant ;

- les matériaux ne relevant pas des DTU doivent justifier d’un avis technique ou d’une enquéte technique
d’aptitude a I'emploi, avec avis délivré par la commission des avis technique et de fagon systématique,
éventuellement dés I'étape APS s’ils sont identifiés a ce stade ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics relatifs aux travaux de
batiment ;

- lereglement sanitaire départemental et les arrétés préfectoraux afférents ;

- toutes normes réglementaires concernant la protection des personnes contre les risques (courants
électriques, chutes, etc.,) notamment la protection des personnes durant le chantier.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne dégage pas la responsabilité du concepteur a respecter 'ensemble de la
réglementation en vigueur et son devoir de conseil envers le maitre d’ouvrage.

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, ou dans le programme, les
dispositions les plus contraignantes seront appliquées. Ces éventuelles contradictions ainsi que les solutions
proposées seront systématiquement signalées par le concepteur au maitre d'ouvrage.

Naturellement I'application des textes les plus récents prévaudra sur des documents plus anciens traitant des
mémes sujets.

6.3. SECURITE INCENDIE

Les principales références réglementaires suivantes sont rappelées :

- le code de la Construction et de I’'Habitation ;

- le code du travail (concernant le local ménage et les bureaux) ;

- larrété du 31 janvier 1986 modifié relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation ;

- larrété du 5 ao(t 1992 pris pour I'application des articles
R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies
et le désenfumage de certains lieux de travail ;

- le guide pratique d’appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre
I'incendie (D9) de juin 2020 ;
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- lereglement départemental de la défense extérieure contre I'incendie du 05 décembre 2016 ;
- larrété du 05 février 2013 relatif a I'application des articles R.129-12 a R.129-15 du CCH (DAAF).

En aggravation de la reglementation, le mandataire devra également respecter les prescriptions du « guide
incendie du Ministére des Armées » dans le domaine immobilier en date de 2020 notamment sur les points
suivants :

- une distance maximale de 20 m entre la cage d’escalier et la porte du logement la plus éloignées ;

- BAES dans la partie bureaux ;

- BAEH dans les circulations jusqu’a I’évacuation ;

- les sirénes incendie seront munies d’un flash lumineux dans les locaux isolés.

Dans le cadre du projet, la réglementation la plus contraignante sera retenue en cas de dilemme entre ces
dernieres.

Considéré comme batiment d’habitation collectif, I'ouvrage est classé comme batiment d’habitation de 2eme
famille (R+3 maximum). L’ouvrage est caractérisé par un « plancher bas du dernier niveau supérieur a huit metres
du sol ».

Points importants :

- le batiment doit comporter une facade avec une sortie normale au rez-de-chaussée et des baies
accessibles a chacun de ses niveaux aux échelles aériennes des services de secours et de lutte contre
I'incendie. Les baies accessibles aux services de secours doivent, entre autre, étre :

o d’une taille minimale de 0,90 m x 1,30 m permettant le passage d’un sapeur-pompier équipé
lors de I'intervention des secours ;

o situées dans une circulation horizontale ;

o [..]

- la structure du batiment devra étre stable au feu 1h, les planchers coupe-feu 1h et les portes pare-feu
1/2h.

- lelocal de stockage du RDC devra étre traité comme un local a risque particulier selon I'article 8 et 10
de I'arrété du 31/01/1986.

Les moyens de lutte de premiére intervention (extincteurs) contre les incendies seront intégrés au batiment des
livraison (nature adaptée au risque).
Nota : coordination nécessaire avec le GSBAD qui gére le marché de fourniture et maintenance (hors opération).

Dans tous les locaux de sommeil, le mandataire prévoira des Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées
(DAAF) qui auront pour but de :
- détecter les fumées émises dés le début d’un incendie ;
- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie
dans le local ou la détection a eu lieu.

Les DAAF devront étre certifiées NF et avoir une autonomie de dix ans.

Le mandataire déploiera une alarme audible en tout point du batiment de type 3 (R+1 compris). Actuellement,
le systeme d’alarme du batiment est un type 4.

Le renvoi d’alarme incendie sera effectué vers I'officier de permanence (OP) : mode de liaison a définir par le
mandataire - mise au point en phase APD.

Le mandataire réalisera une analyse de risque qui sera transmise pour validation a I'ESID de Metz.

6.4. ACOUSTIQUE

Les principales références réglementaires suivantes sont rappelées :
- code de la construction et de I’habitation ;
- arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation ;
- arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique ;
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- circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres
que d’habitation.

Le batiment sera traité conformément a la réglementation en vigueur et devra en aggravation respecter la cible
au §7.1.

Compte tenu des emplois du temps trés variables des personnes hébergées dans le batiment, I'acoustique devra
étre particulierement soignée.

6.5. AMIANTE/PLOMB

Un diagnostic amiante est joint en annexe. Le désamiantage est inclus a la prestation du mandataire.

6.6. PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'objectif est de définir un cadre général a 'opération dans le domaine de la performance énergétique.

Référence : arrété du 03/05/2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants modifié en 2017.

Caractéristique du batiment : année de construction = 1843.

Le cadre réglementaire reposera donc sur I'application de I'arrété du 3 mai 2007, soit la RT EIéments : a confirmer
en phase AVP par le mandataire sur la base de son projet et de ses estimations travaux, compris travaux induits.
Toutefois, le mandataire sera force de proposition afin d’optimiser toute action visant la réduction des
consommations d’énergie du batiment.
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7. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

7.1. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Le Ministere des Armées est engagé dans la protection de I'environnement au travers de son Plan d’Action
d’Environnement (PAE).

L'opération, dédiée a I'habitation collective, s’inscrira dans une démarche environnementale, dans des
conditions économiques et techniques acceptables, dont les préoccupations majeures sont :

e lagestion de I'énergie (pour mémoire — se référer a la réglementation en vigueur) ;

e lagestiondel'eau;

e |a gestion des déchets de chantier ;

e |'optimisation de la maintenance ;

e |e confort acoustique ;

e la qualité de I'air;
avec en filigrane le souci d’un colt d’investissement maitrisé au regard des capacités financieres du maitre
d’ouvrage.

Sur la base du référentiel pour la « Qualité Environnementale des Batiments », le mandataire devra s’inspirer de
cette démarche dans la réhabilitation du batiment n°0003

Le profil environnemental visé par le maitre d’ouvrage est indiqué ci-dessous.

STRUCTURE DE LA CIBLE NIVEAU
~ VISE |

. CHANTIERAFAIBLE | 3.1 Optimisation ' 3.1 Optimisation de la gestion des déchets de chantier | gestion des déchets de chantier Performant
IMPACT 3.2 Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier
AT - - Les autres cibles
ENVIRONNEMENTAL | 3.3 Limitation des consommations de ressource sur le chantier q ‘férentiel
. . p u référentie
5 GESTION DE L'EAU 5.1 Réduction de la consommation d’eau potable Performant seront  traitées
5.2 Gestion des eaux pluviales a la parcelle conformément 2
5.3 Gestion des eaux usées la réglementation
7.1 Optimiser la conception de I'ouvrage pour un entretien et (soit le niveau
MAINTENANCE — . S R Base)
une maintenance simplifiés des systémes -
PERENNITE DES - , — — éventuellement
7.2 Conception de |'ouvrage pour le suivi et le contréle des "
7 PERFORMANCES i Performant | complétée
consommations v
ENVIRONNEMENTAL _ - . d’exigences
ES 7.3 Conception de |'ouvrage pour le suivi et le contréle des particuliéres  au
performances des systemes et des conditions de confort titre du
CONFORT 9.2 Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée aux programme.
9 o Performant
ACOUSTIQUE différents locaux
13.1 Garantie d’une ventilation efficace
13 QUALITE DE L’AIR — - — Performant
13.2 Maitrise des sources de pollution de I'air intérieur

Ce profil environnemental peut évoluer sur proposition du mandataire : en filigrane le souci d’'un cot
d’investissement maitrisé au regard des capacités financieres du maitre d’ouvrage est prioritaire. Le
mandataire élaborera un tableau de suivi des exigences environnementales exprimées au titre du programme. Il
complétera ce tableau par les réponses apportées lors de la conception et la réalisation de I'ouvrage. Ce tableau
évoluera et sera complété a chaque stade de I'opération jusqu’a étre intégré avec ses mises a jour aux documents
fournis dans le cadre du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
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7.2. USAGE DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION

Le bois utilisé sera certifié (FSC ou PEFC...) ou issu de foréts gérées de maniére durable. Le mandataire produira
le certificat ou I'attestation établie par I'organisme certificateur indépendant attestant que le bois utilisé dans le
cadre du présent marché dispose d’'une marque nationale ou internationale garantissant une gestion durable
des foréts dont il est issu. Il s’adresse au besoin a son fournisseur ou au fabricant du produit composé de matiére
premiére a base de bois. A défaut, le maitre d’ceuvre apportera tout autre moyen de preuves approprié attestant
que le bois utilisé en réponse au présent marché provient de sources présentant les garanties attendues en
termes de gestion durable des foréts et décrites ci-dessus.

Le mandataire détaillera le colt de bois pris en compte ainsi que son volume par destinations selon les catégories
suivantes :

- usage 1:charpente et de structure ;

- usage 2 : bois de menuiserie/revétements de sol et bois de chauffage ;

- usage 3 : autres types tels que isolants thermiques et acoustiques, rampes, plinthes, etc.

Les bois de classe 1, 2 et 3A (bois de construction a traitement superficiel par trempage du bois contre les
attaques bactéricides, fongicides ou insecticides) seront privilégiés car ils pourront facilement étre recyclés et
réutilisés (réemploi ou transformation en panneau de particules) ou incinérés (bois énergie).

7.3. REEMPLOI DE MATERIAUX

Sans objet.
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8. EXIGENCES TECHNIQUES

8.1. STRUCTURE ET DIMENSIONNEMENT

8.1.1. PRINCIPES GENERAUX

La structure « fonctionnelle et physique » a déployer sur chacun des étages doit pouvoir :
- étre réorganisée et étendue simplement, rapidement, et sans contrainte structurelle ;
- visible et visitable.

Des gaines techniques « généreuses » et d’exploitation commodes seront prévues pour la distribution de
I’'ensemble des fluides nécessaires.

Le mandataire prendra toute disposition nécessaire pour assurer la stabilité au feu du batiment et ce en tenant
compte du classement de chaque local.

8.1.2. GROS (EUVRE

Le mandataire adaptera son projet par rapport aux contraintes structurelles du batiment. La structure porteuse
ne sera pas modifiée a I'exception de baies a agrandir ou a créer afin d’étre conforme a la reglementation
incendie.

Des travaux de renforcement structurelle doivent étre réalisés par le mandataire. Ils sont énumérés au §4.4.9 de
cette étude ainsi que dans le diagnostic structure (annexe 10). Le mandataire veillera a ce que la structure soit
compatible avec les charges d’exploitation exigées par la reglementation applicable aux moments des travaux
de réhabilitation.

Un diagnostic complémentaire de résistance au feu sera a réaliser dans le cadre de la délégation de la
maitrise d’ouvrage.

Ce risque financier (§16) a été pris en compte dans le cout plafond de I'opération.

8.1.3. HAUTEURS LIBRES

La hauteur de chaque local sera évaluée au regard des activités de chacun d’entre eux, des possibilités offertes
par la structure existante et en fonction des différentes réeglementations a respecter (acoustique, incendie, etc.).
Elle permettra si possible le passage de tous les réseaux fluides (selon les choix techniques et architecturaux du
projet).

Les hauteurs utiles minimales exigées par principaux espaces sont rappelés au volet 1 et en complément au titre
des fiches locaux.

Les hauteurs utiles minimales exigées par type d’espace sont les suivantes :
- chambres: 2,50 m;
- bureaux:2,50m;
- locaux communs :2,50 m;
- circulations: 2,30 m.

Ces hauteurs sont données a titre indicatif et seront a respecter dans les limites des contraintes de I'existant.

8.1.4. LARGEUR DES ACCES ET DES CIRCULATIONS

Les dimensionnements suivants sont a respecter :
- largeur de passage minimale des circulations horizontales : 2 unités de passage ;
- largeur de passage minimale des circulations verticales : 2 unités de passage ;
- largeur de passage des portes d’entrée de chaque chambre : 0,90 m;
- largeur de passage des portes d’entrée de chaque bureau : 0,90 m ;
- largeur de passage de la porte du hall d’entrée : 2 unités de passage.

Ces données doivent étre mises en concordance avec la réglementation relative a la sécurité incendie et a
I'accessibilité. En cas de discordance, la contrainte la plus forte sera prise en compte.
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8.1.5. CHARGES D’EXPLOITATION

Se référer aux fiches locaux en annexe et a la NF EN 1991-1-1 de mars 2003.

Le mandataire se référera au diagnostic structure joint en annexe 10 pour connaitre les capacités portantes
actuelles du batiment et déterminer la destination de chaque piéce.

8.2. TOITURE

Les travaux prévus sur la toiture sont les suivants :

- suppression de la cheminée amiantée et fermeture des trémies laissées vides ;

- reprises et sujétions techniques nécessaire a la création des lucarnes supplémentaires dans les
combles ;

- sorties en toiture (ventilation, antenne/parabole, etc.) suivant conception du mandataire et accord de
I’ABF.

8.3. FACADES

Aucuns travaux a prévoir a ce stade de I'opération.

8.4. MENUISERIES EXTERIEURES ET VITRAGES

Des ouvertures sont a réaliser dans les combles afin de créer des lucarnes supplémentaires (cf.4.4.2).
Les menuiseries seront réalisées en matériaux inaltérables, limitant les probléemes de maintenance.

Des dispositifs mobiles de protection solaire/occultation seront systématiquement installés pour tous les
logements ainsi que pour tous les autres locaux hors fonction chambres exposés au Sud et a I'Ouest. Des
dispositifs d’occultation pour la nuit devront étre également prévus dans toutes les chambres. Ils devront
présenter les caractéristiques suivantes :

- simplicité et facilité de manceuvre de I'intérieur du batiment ;

- robustesse et bonne tenue dans le temps ;

- excellente tenue au vent et comportement silencieux sous I'effet du vent ;

- facilité d’entretien, de nettoyage et de maintenance;

- excellente résistance a la corrosion des éléments métalliques (en cas d’emploi de I'acier, prévoir une

métallisation) ;
- le choix de couleur devra s’accorder harmonieusement avec le reste du batiment ;
- compatibles avec les préconisations de I’ABF.

Les volets roulants intérieurs sont proscrits.

Le mandataire sera particulierement vigilant quant au nettoyage des vitrages qui devra étre possible sans
recourir a des dispositifs de manutention complexes : le mode opératoire du nettoyage de chaque vitrage et des
moyens matériels associés devra étre explicité. La conception des menuiseries permettra d’assurer le nettoyage
des vitres depuis l'intérieur des locaux sans risque d’accident et de maintenir les chassis ouverts avec la
protection solaire ou occultation en place.

Des butoirs seront prévus pour toutes les portes intérieures.

8.5. MENUISERIES INTERIEURES

L’ensemble des menuiseries intérieures devront respecter les prescriptions définies dans I'arrété du 31/01/1986
modifié, notamment la partie logement-foyer (résistance au feu en particulier).

Les bagageries, le local de stockage, et le local entretien seront traités comme locaux a risques particuliers et
devront respecter I'article 8 et 10 de I'arrété du 31/01/1986 modifié.
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Les portes de chaque local seront particulierement résistantes aux chocs par renforcement des bas de porte
(plaques de protection sur une hauteur d’environ 30 cm). Le parement retenu pour les portes devra permettre
un nettoyage facile. Les articles de quincaillerie seront robustes et estampillés « NF —Q ». Les poignées de porte
seront rondes. Les portes seront de préférence a ame pleine tubulaire. Des butoirs seront prévus pour toutes les
portes intérieures et extérieures.

Les portes des chambres et locaux communs devront permettre de mettre les biens des occupants en sécurité
suivant un niveau courant. Toutes les portes des locaux pourront étre fermées a clé. Les portes seront toutes
faciles a manceuvrer sans effort physique. Elles seront munies de poignées « de type standard » (minimiser le
nombre de références a gérer dans le but de simplifier I'entretien de la maintenance).

Les lisses, mains-courantes, et garde-corps seront en matériau résistant et ne nécessitant pas d’entretien, avec
des sections fortement dimensionnées afin d’offrir une résistance mécanique importante au regard de la forte
fréquentation de ces espaces.

8.6. MOBILIER INTEGRE ET/OU COMPLEMENTAIRE

Pour toutes les chambres, le mobilier intégré dans le cadre des travaux est décliné au §5.1.4 du volet 1 ; ce
mobilier est du mobilier d’infrastructure lié a la structure et fixé mécaniquement a celle-ci. Pour plus
d’information sur la prise en compte du mobilier, voir le volet 3.

Le mandataire s’appuiera sur la liste des équipements figurant dans les fiches locaux (annexe 01).

Nota : le mandataire est libre de compléter cette liste par tous mobiliers/équipements qu’il juge nécessaires afin
d’assurer le meilleur usage possible de I'infrastructure.

8.7. SERRURERIE — CONTROLE D’ACCES

La priorité est de disposer d’un systeme fiable, nécessitant une maintenance minimale, facile a gérer au regard
du renouvellement régulier du personnel logeant dans le batiment.

Une attention particuliere sera portée afin de conserver les possibilités d’évacuation incendie en cas de rupture
d’alimentation électrique. La manceuvre des portes susceptibles d’étre utilisées dans le cas d’'une évacuation
incendie sera simple et ouvrable sans clé depuis I'intérieur. Le mandataire sera force de proposition avec
idéalement un systeme unique.

Les acces aux chambres, aux bagageries, au local de stockage et aux bureaux seront sécurisés par un systeme de
serrure mécanique a clé.

Un organigramme des clés sera mis en place afin que les clés de chambre permettent I'acces au batiment et aux
locaux collectifs.

Deux pass différents seront mis en place :
- Un pass permettant I'ouverture des chambres ;
- Un pass permettant I'ouverture des bureaux.

Aucune passerelle ni liaison ne sera créée vers le réseau informatique de la caserne : circuit fermé obligatoire.

8.8. REVETEMENTS SOLS, MURS ET PLAFONDS

De maniére générale, tous les revétements doivent étre choisis en fonction des critéres généraux suivants :

- résistance a l'usure, au poingonnement et aux dégradations ;

- facilité de nettoyage ou de remplacement ponctuel ;

- classement de réaction au feu, qualités de correction acoustique, émission de COV etc;
Les revétements devront étre adaptés a l'usage de chaque local ou espace de circulation, et permettre un
entretien facile et une bonne durabilité.
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Compte tenu de l'usage du batiment, il sera privilégié des revétements de sols particulierement résistants et
facilement lessivables. Les revétements sont surclassés volontairement, a cause des sollicitations d’usure et de
poingonnement inhabituelles pour ce type d’espace.

Un revétement de type carrelage résistant aux chocs et a l'usure (type teinté dans la masse) sera a privilégier si
cela est structurellement possible.

Les revétements de sol pourront étre de nature et/ou de couleur différente afin de faciliter le repérage spatial
par niveau dans le batiment. Le mandataire précisera obligatoirement les co(its d’entretien associés a la nature
des revétements proposés.

Usuellement les revétements de type céramique gris teintés dans la masse sont a privilégier pour ce type de
locaux. L'utilisation de revétements de sols souples type linoléum ou PVC est proscrite.

Les accés directs depuis I’extérieur seront traités afin de limiter I'entrée de poussieres, sable, boues, etc. et donc
éviter de salir I'ensemble des locaux (nécessité de mettre en ceuvre grille, tapis-brosse, etc.). Ces éléments seront
largement dimensionnés. lls seront congus et choisis de fagon a étre facilement nettoyables.

Pour les revétements muraux, des matériaux et des composants résistants, d’entretien facile seront privilégiés,
évitant toute dégradation prématurée, un entretien réduit et permettant une remise a neuf aisée. Les murs des
sanitaires seront quant a eux lessivables. La pose de faience devra étre réalisée sur toute la hauteur des murs
dans toutes les pieces d’eau (salles d’eau, douches, WC, locaux de ménage, etc.).

Des protections murales jusqu’a 1,30 m de hauteur seront mises en places dans toutes les circulations
horizontales et verticales afin de protéger les espaces de circulation et les angles seront protégés par des
corniéres d’angles métalliques.

L'utilisation de faux-plafonds est proscrite dans les chambres. Des plafonds suspendus de type BA 13 seront a
privilégier. En revanche, si les canalisations et gaines techniques sont principalement situés dans les circulations,
les plaques de faux-plafonds pourront y étre envisagées.

Dans ce cadre général, le mandataire est libre de proposer les revétements adéquats lorsque adaptés a l'usage
des locaux.
Les normes minimales a respecter sont rappelées dans les fiches locaux.

Dans le cadre de la démarche environnementale, les matériaux utilisés permettront d’atteindre les performances
de la cible 13 — Qualité de I'air (cf. §7.1).

8.9. SUIVI DES CONSOMMATIONS/GTB

La GTB (Gestion Technique du Batiment) du batiment sera déployée au titre de I'opération sur la totalité du
batiment.

La GTB permettra :

- Le pilotage et la surveillance de I'ensemble des installations (chauffage, eau froide et ECS, ventilation,
éclairage, auxiliaires, réseaux électriques, comptages), par un ou plusieurs automates. Ils seront de
préférence de type modulaire avec intégration en facade des modules des voyants lumineux et des
commandes de dérogation manuelle (marche/arrét, 0 a 100 [%], etc.) ;

- Toute l'ingénierie nécessaire a la programmation du ou des automates sera prévue ;

- Dansle cas d’automates intégrant en fagade les commandes et les voyants lumineux, I'armoire CVC sera
équipée d’une porte transparente permettant de visualiser ceux-ci. Elle ne comportera aucun voyant
en fagade (sauf le voyant présence tension) et aucun bouton de commande (sauf I'interrupteur général
de I'armoire).

Aucune passerelle ne sera réalisée vers un intranet du Ministere des Armées, a ce titre aucun pilotage a distance
par un fédérateur ne sera pas rendu possible.
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8.10. COMPTAGE

Dans le cadre de la maitrise des consommations des énergies et conformément aux directives en vigueur au
Ministére des Armées, des compteurs individuels devront étre installés pour le suivi des consommations du
batiment. L'objectif est d’individualiser les consommations en :

- eau;

- électricité ;

- énergie thermique (chauffage et ECS) et combustible.
Un compteur spécifique a I'ECS sera installé.
La technologie des compteurs devra étre compatible avec un systéme de télérelevage par liaison radioélectrique
utilisant des émetteurs 169 MHz (BF 169,4-169,8125MHz - décision 2005/928/CE). Les compteurs seront livrés
avec leur émetteur (intégré ou modulaire).

Un comptage différencié des consommations énergétiques pour la partie hébergement et bureaux sera mis en
ceuvre.

8.11. CHAUFFAGE — ECS

8.11.1. EXIGENCES GENERALES

Températures :
- le décret 79-207 adopté en Conseil d’Etat en 1979 limite la température ambiante des locaux
d’habitation, d’enseignement et des bureaux a 19°C ;
- le décret 2007-363 pris par le Premier Ministre en mars 2007 limite l'usage du refroidissement
(climatisation) des locaux a 26°C : pas de climatisation ;
- les blocs douches / lavabos seront chauffés a une température de 21°C durant les créneaux prévisibles
de leur utilisation.

Le systeme de chauffage permettra d’atteindre des régimes de température différents en fonction de la période
d’occupation ou d’inoccupation des locaux liés a la fonction : les températures souhaitées sont déclinées au titre
des fiches locaux en annexe 01.

Le mandataire prendra connaissance du reglement sanitaire départemental.

8.11.2. CONTROLE INDIVIDUEL DE LA TEMPERATURE DE LOCAUX

Afin de faciliter 'appropriation des locaux par les utilisateurs/usagers, il sera possible d’ajuster de maniere
limitée (a +/- 2°C) la température dans 'ensemble des locaux.

Nota : Le sentiment de pouvoir contréler son environnement contribue de maniéere globale au confort (pas
seulement thermique) : manipulation des fenétres, des protections et occultations solaires, et surtout,
ajustement de la température.

8.11.3. DISTRIBUTION ET EQUILIBRAGE DES CIRCUITS SECONDAIRES

Le tracé et le dimensionnement des réseaux de distribution doivent étre tels qu’ils permettent I'équilibrage de
chaque branche du réseau.

Les circulateurs sont a vitesse variable (indice d’efficience énergétique : EEl < 0,23). Les pompes sont a vitesse
variable (indice d’efficience énergétique : IE3 ou IE4, rendement hydraulique (MEI) > 0,4).

Dans le cas ol les pompes et les circulateurs sont pilotés pour maintenir une pression différentielle constante
dans les réseaux, la régulation des émetteurs (autres que les radiateurs) se fera par des vannes 2 voies intégrant
un dispositif de maintien de pression différentielle constante et de limitation du débit (auto-équilibrage).

Les circuits secondaires avec radiateurs sont équipés d’une vanne automatique de régulation de pression
différentielle et de limitation de débit (auto-équilibrage) au pied de chaque colonne de radiateurs ou au départ
de chaque antenne (si distribution horizontale). Réglage des vannes automatiques par affichage direct des
valeurs de consigne (en [mCE] et en [I/h]).

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA



Version : 01

PROGRAMME OPERATIONNEL Date : 10/2023

Plan hébergement — Batiment neuf

450602 — AUXONNE (21) — 511° RT — Création de chambres Page 39/51
EVAT et de Bureaux - batiment 0003 — HGBT

SERWCE DINFRASTRUCTURE

o6 A DiN sio
]

8.11.4. REGULATION ET PROGRAMMATION DES INSTALLATIONS
Régulation de la température de départ de chaque circuit de chauffage en fonction de la température extérieure
avec sonde placée au Nord.

Les facades principales du batiment sont orientées Nord / Sud : auto-adaptation de la loi de régulation en
fonction de I’ensoleillement a partir d’'une sonde placée au Sud.

Un circuit indépendant (régulé en fonction de la température extérieure) par zone si les régimes d’occupation
sont différents.

Circuits indépendants par type d’émetteurs (radiateurs, planchers chauffants, ventilo-convecteurs, etc.).

On distinguera trois types de régimes de température : un régime de jour, un régime de nuit et d’inoccupation
(durée d’inoccupation < 48h), et un régime d’inoccupation prolongée (durée d’inoccupation > 48h). Le ralenti de
nuit permettra un abaissement de 2 a 3 [°C] de la température ambiante ;

L’arrét et le redémarrage du chauffage se feront de fagon optimisée (et non a heures fixes) : calcul de I'heure
d’arrét et de redémarrage en fonction des températures ambiante et extérieure, de I'inertie du chauffage et du
batiment, de la surpuissance du chauffage.

Arrét automatique des circulateurs et pompes dées que la température extérieure est supérieure ou égale a la
température de non chauffage (Tnc = 18 [°C]).

Suivi de la température intérieure d’au moins un local par facade et par zone. Toutes ces fonctions seront
assurées par la GTB citée supra.
8.11.5. EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Les besoins en ECS seront estimés par le mandataire en fonction de I'activité de I'ouvrage . Si nécessaire, le
mandataire prendra en compte l'installation de ballons ECS complémentaires ou la mise a niveau/remplacement
de l'installation existante.

Besoin
Les occupants doivent pouvoir se laver deux fois par jour (la conception devra permettre que 60% des occupants
puissent prendre une douche simultanément dans une période d’une heure).

Remargue : les deux ballons d’ECS actuels sont situés dans le local sous-station (local 0012) au RDC du batiment
n°0003

8.11.6. RECOURS AUX ENR POUR LA PRODUCTION D’ECS

Compte-tenu du caractere patrimonial du batiment tout équipement technique visible de I'extérieur (type PAC
ou panneaux solaires) sera a éviter.
Le mandataire sera force de proposition dans le cadre de I'optimisation de la consommation d’énergie.

8.11.7. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU

Le mandataire tiendra compte de I'analyse d’eau qui lui sera fournie au stade conception pour déterminer les
matériaux des canalisations et la nature des canalisations d’adduction d’eau.

8.11.8. RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION

Sans objet au titre de la présente opération.

8.12. PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES

8.12.1. DISTRIBUTION D’EAU

Disposition pour limiter les consommations et les risques liés aux légionnelles :

Positionnement de la production d’ECS, des équipements sanitaires et des gaines techniques pour avoir les
réseaux de distribution les plus courts possibles.

Une pose en « apparent » du réseau sera privilégiée.
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Calorifugeage renforcé de classe 3 du réseau de distribution et des antennes desservant les points d’usage et de
I’éventuel bouclage. Les accessoires (vannes, etc.) seront également de préférence calorifugés.
Calorifugeage renforcé des ballons y compris du fond inférieur : > 100 [mm] de laine minérale ou équivalent.

Production d’ECS (entre 55 et 60 [°C]) et maintien en tout point d’'une température supérieure a 50 [°C] (des
thermomeétres de contrdle seront positionnés en plusieurs points du réseau notamment sur les colonnes les plus
défavorisées + sondes raccordées sur I'automate), circulation de I'eau en tout point (absence de stagnation de
I'eau).

Dans le cas d’un réseau avec bouclage, la chute de température entre le départ et le retour sera inférieure a
5 [°C] avec un débit minimal par colonne ou antenne de 150 [I/mn]. Chaque colonne comportera en plus des
vannes d’isolement et de vidange, un clapet type EA sur la canalisation de distribution et une vanne de réglage
et de mesure de débit ou une vanne automatique d’équilibrage sur le retour ;

Chaque bloc douche et chaque bloc sanitaire sera isolé individuellement par vanne de coupure de telle sorte a
gérer l'intermittence de I'occupation et/ou travaux de maintenance par bloc.

Méme principe de sectorisation pour les différents équipements composant les blocs : sanitaires, douches et
lavabos devront pourvoir étre isolés hydrauliquement séparément (robinets en amont des lavabos, douches,
WC, etc.). Cette disposition permettra d’assurer la maintenance des équipements sans la condamnation globale
du bloc.

Chaque lavabo, vasque, douche et lave-mains sera équipé d’un équipement de diffusion de I'eau a débit
économique. La réduction du débit sera basée sur le principe d’injection d’air dans I'eau (mélange au sein de
I’équipement par effet venturi d’une quantité importante d’air avec I'’eau avant diffusion) associé a de I'affichage
sensibilisant les utilisateurs aux économies d’eau.

Dans une plage de pression d’au moins 0,5 a 4 [bar], le débit d’eau des équipements devra étre compris entre 5
a 7 [I/mn] pour les mousseurs et 7 a 10 [I/mn] pour les douchettes ou pommes de douche (débit constant quelle
que soit la pression) ;

Mise en ceuvre systématique d’une robinetterie équipée d’un dispositif anti-brilure de type mitigeur mécanique
avec butée de température ou mitigeur thermostatique. Pour ce dernier, un clapet anti-retour type EA sera prévu
sur I'alimentation en eau froide et I'alimentation en eau chaude du robinet.

8.12.2. APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par :

- leur robustesse afin de limiter les risques de détérioration, leur simplicité de fonctionnement et la
facilité de leur entretien ;

- et seront choisis dans une méme gamme de matériel afin d'éviter les dispersions entre plusieurs
marques.

Sauf cas particulier, les appareils sanitaires seront de type suspendu, les fixations en console simple étant
proscrites. Les appareils seront posés sur des batis supports solidement fixés et résistant a une charge
importante.

La robinetterie fera I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de deux ans.

Les accessoires fixes (distributeur de papier hygiénique, distributeur de savon, etc.) seront prévus dans les
sanitaires.

Quand cela est possible, des siphons de sol seront posés dans des locaux spécifiques quand cela est possible
(sanitaires, local entretien, etc.).

8.12.3. COMPTEURS D’EAU

Afin de maitriser la consommation d’eau, déceler les anomalies de consommation et donc les éventuelles fuites,
au moins un compteur d’eau par niveau sera mis en place dans le batiment ; ces compteurs seront liés a la GTB.
Chaque chambre sera isolée individuellement par vanne de coupure de telle sorte a gérer I'intermittence de
I’occupation.
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8.13. VENTILATION

Respect de I'arrété du 31/01/86 modifié

Les bouches de ventilation devront étre solidement fixées et résistantes a I'arrachement.
Le recours a une ventilation double-flux est a éviter compte-tenu de I'usage des locaux (ouverture réguliere des
fenétres).

Les débits d’air neuf seront impérativement déterminés en respectant les réglementations en vigueur.
Le principe du balayage des locaux sera appliqué afin d’assurer un bon renouvellement de I'air.
Les caissons ou centrales de traitement d’air devront étre calorifugés.
La résistance thermique de I'isolant devra étre supérieure ou égale a :
= 0,6 [m2K/W] en intérieur ;
= 1,2 [m2K/W] en extérieur.

a. Ventilateur
Les ventilateurs devront avoir une consommation maximale (filtres, échangeurs et batteries inclus) de 0,35
[W/(m3/h)] ; Les moteurs devront étre équipés d’une régulation de vitesse.

a. Filtration
Les classes de filtration seront données selon les normes NF EN 1SO 16890-1 a 4 de mai 2017.

b. Récupérateur de chaleur
Pour les systémes de ventilation simple flux, I'installation d’un systeme de récupération de chaleur sur I'air extrait
pourra étre étudié.

Un bipasse automatique sur le récupérateur de chaleur sera mis en place.

¢. Réseau de ventilation
Les gaines circulaires seront a privilégier ; les gaines circulaires et accessoires des réseaux de ventilation seront
a joints.

Le niveau d’étanchéité des réseaux devra étre de classe B au minimum (définition des classes d’étanchéité selon
le fascicule de documentation FD E 51-767).

Pour permettre I'entretien et la maintenance, des trappes de visite sur les réseaux devront étre installées selon
la norme NF EN 12097 de novembre 2006.

Les réseaux aérauliques devront étre équipés d’organes d’équilibrage permettant de limiter la pression
différentielle au niveau des régulateurs ou modules a débit d’air constant.

Les gaines situées dans les locaux non chauffés ou a I’extérieur devront étre calorifugées. La résistance thermique
de Iisolation devra étre supérieure ou égale a 1,2 [m?K/W].

d. Modulation des débits
La ventilation sera asservie a la présence des occupants dans tous les locaux communs.

Dans les batiments a occupation discontinue, la ventilation de confort sera arrétée en période d’inoccupation.

Les bouches de soufflage (sous réserve) et d’extraction seront équipées de régulateur ou module a débit d’air
constant permettant d’assurer un équilibrage automatique des débits.

Au minimum dans les sanitaires (WC et douches), la ventilation devra étre maintenue en service permanent.

Remargue : Dans le cas ol le mandataire déciderait de placer la VMC et les caissons en comble technique, celui-
ci veillera a étre vigilant afin d’anticiper I’accés pratique pour leur maintenance et leur remplacement.
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8.14. ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

8.14.1. REGLEMENTATION

Principales références réglementaires :
- arrété du 31/01/86 : sécurité contre I'incendie — batiments d’habitation ;
- norme NF C 15-100 édition 12/02 mise a jour 06/05 : installations électriques a basse tension ;
- norme NF EN 12464-1 d’ao(it 2021 : éclairage des lieux de travail ;
- guide UTE C 15-900 de mars 2006 : guide pratique - mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de
puissance et des réseaux de communication dans les installations des locaux d’habitation, du tertiaire
et analogues.

8.14.2. ALIMENTATION GENERALE — COURANTS FORTS

Le batiment est raccordé depuis le local transformateur situé au Quartier Bonapart (batiment 002) d’une
puissance de 800kVa. La puissance disponible en réserve sera consolidé via un bilan de puissance électrique.

8.14.3. PRINCIPE GENERAL ET DISTRIBUTION DU RESEAU BTA

Le tableau principal existant du batiment est situé dans le local TGBT qui se trouve sous le passage ouvert (partie
centrale du batiment).

La distribution électrique a lI'intérieur des chambres se fera a partir d’un coffret électrique placé a I'entrée de
chacune d’entre elles. Celui-ci devra étre résistant aux chocs et a I'arrachement.

Les niveaux d’éclairement des locaux seront conformes a ceux spécifiés dans la norme en vigueur.

Les éclairages communs devront étre congus afin de permettre des économies d’énergie (extinction automatique
ou autres systemes).

La distribution électrique au sein du batiment permettra la plus grande préfabrication possible.

La distribution électrique totale ou partielle du batiment pourra se faire par Systéme de Précablage Rapide (SPR).
Elle pourra étre de plusieurs types : encastrée, sous goulottes, sur rails ou chemins de cables.

Les liaisons techniques horizontales suivront le plus souvent le tracé des circulations.

Les liaisons techniques verticales sont assurées au moyen de gaines et de locaux techniques. La conception et la
localisation des gaines techniques devra étre d’un acces aisé en s’inscrivant dans I'objectif du maitre d’ouvrage
relatif a la maintenance de I'ouvrage.

Il est rappelé que les courants faibles et les courants forts doivent étre acheminés sur des chemins de cables
séparés.

Des exigences spécifiques sont définies dans les expressions des besoins de la DIRISI.

a. Distribution électrique dans les parties communes
Les circulations seront équipées, au minimum, d’une prise de courant tous les 10 métres plus une par palier dans
la cage d’escalier.

Pour les locaux communs, il sera installé 1 prise de courant pour 10 m? en solution minimale.

b. Locaux (chambres, bagageries, etc.)

Chaque local sera alimenté a partir d’un coffret électrique disposé a I’entrée. Ce coffret sera composé :

- d’un disjoncteur de téte permettant la coupure de I'alimentation du module et de deux dispositifs
différentiels haute sensibilit¢ 30 mA de type A; un pour |'éclairage, I'autre pour le reste de
I’alimentation de la chambre, ;

- d’un compteur d’énergie avec report des consommations a une centrale de contréle.

Des prises seront régulierement réparties dans I'ensemble des chambres.
- partie sommeil : 4 prises de courant prés du lit ;
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- espace détente : 1 prise de courant associée a 1 prise TV. Il sera installé une prise pour la télédistribution
dans chaque chambre ;
Les installations de télédistribution concernent la réception et la distribution des programmes de
télévision et de radiodiffusion est comprise dans la présente opération.
- salle de bain :
e 1 prise de courant sur circuit non spécialisé 16A ;
e 1 circuit spécialisé 16 A pour I'appareil de chauffage.
8.14.4. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d'exploitation et étudiées en recherchant
des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible.
8.14.5. ARMOIRES ELECTRIQUES

Les armoires électriques seront modulaires, avec des portes fermant a clé. Elles auront 30% de réserve. Ces
armoires divisionnaires seront placées de préférence, dans des locaux techniques ou des locaux non accessibles
au public. Elles ne devront en aucun cas faire saillie dans les circulations (respect des unités de passage).

Tout appareillage y étant contenu devra étre convenablement repéré. Un schéma identifiant les circuits desservis
sera placé dans une pochette collée dans chaque armoire.

8.14.6. SECOURS ELECTRIQUE

Sans objet au titre de la présente opération.

8.14.7. PETIT APPAREILLAGE ET PRISES DE COURANT

Le petit appareillage (interrupteurs, boutons-poussoirs, prises de courant, etc.) sera particulierement robuste.
Les conditions d’accessibilité aux éclairages devront étre précisées par le mandataire et facilitées au maximum.
8.14.8. ECLAIRAGE INTERIEUR

a. Niveau d’éclairement
Les niveaux d’éclairement des locaux seront conformes aux normes et recommandations ; se référer aux fiches
locaux en annexe 1.

b. Appareils d’éclairage
Lefficacité lumineuse de I'ensemble « luminaire + lampe » d’au moins 100 [Im/W] (quel que soit le type de
lampe).
Le rendement optique sera > 0,6 et la classe photométrique sera B (dans les chambres, etc.) et C (dans les
circulations, etc.).

Dans tous les locaux communs, I'éclairage sera de type LED.

Dans tous les autres locaux, l'éclairage sera a basse consommation de type fluorescent avec ballasts
électroniques ou LED.

c. Commandes d’éclairage
Dans les locaux communs, |'éclairage sera commandé par des détecteurs de présence avec cellule
photoélectrique et temporisation. Le niveau d’éclairage sera adapté pour ne pas étre éblouissant.

Remarque : A la demande du maitre d’ouvrage, le mandataire devra apporter une attention particuliere quant
au positionnement des détecteurs électriques de présence dans les locaux communs afin que ceux-ci soient
efficaces et éviter tout déclenchement non nécessaire (Arrét de I’éclairage en période d’inoccupation).

d. Eclairage de sécurité
Le batiment sera équipé d’un éclairage de sécurité d’évacuation de type habitation dans les circulations, les
escaliers et le hall d’entrée. Dans un souci d’optimisation de la maintenance, les émetteurs de lumieres devront
étre rationalisés en limitant le type d’ampoule mis en service. Les appareils d’éclairage seront du type « anti-
vandalisme ».
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8.14.9. ECLAIRAGE EXTERIEUR

Sans objet au titre de la présente opération.
8.14.10. COURANTS FAIBLES

a. Téléphonie
Le batiment sera raccordé au réseau téléphonique militaire intérieur conformément a la FEB DIRISI. Une ligne
téléphonique sera installée a chaque étage (y compris R+1), permettant ainsi d’appeler les secours en cas de
besoin.

b. Télédistribution
Le batiment sera équipé d'une installation d'antennes collectives (du type "rateaux" et paraboles) permettant
de recevoir les programmes diffusés par les émetteurs terrestres et satellites. La diffusion en clair des
programmes cryptés n’est pas envisageable.

8.15. RESEAUX INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE

Le mandataire se conformera a la FEB DIRISI (transmise ultérieurement).

8.16. SIGNALETIQUE

8.16.1. SIGNALETIQUE EXTERIEURE

La mise en place de la signalisation routiere réglementaire, provisoire de chantier ou définitive pour la circulation
routiére, est a prévoir depuis I'entrée de la caserne.

8.16.2. SIGNALETIQUE INTERIEURE

Le mandataire réalisera la signalétique « diurne et nocturne » de I'ouvrage depuis I'entrée du batiment jusqu’a
la signalétique de chaque local concerné par la réhabilitation qui reprend les codes de la signalétique déja
existante dans le batiment.

Le mandataire prévoira une signalétique suffisante a I'orientation des personnes extérieures.

La signalétique devra aider les utilisateurs et les visiteurs extérieurs a se repérer et s’orienter facilement dans le
batiment (par exemple couleurs par niveaux ou fonctions etc). Cette signalétique devra étre de qualité,
esthétique et facilement interchangeable.

Cette signalétique comprendra notamment :

- lindication depuis le hall de toutes les zones et des différentes fonctions ;

- la signalétique réglementaire dont notamment les plans d’évacuation, repérage des extincteurs, plans
d’intervention pompiers, etc. ;

- les panneaux d’interdictions particuliers (interdiction de fumer etc..) ainsi que toute signalétique
nécessaire au bon fonctionnement et a la sécurité des utilisateurs ;

- La signalisation des espaces réservés exclusivement au personnel féminin devront étre identifiés par
tout moyen visible ne pouvant étre ignoré : panneaux, affiches, marquage au sol, etc.

-Les porte-étiquettes des chambres devront étre fixés solidement et les informations affichées faciles a modifier.

8.16.3. NUMEROTATION DE L’OUVRAGE ET DES LOCAUX

La gestion des immeubles du domaine militaire nécessite leur identification, notamment au plan informatique
et graphique.
Il est donc nécessaire d’effectuer :
- la numérotation des composants d’immeuble, a savoir I'ouvrage qui sera construit (numérotation a 5
chiffres en fagade) ;
- la numérotation des locaux, partie d’un composant correspondant a une piéce ou a une voie de
circulation (couloir, cage d’escalier..).
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La numérotation comprend 5 chiffres comprenant le numéro de I'étage et le numéro de la piece selon le modele

ci-dessous :
(n° de I'étage) (n° du local)

Les notes, instructions et tous les détails techniques concernant cette numérotation seront fournis au
mandataire.

9. FICHES LOCAUX/ESPACES

Les « fiches locaux » jointes en annexe 01 introduisent une présentation synthétique des besoins et exigences
exprimés en d'autres formes dans les articles du présent programme.

Ces fiches locaux constitueront un outil de dialogue entre le mandataire et le maitre d’ouvrage : le mandataire
les mettra a jour a chaque phase du projet jusqu’a constituer in fine un outil de travail, local par local, a la
réception des travaux.

Le respect des exigences ne dispensera pas le mandataire de s’interroger, local par local, sur I'adéquation des
solutions proposées avec I'usage (forte circulation, confort acoustique, risque de chocs, ...) et d’étre force de
proposition dans le cadre de la conception : a cet effet certains onglets sont marqués « selon projet » ce qui
laisse toute latitude.
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10. EXIGENCES D’EXPLOITATION-MAINTENANCE

10.1. BESOINS FONCTIONNELS LIES AUX EXIGENCES D'EXPLOITATION-MAINTENANCE
Réponses attendus / stade
Exigences liées aux BESOINS FONCTIONNELS
APS APD PRO
- Regrouper des locaux par fonction Oui Confirmation Détails
- Faciliter I'intervention pour I'exploitation-maintenance (distribution, configuration, signalisation) Oui Détails -
Pour les locaux technigues d’entretien et de nettoyage :
- Quantifier, localiser, repérer, dimensionner et rendre accessible pour faciliter I’exploitation-maintenance (rapidité d’intervention) | Oui Détails -
- Répartir et organiser les locaux et / ou espaces de rangement (matériel de nettoyage, produits d’entretien, ...)
Organisation de I’exploitation-maintenance :
- Regrouper, repérer et rendre accessible les dispositifs de répartition et des organes de coupure ; . ) . e
. , . e R .. , o . . . « Oui Confirmation Détails
- Faciliter 'autonomie d’intervention pour les opérations d’exploitation et de maintenance : elles doivent se faire sans trop géner la
« vie normale » du batiment (séparer les flux d’activité des flux d’exploitation-maintenance (autonomie des secteurs par exemple)
10.2. EXIGENCES VISANT LA FIABILITE DES SOLUTIONS TECHNIQUES
Réponses
APS APD PRO
- Dimensionner au plus preés des besoins (ex. rendement optimal de la production de chaleur par ex.) . ) .
. ) . J , R Oui Confirmation -
- Adapter la complexité de l'installation a la compétence du personnel d’entretien
- Limiter la possibilité d’intervention des usagers dans la gestion technique
- Intégrer des solutions techniques en adéquation avec le comportement des usagers (simplicité et robustesse des équipements) Oui Confirmation Confirmation
- Simplifier I'utilisation des usagers pour limiter les désordres de fonctionnement
Oui Confirmation Confirmation

Justifier toute conception « complexe » pour limiter le nombre de points sensibles
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10.3. EXIGENCES DE MAINTENABILITE
Réponses
APS APD PRO
Accessibilité : . ) . -
ot . . - . . . . . Oui Confirmation Détails
- des surfaces (vitrages, éclairage zénithal) et appareils (luminaires,...) a nettoyer ou a entretenir
- des installations techniques (moteur de VMC, chauffage,...)
- des gaines techniques ) ] ]
- des réseaux de distribution et d’évacuation (compris différents regards d’évacuations des EU / EV / EP) - Oui Confirmation
- dessols et espaces plantés aux engins de nettoyage et d’entretien
- Repérage des composants des installations techniques (circuits de fluides et organes de coupure)
- Interchangeabilité des composants et installations techniques (limitation et simplification des stocks : filtres, ampoules,
etc.)
- Standardisation (facilité d’achat et de remplacement) notamment des consommables . ) . . .
L, el s e . Oui Confirmation Confirmation
- Sécurité et facilité d’intervention
- Facilité de démontage, d’évacuation et de remplacement du matériel usagé, y compris dans les locaux techniques ou les
équipements obsolétes devront pouvoir étre remplacés sans création d’ouverture nouvelle ni démontage ou trongonnage
anormal des équipements
10.4. EXIGENCES DE NETTOYAGE
Réponses
APS APD PRO
- Faciliter le nettoyage des sols des locaux techniques (qualité de revétement, limitation des différents types de oui Confi . Confi .
revétements de sol, essuie-pieds a I'entrée, prises,...) ul onfirmation onfirmation
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11. APPROCHE EN COUT GLOBAL ELEMENTAIRE

Le mandataire devra présenter les mesures prises ou envisagées dans le projet pour optimiser le colt global
élémentaire de I'ouvrage et assister le maitre d’ouvrage dans les choix architecturaux et techniques.

Le colt global de I'ouvrage devra étre présenté et argumenté au maitre d’ouvrage a chaque phase de I'opération
et ce dés la phase APS.

Le mandataire exploitera les fiches d’évaluation du co(t global présentes en annexe 09.

Les co(ts suivants seront pris en compte dans |'évaluation des projets :

- colt des consommations énergétiques (chauffage, ventilation, production d’eau chaude sanitaire,
éclairage des locaux, etc.) ;

- colt des consommations en eau (eau froide et eau chaude sanitaires, remplissage des installations et
les opérations d’entretien et de maintenance) ;

- colt d’entretien et de maintenance (seront prises en compte « piéces et main d’ceuvre » des diverses
installations techniques et particulierement des systemes de production et distribution de chaleur, des
systemes de production et distribution d’eau chaude sanitaire, des systemes de ventilation, etc.).

En intégrant le colt d’'investissement de I'ouvrage, le mandataire assistera le maitre d’ouvrage en définissant le
co(t global élémentaire de I'ouvrage.

12. MODALITES CONNUES DE REALISATION DES TRAVAUX

12.1. ACCES AU QUARTIER ET DESSERTE

Acceés depuis I'entrée principale de la caserne avec contréles d’acceés.

12.2. ACCES AU CHANTIER

Une signalétique sera mise en place depuis I'entrée de la caserne.

12.3. DELIMITATION DU CHANTIER

Le chantier sera considéré clos et indépendant au niveau de I'emprise dévolue a I'opération.

12.4. AIRE DE STOCKAGE ET INSTALLATIONS PROVISOIRES

L'aire de stockage se situera sur I'emprise dévolue a I'opération. Son emplacement sera défini au plus tard au
stade AVP.

12.5. FLUIDES

Raccordement au titre du marché sur les réseaux a proximité.
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VOLET 3 : ELEMENTS OPERATIONNELS

13.ORGANISATION DE LA MAITRISE D’'OUVRAGE — GESTION DU PROJET

13.1. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

L’organisation de la maitrise d’ouvrage se conformera a l'instruction n°1707/ARM/CAB relative aux opérations
d’infrastructures du Ministeres des Armées.

13.2. RAPPEL DES MODALITES DE LA CONCERTATION

L’étude a été réalisée en concertation avec les services suivants :

»  MINARM :
o GSBdD de Besangon ;
o DIRISIMETZ;
o Antenne USID AUXONNE ;

> externes MINARM :
o Architecte des Batiments de France (ABF) via I'Unité Départementale de I’Architecture et du

Patrimoine (UDAP).

13.3. EXIGENCES, CONTRAINTES EN PHASE DE REALISATION

La procédure de demande d’autorisation d’accés pour les personnels des entreprises est d’une durée de 3 mois.

L’acces aux chantiers sera considéré clos et indépendant du reste de la caserne.

Le chantier sera réalisé sur un site en activité et devra étre conduit avec les impératifs suivants :

- garantir la sécurité du site pendant toute la durée des travaux ;

- maintenir de la fagon la plus optimale possible I'activité de la caserne ;

- conserver la fonctionnalité des fluides et des réseaux de toute nature pour assurer la continuité de
I’activité des services, de programmer les périodes de temps de coupure d’alimentation (courants forts,
systemes d’informations et de communication, réseaux humides, ...) avec un délai de préavis suffisant
en liaison avec la maitrise d’ouvrage et I'utilisateur, et de prévoir les moyens de secours nécessaires a
la poursuite de 'activité.

13.4. ORGANISATION DE LA COMMUNICATION

Il est entendu qu’une éventuelle évolution des besoins lors du déroulement de I'opération devra étre proscrite
(ou réduite a la marge).

La conduite de I'opération étant menée par I'ESID METZ/Div. Inv./PCO BSN, le conducteur d’opération sera
I'interlocuteur unique du mandataire.

13.5. SECURITE DES SYSTEMES INDUSTRIELS D’INFRASTRUCTURES (SSI INFRA)

Références : note n°508685/ARM/SGA/ESID-MTZ/BEX du 20/08/2018

Tous les systemes industriels d’infrastructure (gestions techniques du batiment, gestions techniques de réseaux
d'énergie, controles d'acces, détection intrusion, vidéo-surveillance) mis en ceuvre au titre d’une opération
d’infrastructure doivent donc faire I'objet d’une évaluation puis d’'une démarche d’homologation de sécurité. Il
s’agit de se prémunir contre de potentielles attaques des systémes (cyber-attaques ou autres sinistres).
L’homologation des systemes d’information potentiellement déployés dans le batiment sera réalisée
conformément aux notes citées en référence.
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Déclinaison a la présente opération : Au titre de la présente opération, les SSI d’infrastructure suivants ont été
identifiés comme devant étre déployés :
- Outil de suivi des fluides (OSF) avec compteurs télé-relevables ;

Afin d’assurer la protection SSI de I'opération les mesures suivantes seront prises :
- OSF : les compteurs déployés pour I’OSF ne seront raccordés a aucun intranet du Ministére des Armées ;

Acteur pilote : le responsable SSI projet (RSSI-P) est le conducteur d’opération du PCO de BESANCON en lien avec

le Bureau Sécurité des Systémes d’Information (BSSI) de I'ESID METZ, la stratégie d’homologation sera initiée et
suivie par le RSSI-P.

14.ETUDES ET ASSISTANCES A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)

14.1. MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Pour I'opération, le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé de recourir a un mandat de maitrise d’ouvrage
(MMO).

14.2. MARCHE D’OPC

A charge du prestataire.

14.3. MARCHE DE CSPS

Le maitre d’ouvrage sera assisté d’un coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé dont la
mission de niveau 2 couvrira les phases de « conception » et « réalisation ».

14.4. MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE

Le maitre d’ouvrage sera assisté d’un controleur technique durant les phases de « conception » et « réalisation ».

14.5. AUTRES AMO

Sans objet.

14.6. LISTE DES ETUDES ET RAPPORTS DISPONIBLES EN PHASE PROGRAMME

Les études suivantes sont disponibles :
- diagnostic structure ;
- diagnostic amiante..

Les résultats sont joints en annexes.

14.7. ETUDES EN COURS

Sans objet.

ESID Metz/DIV.PLAN/BPA/SEA



Version : 01

PROGRAMME OPERATIONNEL Date : 10/2023

Plan hébergement — Batiment neuf

450602 — AUXONNE (21) — 511¢ RT — Création de chambres Page 51/51
EVAT et de Bureaux - batiment 0003 — HGBT

SERVICE DINFRASTRUCTURE
Y sio
]

15. AUTRES PRESTATIONS

15.1. PRESTATIONS DIRISI

Une FEB DIRISI, décrivant le cahier des charges a respecter dans la conception et la mise en ceuvre des courants
faibles (informatique, téléphonie, alarmes...), sera a fournir au mandataire ultérieurement.

La DIRISI participera notamment a la recette des installations de courants faibles réalisées au sein de I'ouvrage.

15.2. PRESTATIONS SCA

Tout le mobilier fixé aux murs est pris en compte au titre de I'opération.

S’agissant du mobilier modulaire celui-ci n’est pas rattaché au titre de I'opération. Celui-ci devra étre commandé
sur le catalogue de 'UGAP (libre choix de la collection), a la charge du GSBdD, aupreés du Service du Commissariat
des Armées. La gestion des interfaces avec le SCA est a charge du mandataire.

15.3. MISSIONS QUE LE MAITRE D’OUVRAGE SOUHAITE VOIR CONFIEES AU
MANDATAIRE

En plus de la mission de base, les éléments de missions complémentaires d’assistance suivants seront confiés au
mandataire :
= |e traitement de la signalétique intérieure a I'ouvrage ;
= |a mission DEM (Définition des Equipements Mobiliers) partielle qui consistera a faire apparaitre sur les
plans de conception le mobilier type fourni par le SCA afin de vérifier le bon agencement des chambres.
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