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Direction de la Conservation des Monuments et des Collections

Site archéologique de Glanum

Saint-Rémy de Provence (13)

Consolidation / conservation d’enduits peints
Maison des Antes

Cahier des charges

Le site de Glanum, situé au pied du massif des Alpilles, est I'un des sites archéologiques francais les plus
prestigieux. Il fut redécouvert par les archéologues au XXe siécle. Les premiéres fouilles débuterent en
1921, sous la conduite de Jules Formigé et de Pierre de Brun, puis de Henri Rolland de 1941 a 1969

lIs ont mis au jour une partie de la ville gallo-hellénique puis gallo-romaine. Au nord des fouilles I'Etat
possede plusieurs parcelles sur lesquels se trouvent le mur dit «de Marius», partie d’une ancienne
enceinte de la ville antique, ainsi que le «pavillon des antiques», inclus dans la remise en dotation de
2008.

ENDUITS ANTIQUES

Des vestiges d’enduits a décor polychrome ont été laissés en place sur site aprés une campagne de
dépose des éléments les plus significatifs et de consolidation in situ menée entre 1985 et 1990. Ces
enduits avaient été refixés, et protégés des eaux de pluie par deux rangs de tuiles canal posés en téte
de mur. Sans goutte d’eau et sans débord suffisant, ce dispositif a accentué le ruissellement de I'eau sur
le mur, entrainant la dégradation des enduits peints restants. Certains sont aujourd’hui presque
complétement tombés (les agrafes ayant servi a leur refixation sont désormais découvertes), d’autres
présentent des zones de décollement, de gonflement et de fissuration.

La présente consultation a pour objectif la consolidation, la conservation et I'étude des enduits situés
dans la maison des Antes, sur 5 parois.

Parallelement, un projet d’une protection physique de la zone est a I’étude.
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Vue aérienne ( source : atlas de patrimoines)
Localisation de la maison des Antes
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Salle 1 : parois 1 et 2

Salle 2 : parois 3 et 4

Salle 3 : paroi 5

- lllustration Frangois BROSSE

Vestiges de la maison des Antes
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La conservation des éléments originaux est un enjeu majeur afin de ne pas supprimer les témoins
historiques des méthodes de construction.

Etat de conservation des enduits peints -Constat visuel :

Le décor est tres lacunaire et fragmentaire, mais sur certains fragments le décor est encore lisible. Les
enduits présentent des usures importantes, des « décohésions » et des « déplacages ». lls portent
également de nombreux dépdts incrustés en surface et concrétions dus a leur exposition aux
intempéries et aux rejaillissements des eaux de pluie.

Ces enduits peints fragmentaires, en état de péril, ne peuvent étre présentés/ laissés en I'état. Ils
nécessitent une restauration globale.

Travaux/ prestations a réaliser :

TRANCHE FERME :

Phase 1: Mesures conservatoires d’urgence des enduits peints et mesures de stricte conservation
compris mise en place de protections provisoires permettant les interventions toutes phases et toutes
tranches.

Les techniques sont laissées a 'appréciation des conservateurs-restaurateurs qui les détailleront dans
leur offre.

Phase 2 : Etude préalable a la restauration des enduits peints avec un constat d’état complet sur relevé
graphique ou photographique.

Cette étude sera I'occasion de documenter les interventions anciennes des années 1985-1990.

Les conservateurs-restaurateurs effectueront toutes les recherches documentaires.

Si le(s) conservateur(s)-restaurateur (s) juge(ent) nécessaire d’effectuer des prélévements et des
analyses en laboratoires spécialisés, ces prestations seront détaillées et comprises dans leur offre.

TRANCHE OPTIONNELLE : Restauration des enduits peints.

Les techniques sont laissées a 'appréciation des conservateurs-restaurateurs qui les détailleront dans
leur offre.

Les protocoles envisagés seront soumis a |'accord de la conservatrice du Monument et de la
conservatrice des Monuments historiques DRAC PACA.

Un dossier avec récolements des relevés, analyses scientifiques, travaux réalisés, matériaux et
technigues détaillés mis en ceuvre sera réalisé et transmis sous format papier et informatique, a chaque
phase/ tranche de I'opération.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
Classement par arrétés des 11/01/1935 et 14/03/1938 - Numéro Mérimée : PA00081446

Assiette de protection : Les fouilles, les anciennes carrieres et vestiges d’exploitation : Monument
historique classé
Site classé : décret du 30 septembre 1937

INTERVENANTS :

Maitre d’ouvrage :

Centre des Monuments Nationaux

Hotel de Sully - 62 rue Saint Antoine 75186 PARIS Cedex 04
Direction de la conservation des monuments et des collections

Maitre d’ceuvre :

Mme Joélle Cumin, Architecte Urbaniste de I'Etat - Conservatrice des monuments nationaux
Direction de la Conservation des Monuments et des Collections

Hotel de Sully - 62 rue Saint-Antoine 75186 Paris Cedex 04

06 69 66 74 79

Suivi d’opération :

Mme Maiwenn Bodinier, ingénieur du patrimoine, conducteur d’opération
960, avenue Fernand Benoit 13090 Aix-en-Provence

0681847568

Contact monument :

Bernard Le Magoarou, Administrateur Site archéologique de Glanum et Hétel de Sade
1, rue du Parage 13210 Saint-Rémy-de-Provence

06 23143590
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