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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 — PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1. OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la mise en accessibilité du batiment 0011 du Quartier Général
LE PULOCH situé a POITIERS (86).

1.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

1.2.1. TERRAIN D’EMPRISE
La zone concernée par les travaux figure sur le plan de masse (plan n°l), cette zone est
actuellement occupée par :

- les bureaux de différents organismes, batiment 0011 ;

- les batiments accolés du magasin général et pole ATLAS (0008 et 0009) ;

- des batiments d’hébergement en cours de construction et batiments administratifs, séparés
par une voie de circulation.

Le batiment 0011, objet du présent marché, est classé Etablissement Recevant du Public (ERP),
il accueille notamment les bureaux de I’Antenne d’Action Sociale (ASA) et du Bureau Environnement
Humain (BEH). Il fait I'objet a ce titre d’'un Agenda D’Accessibilité Programmé (AD’AP) conformément
a la réglementation en vigueur.

1.2.2. OUVRAGES A REALISER
Les travaux visent a améliorer I'accessibilité du batiment pour les Personnes a Mobilité Réduite
(PMR). Les aménagements prévus concernent :

- le stationnement : création d’une place de parking dédiée aux PMR ;

- le cheminement extérieur jusqu’aux acces principaux du batiment : construction d’une rampe,
élargissement du trottoir, installation de mains courantes et de bande d’éveil a la vigilance ;

- lacirculation intérieure : aménagement d’une rampe intérieure et adaptation des sanitaires.

1.2.3. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

1.2.3.1. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Les travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD) comprennent notamment les prestations
suivantes :

- ladémolition et dépose des éléments nécessaires a la création du cheminement et de la place
de stationnement PMR ;

- I'adaptation et la mise en place de la voirie incluant notamment le remaniement du réseau
d’évacuation d’eau pluviales ;

- la création d’une place de stationnement PMR ;

- la pose d’une bande de guidage depuis le stationnement jusqu’aux entrées du batiment ;

- la création d’un passage piéton comprenant les bandes d’éveil a la vigilance ;

- la pose de signalétiques.

1.2.3.2. GROS-CEUVRE
Les travaux de gros-ceuvre comprennent notamment les prestations suivantes :
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- la création d’'une rampe extérieure permettant I'accés au batiment, compris : fondations,
remblais, élévations verticales et dalle en béton désactivé ;

- l'agrandissement d’une baie en paroi verticale intérieure ;

- la préparation des piéces sanitaires et couloir pour mise en accessibilité, y compris dépose des
éléments intérieurs, du plafond, des cloisons, du carrelage et décaissement du sol ;

- la création d’une rampe intérieure permettant I’acces aux sanitaires.

1.2.3.3. PLAFOND, CLOISONS ET MENUISERIES
Les travaux de plafonds, cloisons et menuiseries comprennent notamment les prestations
suivantes :

- le remplacement des dalles et de I'ossature des plafonds suspendus ;
- la mise en ceuvre de cloisons afin de redistribuer les locaux sanitaires ;
- lareprise et révision compléte des menuiseries extérieures ;

- la fourniture et pose de menuiseries intérieures.

1.2.3.4. SERRURERIE, METALLERIE
Les travaux de serrurerie comprennent notamment les prestations suivantes :

- I'installation de garde-corps et mains courantes des escaliers extérieurs.

1.2.3.5. REVETEMENTS MURAUX ET DE SOL
Les travaux de revétements comprennent notamment les prestations suivantes :

- la dépose des revétements muraux (toile de verre, faience) et de sol (carrelage, plinthes) ;
- la préparation des supports muraux et de sol ;

- lafourniture et pose de toile de verre, faience, carrelage et plinthes ;

- I'application de peinture sur toile de verre, menuiseries bois, canalisations cuivre et PVC;
- la mise en place de panneaux d’orientation.

1.2.3.6. PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION
Les travaux de plomberie, chauffage et ventilation comprennent notamment les prestations
suivantes :

- la dépose des équipements existants ;

- la fourniture et pose d’équipements sanitaires : WC, lave-mains, etc. ;

- laréalisation des réseaux de distribution d’eau froide et d’eau chaude ;

- laréalisation des réseaux d’évacuation des eaux usées ;

- I'adaptation et le raccordement des systemes de chauffage et de ventilation existants.

1.2.3.7. ELECTRICITE
Les travaux d’électricité comprennent notamment les prestations suivantes :

- les consignations et déconsignations nécessaires ;

- le remplacement des équipements électriques : interrupteurs, luminaires, etc. ;
- I'ajout d’équipements relatifs a la sécurité incendie ;

- l'adaptation et le raccordement du systéme électrique existant.

1.2.4. OUVRAGES NON EXPLICITEMENT DECRITS
Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages dus par le titulaire. Méme s’il ne décrit pas dans le
détail certains travaux, ceux-ci sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que
tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages. Les travaux annexes aux présents travaux
décrits dans ce document sont donc a prendre en compte par le titulaire. Par conséquent, le titulaire
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est invité a inclure toutes les imprécisions dans son offre et a les signaler au maitre d’ceuvre lors de
la mise au point. Le titulaire est chargé de toutes les démarches nécessaires et en tout état de cause,
il ne pourra arguer de difficultés a ce sujet pour justifier un retard sur les travaux.

ARTICLE 2 - TYPE DE MARCHE
Le marché de travaux comporte un (1) lot unique réparti en sept (7) sections techniques
définies ci-dessous :

- Section Technique (ST) n°1 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) ;

- Section Technique (ST) n°2 : GROS-CEUVRE ;

- Section Technique (ST) n°3 : PLAFONDS, CLOISONS ET MENUISERIES ;

- Section Technique (ST) n°4 : SERRURERIE, METALLERIE ;

- Section Technique (ST) n°5 : REVETEMENTS MURAUX ET DE SOL ;

- Section Technique (ST) n°6 : PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION ;
- Section Technique (ST) n°7 : ELECTRICITE.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
ARTICLE 3 - DOCUMENTS

3.1. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX
En complément des documents techniques généraux applicables au présent marché définis
dans le CCAP, 'ensemble des documents constituant le Recueil des Eléments utiles & I'Exécution des
projets et marchés de batiments en France (R.E.E.F) est appliqué ou équivalent.

Il s’agit :

- des textes législatifs et réglementaires ;

- des documents Techniques Unifiés - Regles d’exécution ;
- des régles de calcul, Eurocodes ;

- des exemples de solutions ;

- des certifications ;

- des avis techniques ;

- desnormes;

- du Code de la construction et de |'habitation ;

- du Code du travail ;

- dela réglementation incendie.

En ce qui concerne la mise en ceuvre des matériels et matériaux non traditionnels, les contenus
des avis techniques du C.S.T.B ou équivalent sont respectés. Ces derniers doivent apprécier
favorablement I'utilisation des procédés dans les domaines d’emploi considérés. Ces documents
doivent étre en cours de validité au moment de la réalisation des travaux.

Le présent CCTP a pour but de définir la nature des prestations a réaliser et doit étre considéré
par les entreprises comme un complément aux documents généraux cités ci-dessus. Il apporte des
précisions d’ordre qualitatif et définit, selon les prestations, le (ou les) choix retenu(s) par le maitre
d'ceuvre. Il mentionne également, lorsque la conception de certains ouvrages ou de certaines
installations est laissée aux soins de I'entreprise, les parametres et contraintes auxquels elle doit se
conformer.

Pour tout ce qui n’est pas précisé dans le présent CCTP, les entreprises sont donc invitées a se
référer au contenu de ces documents.
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Toutes les spécifications y figurant traitant de la mise en ceuvre des matériaux, des matériels

ou des équipements sont réputées incluses dans le présent marché.

3.2. PLANS JOINTS AU MARCHE

Les plans joints au marché sont au nombre de quatre (4), définis ci-dessous :

plan n°1 : PLAN DE MASSE ETAT ACTUEL/FUTUR ;

plan n°2 : PLAN DE FACADE ETAT ACTUEL/FUTUR ;

plan n°3 : PLAN DE NIVEAU ETAT ACTUEL/FUTUR ;

plan n°4 : PLAN DE PRE-ETUDE BETON POUR L’ELARGISSEMENT DE L’ OUVERTURE.

Ces plans sont fournis a titre indicatif, il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés,

études nécessaires pour la réalisation des plans d’exécution et travaux pour les prestations décrites.

3.3. AUTRES DOCUMENTS JOINTS AU MARCHES

Les documents joints au marché sont au nombre de deux (2), définis ci-dessous :

document n°1 : RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX ;
document n°2 : RAPPORT DE REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX.

3.4. PIECES TECHNIQUES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

3.4.1. PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

Les documents suivants sont a fournir pendant la période de préparation par le titulaire du

marché :

le plan d'implantation des installations de chantier et de la base vie ;

le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) ;

I’échéancier financier prévisionnelle pour la durée du chantier ;

le projet de P.P.S.P.S;

le calendrier d’exécution des travaux. Ce calendrier doit faire apparaitre les dates des taches
critiques, tenir compte de I'imbrication des travaux tous corps d’état et indiqué la date limite
de remise des documents nécessitant un visa ;

les actes spéciaux des premiers intervenants (sous-traitants) sur le chantier le cas échéant.

3.4.2. AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

Les études et plans d’exécution sont commencés dés la période de préparation et sont mis au

point avant réalisation des ouvrages.

Les différentes piéces sont fournies en version numérique au maitre d’ceuvre. Celles-ci sont

présentées au minimum :

pour les fiches produits: un mois avant la date prévue pour la réalisation des ouvrages
correspondants ;
pour les plans d’exécution : 15 jours avant la date prévue pour la réalisation des ouvrages
correspondants.

Les documents a fournir sont les suivants :

les notices techniques et documentations commerciales des matériaux et des matériels
proposés ;

les avis techniques des procédés non traditionnels ;

les procés-verbaux des matériaux coupe-feu, pare-flamme ou nécessitant une résistance
quelconque au feu;
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- les notes de calculs ;

- les plans d’exécution des ouvrages comportant indication des hypothéses et méthodes de
calcul utilisées ;

- les plans d’implantation et de détails d’exécution ;

- les échantillons.

3.4.3. ALA RECEPTION TRAVAUX
L’entreprise fournit au maitre d’ceuvre dans un délai d’un (1) mois suivant la date de réception
des travaux :

- les plans et autres documents conformes a I'exécution (DOE) avec les notices de
fonctionnement et d’entretien des ouvrages établis conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur, le tout produit en un (1) exemplaire
papier et un (1) exemplaire sur clef USB. L’'ensemble des plans dématérialisés sont fournis au
format PDF et DWG ;

- lesdocuments nécessaires a I’établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
(DIUO) qui sont également a transmettre au CSPS ;

- les éléments de tracabilité et de suivi des déchets tels que bordereaux de suivi ou constats
d’évacuation.

Le titulaire est chargé de recueillir aupres de I'ensemble de ses sous-traitants les différents
documents demandés et doit les réunir dans des recueils avant de les remettre au maitre d’ceuvre. |
est remis un (1) DOE par lot.

ARTICLE 4 - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

4.1. CONTROLE TECHNIQUE (CT)
Le contrble technique est assuré par la société : QUALICONSULT.

Les différentes missions qui lui ont été confiées par le maitre d’ouvrage sont :

- solidité des ouvrages (L+S) ;
- solidité des existants (LE) ;
- accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (HAND).

4.2. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)
La Coordination SPS est assurée par la société : SOCOTEC CONSTRUCTION.

Les différentes missions qui lui ont été confiées par le maitre d’ouvrage correspondent a une
opération de troisieme catégorie - CSPS de niveau 3.

ARTICLE 5 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Outre la mission CSPS précitée, le titulaire doit également se conformer pendant toute la durée
du marché a l'instruction ministérielle n° 300612/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative a certaines
dispositions de prévention applicables aux opérations de batiment ou de génie civil effectuées dans
un organisme du Ministere de la Défense.

Le titulaire du marché doit mettre en place tous les éléments et équipements de sécurité et
notamment, les équipements de protection collectifs et individuels adaptés a chaque section
technique et a chaque type d’ouvrage a réaliser.
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ARTICLE 6 - INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES ARMEES
Il est précisé que I'Inspection du Travail dans les Armées est compétente pour la surveillance
et le controle des entreprises en matiere de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Adresse : Ministere des Armées
Contrble Général des Armées
Inspection Générale du Travail dans les Armées
60, boulevard du Général Martial Valin — CS 21623 — 75509 PARIS CEDEX 15

ARTICLE 7 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

7.1. CLOTURE
L'emprise des installations de chantier, des zones de stockage et travaux doivent étre
totalement cléturées.

La cloture de chantier est composée de panneaux grillagés montés sur plots béton, avec
éléments de liaison et contreventée. D’une hauteur deux (2) metres, elle est matérialisée par une
rubalise rouge/blanche ainsi que par les inscriptions « chantier interdit au public ». L’accés est fermé
par une chaine et cadenas.

Au sein du batiment, I'entreprise doit la fourniture et pose de tout dispositif permettant le
balisage, la signalisation et la fermeture de la zone chantier.

L’'ensemble est déposé et évacué a l'issue des travaux.

7.2. ACCES
L’acces au chantier s’effectue par I'entrée principale du quartier, seul le personnel détenteur
d’une autorisation spéciale peut accéder au chantier.

Ces autorisations sont délivrées, sur demande de I'entreprise, par I'officier de sécurité du site.
L'entrepreneur est donc informé que tout le personnel amené a fréquenter le chantier fait
préalablement I'objet d’un contréle primaire (CPR). Ce dernier est en droit de refuser I'accés a certains
personnels sans qu’aucune justification ne leur soit donnée.

A cette fin, I'entrepreneur fournit avant la fin de la période de préparation :
a. Pour chaque personnel susceptible d’intervenir :

- la copie recto-verso de sa piéce d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour en
cours de validité) ;

- la demande de contréle primaire diment complétée en version pdf et en version scannée
signée (document remis au titulaire du marché lors de la réunion préalable a I'ouverture du
chantier).

b. Pour chaque véhicule appartenant a I'entreprise :

- la copie de sa carte grise ;
- la copie de I'attestation d’assurance ;
- I'identité du ou des chauffeurs attitrés.

Il est précisé qu’aucun véhicule personnel n’est autorisé a pénétrer dans I'enceinte militaire.
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Pour chacun des véhicules chargés des livraisons ou de I'évacuation des matériaux, matériels
ou déchets divers, le titulaire du marché doit communiquer au représentant du maitre d’ceuvre, et,
ce, au plus tard 5 jours avant intervention :

- la date, les horaires et la durée prévisible de leur intervention ;

- lidentité du conducteur et de ses éventuels passagers (qui doivent tous étre munis de leurs
pieces d’identité) ;

- lamarque et le modéle du véhicule utilisé ainsi que le nom de son propriétaire (photocopie de
la carte grise a fournir) ;

- son numéro d’immatriculation.

Le conducteur du véhicule ainsi que ses éventuels passagers doivent obligatoirement étre
accompagnés par une personne autorisée a rentrer sur le site, appartenant a I'entreprise et diment
reconnue par l'autorité militaire comme étant personnel accompagnateur.

L'entrepreneur est informé que :

- le délai nécessaire a I'obtention des autorisations d’acces pour I’'ensemble des personnels peut
excéder un (1) mois et atteindre jusqu’a deux (2) mois ;

- tous les personnels autorisés a pénétrer dans I'enceinte militaire se voient attribuer, dés leur
entrée, un badge qui devra étre restitué a chaque sortie du quartier. A noter que le temps
d’attente pour I'obtention ou la restitution de ces badges peut avoisiner 20 a 30 minutes ;

- les personnels et véhicules doivent se conformer strictement aux regles de circulation édictées
par I'autorité du site. En aucun cas, ils ne sont autorisés a se déplacer en dehors des limites du
chantier ou de celles définies pour y accéder.

7.3. INSTALLATIONS PROVISOIRES
Le titulaire prend toutes mesures utiles pour assurer en fonction des besoins du chantier les
alimentations en eau et en électricité avec pose de compteurs a sa charge. Les réseaux d’évacuation
sont également a sa charge.

A cet effet, si nécessaire, il doit se mettre en rapport avec la maftrise d’ceuvre et les différents
occupants afin de réaliser, a ses frais, les branchements provisoires sur les réseaux. L'administration
peut fournir sur place les énergies de chantier nécessaires dans la mesure du possible.

7.4. BUNGALOWS DE CHANTIER
Le titulaire du présent marché doit la fourniture, la mise en place, le raccordement en fluides,
I’entretien, le nettoyage, I'enlévement des installations de chantier.

Ces installations comprennent notamment une salle de réunion/bureau, un
réfectoire/vestiaire et un bloc sanitaire équipé. L'ensemble est éclairé, chauffé et climatisé. Les portes
donnant accés a ces locaux sont dotées de serrures a clés.

Celles-ci sont installés sur le site en liaison avec I'occupant et aprés accord de celui-ci et du
CSPS.

Le dimensionnement et la réalisation de la base vie doit se conformer au code du travail
(vestiaire, restauration, sanitaire...).

7.5. PANNEAU DE CHANTIER
Le titulaire du présent marché doit la fourniture et pose d’un panneau de chantier d’environ
1,20 m de hauteur sur une largeur de 0,80 m. Celui-ci est disposé en limite de propriété et visible
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depuis la voie publique. Le panneau est déposé puis évacué vers la filiere de traitement agrée et
appropriée a l'issue du chantier.

La typographie et le dessin du panneau sont conformes au modéle de la maitrise d’ceuvre,
document remis au titulaire lors de la réunion préalable a I'ouverture du chantier.

ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

8.1. COUPURES DES FLUIDES, ISOLEMENT DES RESEAUX
La coupure des fluides et I'isolement des réseaux ne peuvent étre effectués qu’aprés accord
du représentant du maitre d’ceuvre et du responsable de site.

Le titulaire du présent lot réalise avant le début des travaux toutes les opérations de
consignation qu’il juge nécessaire, notamment des réseaux : électrique, de chauffage, d’adduction
d’eau, etc... Une attestation de consignation est remise pour chaque réseau consigné.

8.2. PERMIS FEU
L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder...) doit étre précédée de I'établissement d’un permis feu délivré par le
responsable incendie de la formation.

8.3. PROTECTION CONTRE L' INCENDIE

8.3.1. SUR LE BATIMENT
Au regard des réglements de sécurité contre les risques d'incendie, le batiment est classé
Etablissement Recevant du Public (ERP) de cinquiéme (5°™¢) catégorie, type W (administrations,
bureaux).

8.3.2. SUR LE CHANTIER
Le titulaire du marché doit assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de
protection contre I'incendie du chantier.

8.4. ETAT DES LIEUX ET PROTECTION DES OUVRAGES
Un état des lieux contradictoire avec photos est réalisé par constat d’huissier avant et aprés
les travaux. Le titulaire prend toutes les dispositions utiles afin d'éviter la détérioration des installations
existantes. Il prend un soin particulier a la protection des ouvrages existants. Les dégats occasionnés
par sa faute donnent lieu a des travaux de remise en état, a ses frais, selon les directives qui lui sont
données par le représentant du maitre d'ceuvre.

8.5. NETTOYAGE
Pendant les travaux, le titulaire du présent marché doit un nettoyage quotidien, une
protection des ouvrages adjacents ainsi que I'évacuation de ses gravats/déchets correspondants vers
la ou les filiere(s) de traitement agrée(s) et appropriée(s).

A l'issue des travaux, I'entrepreneur procéde a un nettoyage parfait du chantier et de ses
abords, puis le cas échéant a leur remise en état. Le titulaire a a sa charge la sortie de ses
gravats/déchets aprés nettoyage et I’évacuation.

8.6. ESSAIS
D’une maniére générale, chaque entreprise intervenante doit I'ensemble des essais, des
controles et des épreuves définis dans les documents techniques généraux applicables au présent
marché (y compris DTU, normes, CPT etc.). Le titulaire du marché doit informer suffisamment a
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I’'avance le maitre d'ceuvre des dates et de la nature des épreuves et des essais qu’il envisage
d’entreprendre.

8.7. DECHETS

8.7.1. MISE EN (EUVRE
L’ensemble des déchets doivent étre triés et évacués vers la ou les filiere(s) de traitement
agrée(s) et appropriée(s). Le titulaire du marché s’assure de vérifier et de faire respecter le tri, il met
en place pendant toute la durée des travaux les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité des
déchets. L'entreprise s’assure de fournir une copie de I'ensemble des suivis dans le DOE.

S
L’entreprise doit fournir I'ensemble des documents pour le suivi des déchets et AN\
la valorisation de ces derniers via « Trackdéchets ». DECHETS

8.7.2. OBLIGATION D’UTILISATION DE LA PLATEFORME « TRACKDECHETS »
Conformément a l'article 1 du décret n°® 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des
déchets, des terres excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux
de suivi de déchets dangereux s’'impose depuis le 1¢" juillet 2022.

Au titre de son obligation réglementaire en tant que producteur de déchets (arrété du 31 mai
2021), le SID Sud-Ouest impose dans le cadre du présent marché, d’utiliser la plateforme Trackdéchets
pour I'ensemble des déchets (dangereux, non dangereux, inertes, terres excavées et sédiments)
produits dans le cadre de I'opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme Trackdéchets, accessible a I'adresse
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Le titulaire du marché est désigné utilisateur de Trackdéchets.

L'édition et le suivi des BSD sur Trackdéchets doivent étre réalisés par le titulaire du marché.
Ce dernier doit, selon son statut, s’identifier comme :

- une entreprise de travaux de désamiantage (pour les BSDA) ;
- uncourtier.

Si le titulaire n’a aucun de ces statuts, il s’identifie comme « Intermédiaire ».

Le chargé d’affaire/conducteur d’opérations et le titulaire du marché doivent se rapprocher du
bureau Environnement du SID Sud-Ouest afin de préciser les modalités d’organisation de gestion des
déchets du chantier lors d’une réunion de cadrage en phase de préparation de I'opération.

8.7.3. INFORMATIONS NECESSAIRES A L’EDITION DES BSD
Les informations nécessaires a I’édition des BSDA, BSDD, BSD ! sont présentées dans le tableau
ci-dessous. Le titulaire veille a respecter les régles de nommage définies par le SID SO.

Important : Le bordereau de suivi de déchets non dangereux est créé a partir du bordereau de suivi de
déchets dangereux.

Producteur de déchets SID Sud-Ouest

(1) BSDA : bordereau de suivi de déchets amiantes
BSDD : bordereau de suivi de déchets dangereux
BSD : bordereau de suivi de déchets non dangereux
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SIRET 13000190200027

Personne a contacter Chargé d’environnement — USID de *

Téléphone *

Mail esid-bordeaux.charge-env.fct@intradef.gouv.fr

Nom du chantier USID /DIV- Numéro de marché - Emprise - N° Batiment
Adresse du chantier N° Rue, Rue, Code Postale, Ville

Pour les BSDD - N° Libre du BSD | N° BC - précision sur le chantier (Numéro de camion -
ouvrage - local)

* Ces éléments seront précisés lors des échanges entre le chargé d’affaire/ conducteur d’opération, le
titulaire et le bureau environnement.

ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
L'implantation et le piquetage des ouvrages sont réalisés aux frais et sous la responsabilité de
I'entreprise.

L'implantation et le niveau de référence sont matérialisés en dehors de I'emprise des travaux
par des ouvrages tels que bornes, piquets, chaises, fléchages peints ou tous autres dispositifs dont la
stabilité et la pérennité ne peuvent étre compromises jusqu’a la fin du chantier. L'entreprise a
également en charge la réalisation de tous les piquetages supplémentaires qui s’averent nécessaires
au fur et a mesure de I'exécution des fouilles.
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SECTION TECHNIQUE N°1 : VRD

1.0. GENERALITES

1.0.1. MISE EN PLACE DE PROTECTIONS
L'entrepreneur est chargé de la protection de I'ensemble des éléments non concernés par les
travaux et pouvant étre endommagés, salis... Cela concerne notamment les structures et espaces verts
existants autour de la zone de chantier. Il est responsable, le cas échéant, de la restauration des
éléments endommagés.

1.0.2. CONTROLE DES TRAVAUX
L'entrepreneur doit garantir des caractéristiques de sols conformes a leur destination. Si des
essais doivent étre réalisés, ils sont aux frais de I'entreprise.

1.0.3. REGLEMENTATION
La réalisation des travaux est menée conformément aux régles et normes en vigueur. Cela
comprend entre autres :

- L’ensemble des fascicules du CCTG dont :

o fascicule n°2 « terrassements généraux » ;

o fascicule n°70 « ouvrage de recueil, de stockage de restitution des eaux pluviales » ;
- ou équivalent.

1.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1. DEPOSES ET DEMOLITION
La présente section technique doit la dépose et I'évacuation vers la ou les filiere(s) de
traitement agrée(s) et appropriée(s) des éléments entravant la mise en ceuvre du cheminement
d’accés et du stationnement PMR. Cela comprend notamment les éléments suivants :

- les escaliers et paliers existants y compris les garde-corps métalliques ;

- les caniveaux, bordures et le trottoir le long du batiment ;

- les bordures le long des espaces verts en conservation pour réutilisation apres création du
stationnement ;

- les descentes d’eaux pluviales y compris dauphins si nécessaire, en conservation pour
remontage aprés réalisation du cheminement ;

- les grilles d’avaloir métalliques en conservation pour pose apres reprise du réseau EP ;

- lesregards d’eaux pluviales pour reprise du réseau ;

- leralentisseur routier.

Localisation : emprises futures du cheminement d’acces et du stationnement PMR.

1.1.2. DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Le titulaire de la présente section technique doit le décapage et la purge de la terre végétale.

- implantation de la zone, y compris mise en place des dispositifs de sécurités nécessaires
(signalisations, barriéres, etc.) ;

- retrait de la couche de terre végétale sur une épaisseur minimale de vingt (20) cm ;

- retrait de la couche d’enrobé puis décaissement sur I'épaisseur préconisée et nécessaire ;

- stockage sur site ou transport et évacuation des terres enlevées vers la ou les filiere(s) de
traitement agrée(s) et appropriée(s).

Localisation : emprise future du stationnement PMR.
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1.2. TERRASSEMENTS GENERAUX

1.2.1. MATERIAUX DE REMBLAIS
Dans le cas ou I'entreprise souhaite réutiliser les sols en place, elle doit présenter les résultats
de ses mesures et essais. Ceux-ci sont communiqués a la maitrise d’ceuvre avant toute intervention de
I'entreprise. Ces essais sont a la charge de I'entreprise.

Ces matériaux sont exempts de tout élément putrescible, terre végétale et débris végétaux.

1.2.2. MATERIAUX D’APPORT
Dans le cas ou les sols extraits ne présentent pas les qualités requises pour leur réutilisation,
I’entreprise doit utiliser des matériaux d’apport.

1.2.3. TERRASSEMENTS

1.2.3.1. FOUILLES EN RIGOLES ET EN PLEINE MASSE
Le titulaire de la présente section technique doit les fouilles afin de mettre en ceuvre le
stationnement PMR et les réseaux. Cela comprend notamment les éléments suivants :

- implantation de la zone, y compris mise en place des dispositifs de sécurités nécessaires
(signalisations, barriéres, etc.) ;

- découpage de la chaussée dans I'emprise des canalisations et retrait de la couche d’enrobé ;

- réalisation des fouilles en rigoles et en pleine masse par moyen matériel au choix de
I’entreprise, profondeur selon nature du sol ;

- mise a niveau puis nivelage du fond de fouille et du fond de forme ;

- stockage sur site ou transport et évacuation des terres excavées vers la ou les filiere(s) de
traitement agrée(s) et appropriée(s).

Localisation : stationnement PMR et tranchées des réseaux notamment électrique et eaux pluviales.

1.2.3.2. REMBLAIEMENT
Le titulaire du présent marché doit les remblaiements afin de mettre en ceuvre le
stationnement PMR et les réseaux. Cela comprend notamment les éléments suivants :

- réalisation de remblaiement par terres en stockage sur chantier ou apport extérieur, par
moyen matériel au choix de I'entreprise ;

- compactage et nivellement des remblais sur toute leur largeur en couches homogénes et
successives, épaisseur et nombre de passes en fonction du matériau et du matériel de
compactage conformément a la réglementation en vigueur.

Localisation : stationnement PMR et tranchées des réseaux notamment électrique et eaux pluviales.

1.2.3.3. EVACUATION
L’entreprise doit le transport et I’évacuation des terres excavées, non réemployées vers la ou
les filiere(s) de traitement agrée(s) et appropriée(s).
1.3. RESEAUX

1.3.1. RESEAU EP
Les raccordements aux réseaux existants sont réalisés avec soin et étanchéité, tous les
raccordements de canalisations sont sous regards visitables.

L'écoulement est totalement gravitaire a partir des regards de sortie de batiment.
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1.3.1.1. CANALISATIONS
Fourniture et pose de canalisations pour la récupération des eaux pluviales provenant de la
place de stationnement, du cheminement et de la voirie périphérique.

Les matériaux et diamétres a la diligence de I’entreprise doivent étre conformes aux normes en
vigueur et permettre un écoulement des eaux satisfaisant.

- réalisation d’'un lit de pose soigné, compacté, d’une épaisseur minimale conforme a la
réglementation en vigueur ;

- mise en ceuvre des canalisations sur lit de pose en respectant les pentes, les emboitements
sont réalisés dans le sens de I’écoulement ;

- remblaiement latéral et supérieur de la canalisation avec matériau d’enrobage compacté par
couches successives ;

- mise en place d’un grillage avertisseur, couleur conforme a la normalisation en vigueur pour
I'identification du réseau.

Localisation : réseau eaux pluviales.

1.3.1.2. REGARDS
Fourniture et pose de regards de collecte en béton préfabriqué ou coulés en place, équipés de
fonds de regards, d’éléments de rehausse et grille de chaussée.

Les dimensions a la charge du titulaire sont conformes aux normes en vigueur ou, a défaut,
sont identiques aux existants.

- réalisation de I'assise des regards sur un lit de béton de propreté ou une fondation adaptée ;

- assemblage des éléments par scellement au mortier et rejointoiement ou réalisation en coulé
en place;

- calage au niveau fini de la chaussée ou du terrain naturel des grilles de chaussée ;

- mise en place des grilles avec cadre (fonte ou équivalent), adaptés a la classe de trafic et a la
capacité d’absorption requise et conformes aux normes en vigueur ;

- dévoiement le cas échéant, et raccordement au réseau existant.

Localisation : le long du trottoir, a la reprise du caniveau et en remplacement de I'existant.

1.3.2. RESEAU ECLAIRAGE

1.3.2.1. GAINES TPC
Fourniture et pose de gaine TPC pour la mise en ceuvre du réseau permettant le raccordement
électrique des bornes d’éclairage extérieures et la mise a la terre des éléments/équipements
métalliques.

Les matériaux et diamétres a la diligence de I’entreprise doivent étre conformes aux normes en
vigueur.

- réalisation d’un lit de pose soigné, compacté, d’'une épaisseur minimale conforme a la
réglementation en vigueur ;

- mise en ceuvre des gaines sur lit de pose en respectant les pentes, les emboitements sont
réalisés dans le sens de I'écoulement ;

- remblaiement latéral et supérieur de la gaine avec matériau d’enrobage compacté par couches
successives ;

- mise en place d’'un grillage avertisseur, couleur conforme a la normalisation en vigueur pour
I'identification du réseau.
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Localisation : réseau éclairage et mise a la terre.

1.4. VOIRIE ET FINITIONS
1.4.1. ENROBES

1.4.1.1. CHAUSSEE
Fourniture et pose des enrobés en reprise de la voirie existante suite a I'exécution des réseaux
et divers. L'entreprise rétablit un revétement de chaussée identique a celui déposé.

- application d’une couche d’imprégnation/d’accrochage a base d’émulsion de bitume ou
équivalent le cas échéant ;

- mise en ceuvre d’une couche d’assise par grave traitée aux liants hydrauliques ;

- fabrication, transport puis mise en ceuvre des enrobés bitumineux de type et de classe
granulométrique adaptés a la destination de la voirie.

Localisation : chaussée existante.

1.4.1.2. STATIONNEMENT
Fourniture et pose des enrobés pour la création de la place stationnement.

Dévers inférieur ou égal a 3% ; largeur minimale de 3.30 m et longueur minimale de 5.00 m.

- compactage de la forme par les moyens matériels appropriés, proposés pas I'entrepreneur ;

- pose d’'un géotextile ;

- mise en ceuvre d’une couche d’assise par grave traitée aux liants hydrauliques ;

- fabrication, transport puis mise en ceuvre des enrobés bitumineux de type et de classe
granulométrique adaptés a la destination de la voirie.

Localisation : emprise de la place de stationnement.

1.4.2. BORDURES

1.4.2.1. MISE EN EUVRE
Le titulaire de la présente section technique doit la fourniture et pose des bordures décrites
aux points 1.4.2.2. et suivants.

- réalisation de I'assise des bordures sur un lit de granulat, de béton de propreté ou une
fondation adaptée, d’une épaisseur minimale conforme a la réglementation en vigueur ;

- mise en ceuvre des bordures sur lit de pose en respectant I'alignement, le niveau et la pente
des avoisinants ;

- maintien d’une largeur de joint constante entre les éléments de bordure ;

- remplissage des joints en totalité a I'aide d’un mortier béton ou équivalent adapté a un usage
extérieur.

Localisation : suivant description ci-dessous.

1.4.2.2. DETYPE T2
Fourniture et pose de bordures de trottoir type T2, dimensions et matériau dito existants.

Localisation : le long de la place de stationnement, a la jonction avec I’espace vert.

1.4.2.3. DE TYPE CC1
Fourniture et pose de bordures de trottoir type CC1 pour la création d’un caniveau double
pente, dimensions et matériau dito existants.
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Localisation : le long de la place de stationnement, a la jonction avec la voirie.

1.4.2.4. DETYPET
Fourniture et pose de bordures de trottoir type T, dimensions et matériau dito existants.

Localisation : le long du trottoir, a la jonction avec le caniveau et la voirie.

1.4.2.5. EN BATEAU
Fourniture et pose de bordures de trottoir pour la réalisation d’un franchissement en bateau,
dimensions et matériaux dito existants.

Localisation : le long du trottoir pour le franchissement de la voirie.

1.4.2.6. DE TYPE CS1
Fourniture et pose de bordures de trottoir type CS1 pour la création d’un caniveau simple
pente, dimensions et matériaux dito existants.

Localisation : le long du trottoir et de la rampe, a la jonction avec la voirie.

1.4.3. GOUTTIERES
Le titulaire doit la pose et le raccordement des descentes d’eaux pluviales y compris dauphins
le cas échéant, conservés pour le cheminement extérieur du batiment.

Localisation : fagcade extérieure du bdatiment.

1.4.4. SIGNALISATION HORIZONTALE

1.4.4.1. BANDE D’EVEIL A LA VIGILANCE
Fourniture et pose de bandes d’éveil a la vigilance constituées d’éléments préformés en résine
ou équivalent adaptés a un usage extérieur.

Longueur, largeur minimale de la bande, nombre de plots conformes a la réglementation en
vigueur. Implantation & une distance de 0.50 m de la premiére marche ou a défaut a une
distance d’un giron de la premiére marche.

- délimitation de la zone ;

- préparation des supports par nettoyage, dépoussiérage, poncage et/ou grenaillage si
nécessaire ;

- application d’une base d’accroche ou équivalent le cas échéant ;

- fixation des bandes par collage avec une colle/mastic-colle spécifique adaptée a la nature des
supports ;

- coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant, devant permettre un contraste
visuel suffisant.

Localisation : traversée de chaussée et volée d’escaliers au cheminement extérieur.

1.4.4.2. BANDE DE GUIDAGE
Fourniture et pose de bandes de guidage podotactiles constituées d’éléments préformés en
résine ou équivalent adaptées a un usage extérieur.

Longueur, largeur minimale de la bande, nombre et hauteur des nervures conformes a la
réglementation en vigueur.

- délimitation de la zone ;
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- préparation des supports par nettoyage, dépoussiérage, poncage et/ou grenaillage si
nécessaire ;

- application d’une base d’accroche ou équivalent le cas échéant ;

- fixation des bandes par collage avec une colle/mastic-colle spécifique adaptée a la nature des
supports ;

- coloris au choix du maftre d’ceuvre dans la gamme du fabricant, devant permettre un contraste
visuel suffisant.

Localisation : cheminement depuis la place de stationnement jusqu’a I'accés du bdtiment.

1.4.4.3. NEZ DE MARCHE
Fourniture et pose de nez de marche en aluminium larmé antidérapant, devant permettre un
contraste visuel suffisant.

Au moins 3 cm en horizontal.
- fixation du nez de marche par percement et/ou scellement selon la nature des supports.
Localisation : marches des escaliers.

1.4.4.4. PEINTURE ROUTIERE
Fourniture et application d’'une peinture routiére mate en phase solvant de couleur blanche,
permettant le marquage au sol des zones de stationnement et de passage. Le produit employé est
homologué, sans solvants nocifs et doit garantir une surface antidérapante.

- préparation des supports par nettoyage, dépoussiérage, poncage et/ou grenaillage si
nécessaire ;
- application d’une peinture routiére par moyen matériel au choix de I'entreprise, adaptée aux
supports ;
o délimitation du stationnement par bandes de délimitation de largeur 0.10 m ;
o figurines normalisées « Fauteuil roulant » sur les limites de la place de stationnement,
dimensions suivant la réglementation en vigueur ;
o figurine normalisée « Fauteuil roulant » au centre de la place de stationnement,
dimensions suivant la réglementation en vigueur ;
o matérialisation de zébras le long de la place de stationnement, de largeur 0.50 m,
espace « inter-zébras » 0.50 m, inclinaison 45° ;
o réalisation d’un passage piéton, longueur minimale de 2.50 m, largeur 0.50 m, inter-
distance entre 0.50 et 0.80 m ;
-y compris protection et nettoyage des abords.

Localisation : place de stationnement PMR et passage piéton.

1.4.4.5. PEINTURE EXTERIEURE
Fourniture et application d’une peinture satinée en phase solvant, couleur au choix du maitre
d’ceuvre dans la gamme du fabricant, devant permettre un contraste visuel suffisant.

Hauteur minimale de 0.10 m.

- préparation des supports par nettoyage dépoussiérage, poncage et/ou grenaillage si
nécessaire ;

- application d’une couche diluée de peinture servant de primaire d’accrochage ;

- réalisation d’'une ou de deux couches de finition, a I'appréciation de I'entrepreneur.
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Localisation : premiére et derniere contremarche des escaliers.

1.4.5. SIGNALISATION VERTICALE

1.4.5.1 PANNEAUX ROUTIERS
Fourniture et pose de panneaux routiers permettant la signalisation des zones de
stationnement et de passage.

Hauteur d’installation conforme a la réglementation en vigueur.

- panneau en aluminium galvanisé avec profilé ou équivalent, conforme aux normes en vigueur
concernant sa taille, sa couleur, sa forme, ses dimensions et sa symbolique ;
o panneau d’interdiction « arrét et stationnement » et panonceau « sauf PMR » a
I'emplacement du stationnement ;
o panneau d’indication « passage piétons » a 'emplacement du passage ;
o panneau de danger « passage piéton » a une distance d’environ cinquante (50) metres
avant le passage ;
- fixation avec brides sur poteau métallique ou équivalent, rond ou rectangulaire ;
- scellement du poteau avec du béton ou équivalent, compris fouille en pied ;
- transport et évacuation des terres excavées non réemployées vers la ou les filiere(s) de
traitement agrée(s) et appropriée(s).

Localisation : place de stationnement PMR et passage piéton.

1.4.5.2. PANNEAUX D’ORIENTATION
Fourniture et pose de panneaux d’orientation permettant le repérage des zones de
stationnement et d’acces.

Hauteur d’installation conforme a la réglementation en vigueur.

- panneau en PVC ou équivalent, conforme aux normes en vigueur concernant sa visibilité, sa
lisibilité et sa compréhensibilité ;
o panneau d’orientation « entrée principale, rampe d’acces » avec pictogramme PMR et
fleche en début de rampe ;
- fixation aux parois par percement et/ou scellement selon la nature des supports.

Localisation : en fagade principale du bdtiment.

SECTION TECHNIQUE N°2 : GROS-CEUVRE

2.0. GENERALITES

2.0.1. HYPOTHESES DE CONCEPTION ET BASES DE CALCUL
La conception structurale des ouvrages de cette section technique (y compris les aspects
géotechniques, la résistance a l'incendie, les situations sismiques, |'exécution et les structures
provisoires) est effectuée selon les régles Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (EN
1990 a EN 1999) et annexes nationales. L'entrepreneur doit s’appuyer sur les études structurelles et
plans réalisés par un bureau d’étude spécialisé.

2.0.1.1. OUVRAGES EN BETON
Pour la réalisation des ouvrages en béton, les prescriptions et exigences formulées au travers
des Eurocodes et DTU ou équivalent sont en tout point observées. Les matériaux constituant les bétons
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et les armatures répondent obligatoirement aux spécifications des normes frangaises en vigueur ou
équivalent.

L'entrepreneur fournit au début du chantier un dossier d’étude des bétons qu’il compte
utiliser.

L'entrepreneur doit effectuer les vérifications techniques minimales définies aux DTU. Le
résultat des différents essais et controles est communiqué, dés que connu, au maitre d'ceuvre ainsi
gu’au controleur technique.

2.0.2. REGLEMENTATION
La réalisation des travaux est menée conformément aux régles et normes en vigueur. Cela
comprend entre autres :

- DTU 13 - Fondations :
13.11 - Fondations superficielles ;
13.12 - Régles pour le calcul des fondations superficielles ;
13.2 - Travaux de fondations profondes pour le batiment ;
13.3 - Dallages — Conception, calcul et exécution ;
- DTU 20 - Magonnerie :
o 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments — Parois et murs ;
20.13 - Cloisons en maconnerie de petits éléments ;
- DTU 21 -Bétonarmé:
o Exécution des ouvrages en béton ;
- DTU 23 - Ouvrages en béton :
o 23.3 - Ossatures en éléments industrialisés en béton ;
- DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques :
o 26.1 travaux d’enduits de mortiers ;
- DTU 44 - Joints :
o 44.1- Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics ;
- ou équivalent.

O
@)
O
@)

L'entrepreneur s’appuie sur tout document de référence (DTU, normes...) utile et en vigueur
aux prestations réalisées.

2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1. DEPOSES ET DEMOLITION
La présente section technique doit la dépose et I’évacuation vers la ou les filiere(s) de
traitement agrée(s) et appropriée(s) des éléments entravant la mise en accessibilité intérieure. Cela
comprend notamment les éléments suivants :

- ensemble paroi et bac de douche, compris rideau occultant et tringle ;

- dalles et ossature métallique (rails et éléments de suspension) des plafonds suspendus, dalles
en conservation pour remontage apres réalisation des travaux d’aménagement intérieur ;

- blocs portes avec huisseries, en conservation dans les bureaux pour remontage apres
réalisation des travaux d’aménagement ;

- bloc porte va-et-vient un vantail avec huisserie dans le couloir ;

- cloisons de distribution des sanitaires afin de permettre la mise en accessibilité ;

- cloisons de distribution des bureaux afin de permettre I'élargissement de la largeur de passage
du couloir;

- revétements muraux type toile de verre et faience au-dessus des lavabos ;
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- revétement de sol dur type carrelage y compris plinthes.
Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010) et bureaux (piéces n°009 et 011).

2.1.2. DECAISSEMENT DU SOL
Le titulaire doit le décaissement du sol afin de permettre |'exécution d’une rampe d’acces dans
les locaux sanitaires.

Epaisseur suivant préconisations des bureaux d’étude a la charge de I'entreprise.

- décaissement manuel ou mécanique par moyen matériel adapté au choix de I'entreprise ;
- transport et évacuation des gravats vers la ou les filiere(s) de traitement agrée(s) et
appropriée(s).

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010).

2.2. TERRASSEMENTS FONDATIONS

2.2.1. MATERIAUX DE REMBLAIS
Dans le cas ou I'entreprise souhaite réutiliser les sols en place, elle doit présenter les résultats
de ses mesures et essais. Ceux-ci sont communiqués a la maitrise d’ceuvre avant toute intervention de
I'entreprise. Ces essais sont a la charge de I'entreprise.

Ces matériaux sont exempts de tout élément putrescible, terre végétale et débris végétaux.

2.2.2. MATERIAUX D’APPORT
Dans le cas ou les sols extraits ne présentent pas les qualités requises pour leur réutilisation,
I’entreprise doit utiliser des matériaux d’apport.

2.2.3. TERRASSEMENTS

2.2.3.1. FOUILLES ISOLEES ET EN RIGOLES
Le titulaire de la présente section technique doit les fouilles afin de mettre en ceuvre le
cheminement d’acces. Cela comprend notamment les éléments suivants :

- implantation de la zone, y compris mise en place des dispositifs de sécurités nécessaires
(signalisations, barriéres, etc.) ;

- réalisation des fouilles isolées et en rigoles par moyen matériel au choix de |'entreprise,
profondeur selon nature du sol ;

- mise a niveau puis nivelage du fond de fouille et du fond de forme ;

- stockage sur site ou transport et évacuation des terres excavées vers la ou les filiere(s) de
traitement agrée(s) et appropriée(s).

Localisation : fondations du cheminement (notamment rampe, escaliers) et des bornes d’éclairage.

2.2.3.2. REMBLAIEMENT
Le titulaire du présent marché doit les remblaiements afin de mettre en ceuvre le
cheminement d’acces. Cela comprend notamment les éléments suivants :

- réalisation de remblaiement par terres en stockage sur chantier ou apport extérieur, par
moyen matériel au choix de I'entreprise ;

- compactage et nivellement des remblais sur toute leur largeur en couches homogenes et
successives, épaisseur et nombre de passes en fonction du matériau et du matériel de
compactage conformément a la réglementation en vigueur.
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Localisation : pourtour des fondations du cheminement et des bornes d’éclairage.

2.2.3.3. EVACUATION
L'entreprise doit le transport et I'évacuation des terres excavées, non réemployées vers la ou
les filiere(s) de traitement agrée(s) et appropriée(s).

2.3. FONDATIONS

2.3.1. SEMELLES FILANTES ET ISOLEES
Le titulaire de la présente section technique doit les fondations afin de mettre en ceuvre le
cheminement d’acces et les bornes d’éclairage.

Type, dimensions, classe de béton et armatures suivant préconisations des bureaux d’étude a
la charge de I'entreprise.

- mise en place de coffrage bois ou équivalent si nécessaire ;

- coulage d’un béton de propreté en fond de fouille compris dressement de la surface d’appui ;

- mise en place des armatures, celles-ci sont ligaturées afin d’assurer le maintien des aciers
pendant le coulage ;

- coulage du béton dans les regles de I’Art, par temps approprié ;

- compris toutes autres sujétions de mise en ceuvre et fournitures nécessaires a la bonne
réalisation de cet ouvrage.

Localisation : fondations du cheminement (notamment rampe, escaliers) et des bornes d’éclairage.

2.3.2. SOUBASSEMENTS
La présente section technique doit les soubassements afin de mettre en ceuvre le
cheminement d’acces.

Type, dimensions, classe de béton et armatures suivant préconisations des bureaux d’étude a
la charge de I'entreprise.

- mise en place de coffrage bois ou équivalent si nécessaire ;

- mise en place des armatures, celles-ci sont ligaturées afin d’assurer le maintien des aciers
pendant le coulage ;

- coulage du béton dans les regles de I’Art, par temps approprié ;

- compris toutes autres sujétions de mise en ceuvre et fournitures nécessaires a la bonne
réalisation de cet ouvrage.

Localisation : fondations du cheminement (notamment rampe, escaliers).

2.4. ELEVATIONS

2.4.1. ESCALIERS
Fourniture et pose d’escaliers extérieur en béton armée ou équivalent afin de permettre
I"acces au batiment, paliers compris.

Largeur de passage minimale de 1.20 m ; hauteur des marches inférieure ou égale a 0.17 m ;
largeur minimale du giron de 0.28 m.

- réalisation des élévations en éléments magonnés ou équivalent compris coffrage et
ferraillage ;

- mise en ceuvre d’'un remblai conforme composé de granulats puis de sable entre les élévations,
compris compactage et étanchéité (géotextile...) ;
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- ferraillage en treillis soudés et tous aciers appropriés ;

- coulage du béton conforme aux normes en vigueur, compris joints de dilatation et
fractionnement le cas échéant ;

- exécution d’une finition en béton désactivé ;

- application d’'un enduit extérieur d’imperméabilisation en plusieurs couches suivant
prescriptions du fournisseur, teinte dito existante selon choix du maitre d’ceuvre ;

- compris toutes autres sujétions de mise en ceuvre et fournitures nécessaires a la bonne
exécution des travaux.

Localisation : cheminement extérieur, le long de la facade principale.

2.4.2. RAMPES

2.4.2.1. RAMPE EXTERIEURE
Fourniture et pose d’'une rampe extérieure en béton armée ou équivalent afin de permettre
I"acces au batiment, paliers compris.

Largeur de passage minimale de 1.20 m ; pente inférieure ou égale a 6% ; dévers inférieur ou
égal a 3% ; longueur minimale du « palier haut » de 2.20 m pour manceuvre de porte.

- réalisation des élévations en éléments maconnés ou équivalent compris coffrage et
ferraillage ;

- mise en ceuvre d’'un remblai conforme composé de granulats puis de sable entre les élévations,
compris compactage et étanchéité (géotextile...) ;

- ferraillage en treillis soudés et tous aciers appropriés ;

- coulage du béton conforme aux normes en vigueur et facon de pente, compris joints de
dilatation et fractionnement le cas échéant ;

- exécution d’une finition en béton désactivé ;

- application d’'un enduit extérieur d’imperméabilisation en plusieurs couches suivant
prescriptions du fournisseur, teinte dito existante selon choix du maitre d’ceuvre ;

- compris toutes autres sujétions de mise en ceuvre et fournitures nécessaires a la bonne
exécution des travaux.

Localisation : cheminement extérieur, le long de la facade principale.

2.4.2.2. RAMPE INTERIEURE
Fourniture et pose d’une rampe intérieure en béton ou équivalent afin de permettre I'acces
aux locaux sanitaires, paliers compris.

Largeur de passage minimale de 1.20 m ; pente inférieure ou égale a 6% ; longueur minimale
du « palier haut » de 1.70 m pour manceuvre de porte.

- réalisation du coffrage ;

- mise en place des armatures composés de treillis soudés et tous aciers appropriés ;

- coulage du béton conforme aux normes en vigueur et facon de pente, compris joints de
dilatation et fractionnement le cas échéant ;

- mise en ceuvre d’une bordure chasse-roue préfabriquée ou équivalent de part et d’autre de la
rampe, hauteur minimale de 0.10 m;

- compris toutes autres sujétions de mise en ceuvre et fournitures nécessaires a la bonne
exécution des travaux.

Localisation : cheminement intérieur pour accés aux locaux sanitaires (pieces n°001 et 010).
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2.4.3. TROTTOIR
Fourniture et pose d’un trottoir afin de mettre en ceuvre le cheminement d’acces.

Largeur de passage minimale de 1.20 m ; dévers inférieur ou égal a 3%.

- réalisation d'une couche de forme en graves non traitées ou équivalent, compris compactage
sur toute leur largeur en couches homogeénes et successives ;

- mise en ceuvre d’un film polyane afin d’éviter les remontées capillaires le cas échéant ;

- coulage du béton conforme aux normes en vigueur, compris joints de dilatation et
fractionnement le cas échéant ;

- nivellement, réglage de la surface et facon de dévers ;

- fagon de pente pour permettre le rattrapage de niveau de la chaussée ;

- exécution d’une finition en béton désactivé ;

- la surface du trottoir est soigneusement talochée ou lissée pour obtenir une surface plane,
homogeéne et non glissante.

Localisation : cheminement extérieur, le long de la facade principale.

2.4.4. AGRANDISSEMENT D’UNE OUVERTURE
La présente section technique doit I'agrandissement d’une ouverture afin d’obtenir une
largeur de passage minimale de 1.20 m.

- étaiements et consolidations nécessaires de la structure existante ;

- percements au-dessus de I'agrandissement futur afin de permettre le passage de bastaings ;

- mise en place d’un étaiement a I'aide de bastaings et d’étais ;

- démolition de la partie supérieure de I'agrandissement correspondant a I'emplacement futur
du linteau ;

- reprise et agrandissement du linteau en béton armé ou équivalent ;

- démolition de la cloison en macgonnerie, transport et I'évacuation des gravats vers la ou les
filiere(s) de traitement agrée(s) et appropriée(s) ;

- reprise des jambages et du seuil.

Localisation : porte d’acces aux locaux sanitaires (piéce n°010).

SECTION TECHNIQUE N°3 : PLAFONDS, CLOISONS ET MENUISERIES

3.0. GENERALITES
3.0.1. MODALITES DE REALISATION

3.0.1.1. RESERVATIONS ET CALFEUTREMENTS
Le titulaire de la présente section technique réalise toutes les incorporations, rebouchages,
découpes, réservations dans les ouvrages décrits au présent CCTP selon nécessité du projet:
canalisations, bouches d’extraction, etc.

3.0.1.2. PRESTATIONS COMPRISES
Les travaux liés a la mise en ceuvre des systemes objet de la présente section technique
comprennent notamment :

- les études et dessins des ouvrages (plans de calepinage) avant I'exécution de ceux-ci pour visa
par le maitre d’ceuvre. Sur ces plans, sont reportés tous les trous, réservations, etc. des
éléments afférents aux divers corps d'état intéressés ;
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- toutes les sujétions découlant des fixations : compléments d'isolation thermique et phonique,
calfeutrement bois, joints étanches ;

- le nettoyage général en fin de chantier de tous les ouvrages et la remise en état éventuelle
d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations ;

- les réservations pour mise en place des luminaires et des éléments de ventilation, dont
I'appareillage sera fourni et posé par les sections techniques intéressées ;

- les renforts nécessaires pour incorporations des ouvrages des sections techniques, y compris
ossatures complémentaires le cas échéant ;

- tous les échafaudages, constructions provisoires, ainsi que tous les travaux et fournitures
complémentaires y afférant.

3.0.1.3. RACCORD AVEC L’EXISTANT
L'entreprise doit prendre en compte le type d’habillage afin d’assurer une parfaite liaison avec
les supports existants quelques natures qu’ils soient.

3.0.2. REGLEMENTATION
De maniere générale, les travaux doivent étre conformes aux DTU et normes en vigueur, et
respecter les regles de I'art. Certaines de ces spécifications sont rappelées ci-dessous :

- DTU 25 - Platrerie :
o DTU 25.2 - Plafonds ;
o DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de platre - Plaques a faces cartonnées ;
- DTU 36 - Menuiseries :
o DTU 36.2 - Menuiseries intérieures en bois ;
o DTU 36.5 - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures ;
- DTU 58 - Plafonds suspendus :
o DTU 58.1 - Plafonds suspendus modulaires ;
- normes NFS 31.002 et 31.003 ;
- normes européennes et internationales : ISO DP 6167 - Essai et résistance au feu des faux
plafonds ;
- ou équivalent.

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou
matériels entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une marque
N.F. de conformité aux normes ou équivalent.

3.1. PLAFONDS

3.1.1. PLAFOND SUSPENDU
Fourniture et pose d’un plafond suspendu composé d’une ossature métallique apparente et
de dalles en laine minérale de 600 x 600 mm spécifiques pour locaux humides.

- fixation d’une corniere de rive sur les parois verticales en périphérie ;

- fixation mécanique de suspentes tous les 1200 mm en sous face du plancher, selon la nature
du support ;

- suspension de profils porteurs sur les suspentes, entraxe de 1200 mm ;

- clipsage d’entretoises de 1200 mm de longueur tous les 600 mm, sur les profils porteurs et
perpendiculairement a ceux-ci ;

- emboitement d’entretoises de 600 mm de longueur dans les entretoises de 1200 mm et
perpendiculairement a ceux-ci;
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- mise en ceuvre de dalles en laine minérale de 600 x 600 mm sur I'ossature métallique, y
compris toutes suggestions de pose ;

- mise en place de clips anti-soulevement, emboités sur les porteurs et les entretoises de
I'ossature.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010).

3.1.2. REPRISE STRUCTURELLE DU PLAFOND
La présente section technique doit la reprise structurelle du plafond suspendu existant, afin de
permettre la reprise de la cloison de séparation.

- démontage partiel du plafond suspendu ;

- fixation d’une corniére de rive sur la cloison en plaque de platre ;

- remplacement si nécessaire des éléments du systeme de suspension du plafond, a savoir :
suspentes, profils porteurs et entretoises ;

- pose des dalles en laine minérale sur I'ossature métallique, y compris toutes suggestions de
pose.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010), bureaux (pieces n°009 et 011) et couloir (piece n°001).

3.2. CLOISONS

3.2.1. CLOISON DE SEPARATION
Fourniture et pose d’une cloison de séparation constituée d’'une ossature métallique de 48
mm, d’un isolant de 45 mm et d’une plaque de platre hydrofuge de 13 mm par parement. La hauteur
sous plafond suspendu doit s’approcher de 'existante.

- fixation mécanique par cheville et vis d’un rail haut en sous face du plancher et d’un rail bas
sur le sol ;

- mise en ceuvre d’'un joint central en bande de mousse imprégnée entre le rail bas et le sol,
pour protection en pied de cloison ;

- emboitement et vissage de montants verticaux doubles dans les rails haut et bas ;

- mise en ceuvre d’une isolation en panneaux semi-rigides de laine minérale ou équivalent ;

- fourniture et pose de plaques de platre vissées sur |I'ossature métallique ;

- traitement des joints entre plaques et des angles rentrants par bandes de papier et enduit
hydrofuge a base de platre ;

- traitement des joints entre plaques et des angles saillants par bandes armées ou de renfort et
enduit hydrofuge a base de platre.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010).

3.2.2. REPRISE DE CLOISON
La présente section technique doit la reprise de la cloison de séparation en plaque de platre
ou équivalent, afin de permettre I'élargissement de la largeur de passage du couloir.

Largeur de passage minimale de 1.20 m.

- démontage des parements en plaque de platre et de I'ossature métallique existante ;

- fixation mécanique d’un rail haut en sous face du plancher et d’un rail bas au sol, selon la
nature des supports ;

- emboitement et vissage de montants verticaux doubles dans les rails haut et bas ;

- mise en ceuvre d’un isolant en panneaux semi-rigides de laine minérale ou équivalent ;

- fourniture et pose de plaques de platre vissées sur |’ossature métallique ;
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- traitement des joints entre plaques et des angles par bandes de papier et enduit a base de
platre ;

- compris toutes suggestions de fourniture et pose d’éléments nécessaires et obligatoires a la
reprise de cloison.

Localisation : bureaux (pieces n°009 et 011) et couloir (piece n°001).

3.3. MENUISERIES
3.3.1. MENUISERIES EXTERIEURES

3.3.1.1. TYPE 001
La présente section technique doit reprendre le bloc porte tierce afin de permettre la révision
compléte de I'huisserie et des ouvrants.

- démontage des deux vantaux de porte le cas échéant ;

- réglage ou fourniture et pose le cas échéant, de I'ensemble des éléments « quincailleries » ;

- révision et réglage du bloc porte (huisserie et ouvrants) compris rabotage, bouchages, poncage
et tous percements ;

- dépose et évacuation de la butée de porte, fourniture et pose d’une nouvelle butée de type,
dimension, coloris similaires a I'existante ;

- compris toutes autres sujétions de mise en ceuvre et fournitures nécessaires a la bonne
exécution de I'ouvrage.

Localisation : accés du bdtiment (piece n°001).

3.3.1.2. TYPE 002
La présente section technique doit reprendre le bloc porte tierce afin de permettre le
changement de sens du double vantaux, ouverture en tirant.

- démontage des deux vantaux de porte, retrait des paumelles de |'huisserie ;

- retrait des éléments « quincailleries » des vantaux de porte: paumelles, organes de
fermetures (pénes, gaches, béquilles, etc.), poignée ;

- modification des deux vantaux de porte pour I'adaptation de ses éléments « quincailleries »
comprenant bouchages, pongage, percements ;

- révision et réglage du bloc porte (huisseries et ouvrants) compris rabotage ;

- reprise, modification ou réalisation des feuillures si nécessaire ;

- adaptation ou fourniture et pose le cas échéant, de I'ensemble des éléments
« quincailleries » ;

- dépose et évacuation de la butée de porte, fourniture et pose d’une nouvelle butée de type,
dimension, coloris similaires a I’existante ;

- compris toutes autres sujétions de mise en ceuvre et fournitures nécessaires a la bonne
exécution de I'ouvrage.

Localisation : accés du bdtiment (piéce n°002).

3.3.2. MENUISERIES INTERIEURES

3.3.2.1. TYPE 0.83
Fourniture et pose de blocs portes de distribution en bois pré-peints composés d’huisseries et
d’une porte a ame pleine alvéolaire, ouverture en poussant.

Largeur de passage utile minimale de 0.83 m.
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- mise en ceuvre et calages de I'huisserie du bloc porte ;

- fixation de I'huisserie sur I'ossature des cloisons et au sol ;

- mise en place de la porte ;

- mise en ceuvre des éléments « quincailleries » : paumelles, organes de fermetures (pénes,
gaches, béquilles), arrét de porte ;

- serrure encastrable, a condamnation compris rosaces rondes avec verrou et indicateur
d’occupation pour le sanitaire PMR mixte ;

- poignées préhensibles.

Localisation : sanitaire PMR mixte et accés locaux sanitaires (piéce n°010).

3.3.2.2. TYPEOQ.77
Fourniture et pose de blocs portes de distribution en bois pré-peints composés d’huisseries et
d’une porte a ame pleine alvéolaire, ouverture en poussant.

Largeur de passage utile minimale de 0.77 m.

- mise en ceuvre et calages de I'huisserie du bloc porte ;

- fixation de I'huisserie sur I'ossature des cloisons et au sol ;

- mise en place de la porte ;

- mise en ceuvre des éléments « quincailleries » : paumelles, organes de fermetures (pénes,
gaches, béquilles), arrét de porte ;

- serrure encastrable, a condamnation compris rosaces rondes avec verrou et indicateur
d’occupation ;

- poignées préhensibles.

Localisation : sanitaire mixte, locaux sanitaires (piece n°010).

3.3.2.3. TYPE EXISTANTES
Le titulaire de la présente section technique doit la pose des blocs portes conservés pour
I’élargissement de la largeur de passage du couloir.

Localisation : bureaux (pieces n°009 et 011).

3.3.3. PLINTHES ET CIMAISE
Le titulaire de la présente section technique doit la reprise des plinthes et de la cimaise haute
suite aux travaux de cloison pour I'élargissement de la largeur de passage du couloir.

- dépose soignée des plinthes et de la cimaise haute en bois, en conservation pour remontage
apreés travaux de cloisons ;

- fixation par vissage ou équivalent des plinthes et de la cimaise haute en bois sur les cloisons ;

- oule cas échéant fourniture et pose de plinthes et cimaise haute en bois, type et dimensions
dito existants.

Localisation : plinthes et cimaise haute, bureaux (piéces n°009 et n°011).

SECTION TECHNIQUE N°4 : SERRURERIE, METALLERIE

4.0. GENERALITES

4.0.1. MODALITES DE REALISATION
Les travaux liés a la mise en ceuvre des garde-corps et mains courantes objets de la présente
section technique comprennent notamment :
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- les études et dessins des ouvrages (plans de calepinage) avant I'exécution de ceux-ci pour visa
par le maitre d’ceuvre ;

- la préparation des supports, des systemes de fixation ;

- la confection, le transport, la pose et les retouches éventuelles.

L'ensemble des dimensions portées au présent CCTP et sur les plans est donné a titre indicatif.
Les dimensions doivent étre confirmées par note de calculs a fournir par I'entreprise avant exécution.

4.0.2. REGLEMENTATION
L’ensemble des travaux doit étre réalisé selon les régles de I'Art, et en entiére conformité avec
les normes et DTU en vigueur ou équivalent, cela comprend notamment :

- norme NF P01-012 relative aux éléments de protection visant a limiter le risque de chute
accidentelle de hauteur des personnes (dimensions des garde-corps et escaliers) ;
- ou équivalent.

Les matériaux doivent répondre aux critéres de résistance et de durabilité conformément a la
réglementation en vigueur.

4.1. GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES

4.1.1. GARDE-CORPS
Fourniture et pose de garde-corps métalliques, mains courantes de forme arrondie comprises,
dimensions adaptées aux escaliers et a la rampe dito existantes. Finition pré laquée en usine, couleur
similaire a I'existante a I'appréciation du maitre d’ceuvre.

Largeur minimale entre mains courantes 1.00 m ; hauteur comprise entre 0.80 et 1.00 m
mesurée depuis le nez de marche ; espacement entre barreaux inférieur ou égal a 0.11 m.

- fixation au sol via platine sur rampe et marches ;

- pose en applique sur paroi extérieure via raccord mural ;

- les mains courantes se prolongent horizontalement de la longueur d’une marche au-dela de la
premiere marche.

Localisation : rampe et escaliers, le long de la fagade principale.

4.1.2. MAINS COURANTES
Fourniture et pose de mains courantes métalliques, dimensions adaptées aux escaliers dito
existantes. Finition pré laquée en usine, couleur identique aux garde-corps a I'appréciation du maitre
d’ceuvre.

Largeur minimale entre mains courantes 1.00 m ; hauteur comprise entre 0.80 et 1.00 m
mesurée depuis le nez de marche.

- pose via support mural compris visserie ;

- fixation de la main courante de forme arrondie sur les supports dédiés ;

- les mains courantes se prolongent horizontalement de la longueur d’une marche au-dela de la
premiere et de la derniere marche.

Localisation : escaliers, le long de la facade principale.
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SECTION TECHNIQUE N°5 : REVETEMENTS MURAUX ET DE SOL

5.0. GENERALITES
5.0.1. MODALITES DE REALISATION

5.0.1.1. PRESTATIONS COMPRISES
Les travaux liés a la mise en ceuvre des prestations objet de la présente section technique
comprennent notamment :

- protection des ouvrages existants, des éléments non concernés par les travaux et pouvant étre
endommagés, salis ;

- lareconnaissance des subjectiles (controle de la dureté shore, PH, humidité, planéité, état de
surface, aspect et défauts) ;

- le contréle des conditions minimales d’intervention (température et hygrométrie) ;

- les essais et vérifications, ceux-ci sont effectués par I'entreprise avant la réalisation des
opérations préalables a la réception.

5.0.1.2. RACCORDS
L'entreprise a a sa charge tous les raccords et reprises de revétements aprés passages des
réseaux des autres sections techniques. Ceux-ci sont soigneusement exécutés et ne présentent ni
différence de ton, ni ligne de raccordement avec les parties laissées en attente.

5.0.2. REGLEMENTATION
La réalisation des travaux est menée conformément aux régles et normes en vigueur. Cela
comprend entre autres :

- DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques :
o DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;
- DTU 52 - Revétements durs :
o DTU 52.2 - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles ;
- DTU 53 - Revétements souples ;
o DTU 53.12 - Préparation du support et revétements de sol souples ;
- DTU 59 - Revétements minces :
o DTU 59.1 - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais ;
o DTU 59.4 - Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux ;
- ou équivalent.

5.1. REVETEMENTS MURAUX
5.1.1. TOILE DE VERRE

5.1.1.1. MISE EN EUVRE
Le titulaire de la présente section technique doit la fourniture et pose de toile de verre a
peindre décrite aux articles 5.1.1.2. et suivants.

- révision des joints entre plaques ;

- application d’une couche d’impression blanche mate en phase aqueuse ;

- rebouchages et enduisages éventuels, pongage, époussetage ;

- affichage de la toile verre aux murs par lés, marouflage ;

- arasement des lés prés du plafond, des plinthes et au périmétre des ouvertures ;
- traitement des joints entre |és selon recommandations fournisseur.
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Localisation : suivant description ci-dessous.

5.1.1.2. MAILLE STANDARD
Fourniture et pose de toile de verre a peindre, maille standard.

Localisation : murs, locaux sanitaires (piéce n°010).

5.1.1.3. MAILLE EXISTANTE
Fourniture et pose de toile de verre a peindre, maille dito existante.

Localisation : murs, bureaux (piéces n°009 et 011) et couloir (piéce n°001).

5.1.2. FAIENCE
Fourniture et pose de faience en grés cérame blanche, format 20 x20 cm.

- application d’un mortier colle a forte adhérence sur le support, spécifique pour locaux
humides ;

- pose de profilés d’angles en PVC blanc sur les cOtés et les parties haute et basse du carrelage
mural, pour la protection des arétes et tranches de la faience ;

- mise en ceuvre de la faience, collée sur les parois ;

- joints entre éléments de faience d’une largeur minimale de 3 mm;

- application d’'un mortier hydrofuge pour le traitement des joints de faience, de couleur
blanche.

Localisation : derriére lavabos, locaux sanitaires (piece n°010).

5.2. PEINTURE

5.2.1. PEINTURE SUR TOILE DE VERRE
Fourniture et application d’'une peinture satinée en phase aqueuse, couleur a définir par le
maftre d’ceuvre.

Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 7b2, finition B ; ou équivalent.
- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : murs entoilés, locaux sanitaires (piéce n°010), bureaux (piéces n°009 et 011) et couloir
(piéce n°001).

5.2.2. PEINTURE DES BLOCS PORTES

5.2.2.1. BLOCS PORTES NEUFS
Fourniture et application d’une peinture satinée pour subjectiles bois en phase aqueuse,
couleur au choix du maitre d’ceuvre.

Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 7b2, finition B ; ou équivalent.

- brossage et époussetage ;

- application d’une couche d’impression blanche mate en phase aqueuse ;
- rebouchage a I’enduit le cas échéant, pongage a sec, époussetage ;

- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : blocs portes neufs, locaux sanitaires (piece n°010).
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5.2.2.2. BLOCS PORTES EXISTANTS
Le titulaire de la présente section technique doit la reprise des blocs portes en conservation,
posés afin de permettre I'élargissement de la largeur de passage du couloir.

- brossage et époussetage ;

- lessivage et ringage a I'eau claire des portes ;

- raccords et/ou reprises d’enduit si nécessaire, poncage a sec, époussetage ;

- fourniture et application en reprises d’une peinture pour subjectiles bois, type et couleurs dito
existants.

Localisation : blocs portes existants, bureaux (piéces n°009 et n°011).

5.2.2.3. BLOCS PORTES EXTERIEURS
Le titulaire de la présente section technique doit la reprise des blocs portes tierces extérieurs
en conservation, posés afin de permettre le changement de sens du double vantaux.

- brossage et époussetage ;

- lessivage et rincage a I’eau claire des portes ;

- raccords et/ou reprises d’enduit si nécessaire, pongage a sec, époussetage ;

- fourniture et application en reprises d’une peinture pour subjectiles bois, type et couleurs dito
existants.

Localisation : blocs portes extérieurs, acces du bdtiment (pieces n°001 et n°002).

5.2.3. PEINTURE DE LA FENETRE
Fourniture et application d’'une peinture satinée pour subjectiles bois en phase aqueuse,
couleur au choix du maitre d’ceuvre.

Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 7b2, finition B ; ou équivalent.

- brossage et époussetage ;

- lessivage et ringage a I'eau claire ;

- application d’une couche d’'impression blanche mate en phase aqueuse ;
- rebouchage a I’enduit, pongage a sec, époussetage ;

- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : fenétre, sanitaire PMR mixte (piéce n°010).

5.2.3.1. FILM TRANSLUCIDE
Fourniture et pose d’un film dépoli translucide adhésif ou électrostatique, dimensions selon
fenétre.

- dépose du film existant et évacuation vers la ou les filiere(s) de traitement agrée(s) et
appropriée(s) ;

- nettoyage soignée de la surface vitrée avant pose du film ;

- application du film sur les parties vitrées de fenétre, marouflage ;

- arasement du film en périphérie de I'ouvrant.

Localisation : fenétre, sanitaire PMR mixte (piéce n°010).

5.2.4. PEINTURE DES PLINTHES ET CIMAISE
Fourniture et application d’une peinture satinée pour subjectiles bois en phase aqueuse,
couleurs dito existantes a I'appréciation du maitre d’ceuvre.
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Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 7b2, finition B ; ou équivalent.

- brossage et époussetage ;

- application d’une couche d’impression blanche mate en phase aqueuse ;
- rebouchage a I’enduit le cas échéant, poncage a sec, époussetage ;

- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : plinthes et cimaise haute, bureaux (piéces n°009 et n°011).

5.2.5. PEINTURE DES RADIATEURS
Fourniture et application d’une peinture laque tendue satinée en phase solvant, couleur au
choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 4a, finition B ; ou équivalent.

- décapage par projection ou autre méthode des anciens fonds mal adhérents ;
- lessivage et ringage a I'eau claire des radiateurs ;

- application d’un primaire d’accrochage en phase solvant ;

- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : radiateurs fonte, locaux sanitaires (piéce n°010) et couloir (piece n°001) le cas échéant.

5.2.6. PEINTURE DES CANALISATIONS

5.2.6.1. CUIVRE

Fourniture et application d’une peinture laque tendue satinée en phase solvant, couleur
identique a celle des murs.

Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 4a, finition A ; ou équivalent.

- application d’un primaire d’accrochage en phase solvant ;
- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : canalisations apparentes en cuivre, locaux sanitaires (piece n°010).

52.6.2. PVC

Fourniture et application d’'une peinture satinée en phase aqueuse, couleur identique a celle
des murs.

Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 7b2, finition A ; ou équivalent.

- application d’un primaire d’accrochage en phase aqueuse ;
- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : canalisations apparentes en PVC, locaux sanitaires (piéce n°010).

5.2.7. PEINTURE DES GARDE-CORPS
Fourniture et application d’une peinture satinée pour subjectiles métalliques en phase solvant,
couleur similaire a I'existante a I'appréciation du maitre d’ceuvre.

Classification AFNOR - NF T 36-005 : Famille | - Classe 4a, finition A ; ou équivalent.

- brossage et époussetage ;
- application d’un primaire d’accrochage en phase solvant ;
- réalisation de deux couches de finition.

Localisation : garde-corps et mains courantes, le long de la facade principale.
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5.3. REVETEMENTS DE SOL

5.3.1. ENDUIT DE PREPARATION
Fourniture et pose d’un enduit de préparation de sol a base de ciment, épaisseur d’application
maximale de 10 mm.

- exécution des travaux préparatoires comprenant le grattage et le poncage des sols ;

- application a la brosse ou au rouleau d’un primaire d’adhérence ;

- application d’un enduit de sol pour reprises ponctuelles ;

- mise en ceuvre d’un ragréage de sol auto lissant pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs
anciens.

Localisation : sols, locaux sanitaires (piece n°010).

5.3.2. CARRELAGE

5.3.2.1. EN PARTIE COURANTE
Fourniture et pose de carrelage en gres cérame format 30 x 30 cm, épaisseur minimale 6 mm,
coloris au choix du maitre d’ceuvre.

Classement UPEC minimal : UsP;E,C;, résistance a la glissance minimale R11 ; ou équivalent.

- application d’'un mortier colle a forte adhérence, spécifique pour locaux humides, sur le
support a l'aide d’une spatule dentelée adaptée ;

- mise en ceuvre du carrelage collés sur le support ;

- traitement des joints entre carreaux par application d’un mortier hydrofuge, coloris au choix
du maitre d’ceuvre ;

- compris pose de profilés de transition, dilatation et fractionnement le cas échéant.

Localisation : sols, locaux sanitaires (piece n°010).

5.3.2.2. EN PLINTHES
Fourniture et pose de plinthes droites en grés cérame assorties au carrelage, hauteur minimale
dito existante.

- mise en ceuvre des plinthes sur toute la périphérie de la piece par double encollage ;
- traitement des joints entre plinthes par application d’un mortier hydrofuge, coloris au choix
du maitre d’ceuvre.

Localisation : en périphérie, locaux sanitaires (piéce n°010).

5.3.2.3. EN REPRISE
Le titulaire de la présente section technique doit la reprise du carrelage avec plinthes assorties,
suite aux travaux de cloisons pour I’élargissement de la largeur de passage du couloir. Type, dimensions
et coloris dito existants a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Localisation : sol, bureaux (piéces n°009 et n°011) et couloir (piéce n°001).

5.3.3. REVETEMENT DE SOL SOUPLE

5.3.3.1. EN PARTIE COURANTE
Fourniture et pose d’un revétement de sol souple PVC sur mousse en lé armé d’un voile de
verre, couleur au choix du maftre d’ceuvre.

Classement UssPsE.Co minimal, antidérapant (R10), groupe T d’abrasion ; ou équivalent.
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- pose des lés bord a bord, disposition suivant le revétement choisi et les prescriptions du

fabriquant ;

- application de la colle directement sur le support par moyen matériel au choix de I’entreprise ;

- affichage du revétement sur la colle et marouflage ;

- traitement des joints entre |és par la réalisation d’un chanfrein, soudure a chaud avec cordon

d’apport en PVC de couleur assortie au revétement et arasement du cordon.
Localisation : sols, rampe intérieure (piéces n°001 et n°010).

5.4. SIGNALETIQUE
5.4.1. PANNEAUX D’ORIENTATION

Fourniture et pose de panneaux d’orientation permettant le repérage des zones de bureaux

et sanitaires.

Hauteur d’installation conforme a la réglementation en vigueur.

- panneau en PVC ou équivalent, conforme aux normes en vigueur concernant sa visibilité, sa

lisibilité et sa compréhensibilité ;

- couleur au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant, devant permettre un

contraste visuel suffisant ;
o panneau d’orientation « bureaux ASA » avec symbole PMR et fleche ;
o panneau d’orientation « sanitaires » avec pictogramme PMR et fleche ;
o panneau d’orientation « rampe d’acces, sortie » avec symbole PMR et fléche.
- fixation aux parois par collage et/ou vissage selon la nature des supports.

Localisation : hall d’entrée (piece n°002).

5.4.2. PANNEAUX DE PORTE
54.2.1. MISE EN (EUVRE

Le titulaire de la présente section technique doit la fourniture et pose des panneaux de porte

décrits aux articles 5.4.2.2. et suivants.

Hauteur d’installation conforme a la réglementation en vigueur.

- panneau en PVC ou équivalent, conforme aux normes en vigueur concernant sa visibilité, sa

lisibilité et sa compréhensibilité ;

- couleur au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant, devant permettre un

contraste visuel suffisant ;
- fixation aux parois par collage et/ou vissage selon la nature des supports.

Localisation : suivant description ci-dessous.

5.4.2.2. SANITAIRES
Fourniture et pose de panneaux de porte permettant le repérage dans les sanitaires.

- panneau de porte « WC mixte » avec pictogrammes femme, homme et PMR ;
- panneau de porte « WC mixte » avec symboles homme et femme.

Localisation : portes, locaux sanitaires (piece n°010).

5.4.2.3. BUREAUX
Fourniture et pose de panneaux de porte permettant le repérage des bureaux.



panneaux de porte « BEH, Bureau Environnement Humain » ;

panneaux de porte « Aumonier » ;

panneau de porte « PSO, Président des Sous-Officiers » ;

panneau de porte « PEVAT, Président des Engagés Volontaires de I’Armée de Terre » ;
panneau de porte « Cellule Communication » ;

panneaux de porte « AAS, Antenne d’Action Sociale ».

Localisation : portes, halls d’entrées et couloir (piéces n°001 et n°002).

SECTION TECHNIQUE N°6 : PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET VENTILATION

6.0. GENERALITES

6.0.1. MODALITES DE REALISATION

Les canalisations principales cheminent en aérien sur supports dissimulés ou en gaines

techniques. Les canalisations finales d’alimentation des appareils sanitaires sont posées sur support
en apparent dans les locaux concernés.

6.0.2. REGLEMENTATION

L'ensemble des travaux doit étre réalisé selon les régles de I’Art, et en entiére conformité avec

les normes et DTU en vigueur ou équivalent, tant pour le dimensionnement que pour les produits et
matériaux proposés. Cela comprend notamment :

DTU 60 - Plomberie :
o DTU 60.1 - Plomberie sanitaire pour batiments ;
o DTU 60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux
pluviales ;
o DTU 60.33 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux
usées et d’eaux vannes ;
o DTU 60.5 - Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire ;
DTU 68 - Ventilation :
o DTU 68.3 - Installations de ventilation mécanique ;
ou équivalent.

6.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

6.1.1. DEPOSES ET DEMOLITION

La présente section technique doit la dépose et I’évacuation vers la ou les filiere(s) de

traitement agrée(s) et appropriée(s) des éléments entravant la mise en accessibilité intérieure. Cela
comprend notamment les éléments suivants :

robinetterie de la douche incluant : barre de douche, pommeau de douche, flexible, mitigeur,
etc. préalablement a la section technique gros-ceuvre ;

siphon de la douche ;

ensemble lavabos, tablettes porte objet, miroirs et distributeurs de savon y compris
robinetterie ;

tablettes porte objet, miroirs et distributeurs de savon en conservation pour remontage apres
réalisation des travaux d’aménagement ;

ensemble WC et distributeurs de papier y compris robinetterie, distributeurs en conservation
pour remontage apres réalisation des travaux d’aménagement ;

canalisations d’alimentation en cuivre de la douche, des lavabos et WC ;
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- canalisation d’évacuation en PVC de la douche, des lavabos et WC ;
- bouches d’extraction VMC.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010).

6.1.2. CHAUFFE-EAU
La présente section technique doit effectuer la mise en consignation du chauffe-eau existant.

- coupure de l'arrivée d’eau froide ;
- remise en eau et essais apres travaux.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010).

6.2. PLOMBERIE
6.2.1. CANALISATIONS

6.2.1.1 D’EVACUATION
Fourniture et pose de canalisations d’évacuation en PVC ou équivalent, pour le raccordement
des WC et lavabos sur le réseau d’évacuation des eaux usées existant.

Pente minimum de 1% ; diamétre selon calcul DTU 60.11 ou équivalent.

- fixation de colliers aux parois par percements et/ou scellement selon la nature des parois ;

- mise en ceuvre de tubes pour réalisation du réseau d’eaux usées ;

- assemblage des tubes par colle a solvant fort, comprenant différents raccords et colliers de
fixation ;

- raccordements aux canalisations existantes, y compris tous percements et rebouchages
nécessaires des planchers ;

- mise en ceuvre de fourreaux de diamétre immédiatement supérieur a la canalisation pour les
traversées de planchers le cas échéant ;

- rebouchage des percées réalisées dans les planchers et calfeutrage des passages de
canalisations.

Localisation : réseau d’évacuation, locaux sanitaires (piece n°010).

6.2.1.2. D’ALIMENTATION
Fourniture et pose de canalisations d’alimentation en cuivre ou équivalent, pour I'alimentation
en eau froide et chaude des lavabos et des WC (uniquement eau froide).

Diamétre selon calcul DTU 60.11 ou équivalent.

- fixation de colliers aux parois par percements et/ou scellement selon la nature des parois ;

- pose des tubes pour réalisation du réseau d’alimentation ;

- raccordements aux réseaux existants, y compris tous percements et rebouchages nécessaires
des planchers;

- mise en ceuvre de fourreaux de diamétre immédiatement supérieur a la canalisation pour les
traversées de parois.

Localisation : réseau d’alimentation, locaux sanitaires (piéce n°010).

6.2.2. APPAREILS SANITAIRES

6.2.2.1 LAVE-MAINS PMR
Fourniture et pose d’un lave-mains autoportant en porcelaine vitrifiée de couleur blanche.
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Le choix du lave-main permet de garantir un espace libre minimal sous I'équipement de 0.30 m
de profondeur sur 0.60 m de large et 0.70 m de hauteur.
Marquage NF ou équivalent ; hauteur maximale du plan supérieur de 0.85 m.

- fixation murale du lave-mains a l'aide de goujons ou de tiges filetées métalliques ;

-y compris flexibles d’alimentation, siphon a culot démontable, robinetterie avec mitigeur a
détecteur automatique, cartouche céramique, bonde a grille, etc...

- raccordement du lave-mains aux réseaux eau froide, eau chaude et eaux usées ;

- mise en ceuvre d’'un mastic sanitaire certifié « label SNJF Sanitaire » ou équivalent entre
|"appareil et la surface d’appui du support.

Localisation : sanitaire PMR mixte (piece n°010).

6.2.2.2. LAVABO
Fourniture et pose d’un lavabo autoportant en porcelaine vitrifiée de couleur blanche.

Marquage NF ou équivalent ; hauteur d’installation comprise entre 0.85 et 0.95 m du sol fini.
- mise en ceuvre dito article 6.2.2.1.
Localisation : sanitaire mixte (piéce n°010).

6.2.2.3. WC PMR
Fourniture et pose d’un ensemble WC en céramique de couleur blanche comprenant cuvette
sur pied et réservoir attenant.

Marquage NF ou équivalent ; la hauteur de la surface d’assise est comprise entre 0.45 et 0.50
m du sol fini.

- fixation au sol de la cuvette par systemes métalliques a expansion ou équivalent ;

- mise en place du réservoir attenant avec alimentation latérale et robinet d’arrét ;

-y compris mécanisme de chasse complet avec bouton poussoir double touche et robinet
flotteur ;

- fixation par le dessus d’un abattant double de couleur blanche en plastique thermodurcissable
ou équivalent ;

- raccordement du WC aux réseaux eau froide, eau chaude et eaux usées.

Localisation : sanitaire PMR mixte (piece n°010).

6.2.2.4. WC

Fourniture et pose d’'un ensemble WC en céramique de couleur blanche comprenant cuvette
sur pied et réservoir attenant.

Marquage NF ou équivalent ; la hauteur de la surface d’assise est comprise entre 0.40 et 0.45
m du sol fini.

- mise en ceuvre dito article 6.2.2.3.
Localisation : sanitaire mixte (piéce n°010).

6.2.3. EQUIPEMENTS

6.2.3.1. MIROIRS

Le titulaire de la présente section technique doit la pose des miroirs conservés pour les travaux
d’aménagement.
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- fixation mécanique murale ;
- fourniture et pose de miroir(s) le cas échéant, type, matériau et dimensions dito existants.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010).

6.2.3.2. TABLETTES PORTE OBJET
Le titulaire de la présente section technique doit la pose des tablettes porte objet conservées
pour les travaux d’aménagement.

- fixation murale par chevilles et vis ou équivalent ;
- fourniture et pose de tablette(s) le cas échéant, type, matériau et dimensions dito existants.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010).

6.2.3.3. DISTRIBUTEURS
Le titulaire de la présente section technique doit la pose des distributeurs savons et papier
conservés pour les travaux d’aménagement.

Hauteur d’installation comprise entre 0.90 et 1.30 m.

- fixation mécanique des distributeurs aux parois ;
- fourniture et pose de distributeur(s) le cas échéant, type, matériau et dimensions dito
existants.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010).

6.2.3.4. BARRE D’APPUI
Fourniture et pose d’'une barre d’appui latérale coudée avec trois (3) points de fixation en acier
inoxydable ou en aluminium recouvert d’'un PVC blanc ou équivalent.

Hauteur d’installation comprise entre 0.70 et 0.80 m.

- mise en ceuvre a coté de la cuvette ;
- fixation murale avec chevilles/vis spéciales ou suivant recommandations fournisseur.

Localisation : sanitaire PMR mixte (piéce n°010).

6.2.3.5. POIGNEE DE TIRAGE
Fourniture et pose d’une poignée de tirage avec deux (2) points de fixation, matériau et
couleur dito barre d’appui.

Hauteur d’installation comprise entre 0.70 et 0.80 m.

- mise en ceuvre permettant de refermer la porte derriére soi une fois entré ;
- fixation murale avec chevilles/vis spéciales ou suivant recommandations fournisseur.

Localisation : c6té intérieur de la porte d’acceés, sanitaire PMR mixte (piéce n°010).

6.3. CHAUFFAGE

6.3.1. RESEAU DE CHAUFFAGE
Le titulaire de la présente section technique doit I'adaptation et le raccordement des systémes
de chauffage existants.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010) et couloir (piece n°001) le cas échéant.
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6.3.2. RADIATEURS
La présente section technique doit effectuer la mise en consignation des radiateurs en fonte
existants.

- coupure du réseau, bouchonnage, purge et dépose des radiateurs ;

- nettoyage, désembouage et sablage ;

- dévoiement ponctuel du réseau si nécessaire ;

- remontage des radiateurs apres nettoyage (extérieur) et mise en peinture ;
- remise en eau et essais apres travaux.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010) et couloir (piece n°001) le cas échéant.

6.4. VENTILATION

6.4.1. ENTRETIEN VMC
Le titulaire de la présente section technique doit le nettoyage/la révision de la VMC existante
comprenant :

- dépoussiérage et nettoyage du caisson et des conduits ;

- veérification de I'état général du caisson d’extraction ;

- fourniture et pose de conduits le cas échéant, type et diametre dito existants ;
- rééquilibrage et réglage du systeme de ventilation.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010).

6.4.2. BOUCHES D’EXTRACTION
Fourniture et pose de bouches d’extraction en PVC de couleur blanche pour VMC, débit
d’extraction suivant normes et réglementation en vigueur déterminé par I'entreprise.

- dépose et découpe de la dalle de plafond suspendu ;
- fixation de la bouche d’extraction sur la dalle ;
- raccordement au conduit existant.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010).

SECTION TECHNIQUE N°7 : ELECTRICITE

7.0. GENERALITES

7.0.1. MODALITES DE REALISATION
Les travaux d’installations électriques objets de la présente section technique, comprennent
notamment la fourniture et mise en ceuvre des équipements suivants :

- les études, calculs, plans, schémas et notices nécessaires a I'exécution des installations et a
I'entretien de celles-ci ;

- la prise de terre et les installations de mise a la terre conformément aux normes et a la
réglementation en vigueur ;

- la mise en ceuvre d’un dispositif d’affichage type étiquettes ou équivalent sur les tableaux ;

- la fourniture et pose des moulures, plinthes, goulottes en plastiques, avec leurs accessoires ;

- les percements, saignées, branchements et scellements ;

- lesessais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques ;

- lamise ajouroulacréation le cas échéant, du schéma électrique correspondant a I'installation.
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7.0.2. REGLEMENTATION
Les installations sont établies suivant les regles de I'Art, les prescriptions des lois, décrets,
arrétés, circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, communaux, en vigueur, les regles et les
guides des normes UTE, AFNOR, les DTU ou équivalents. Cela comprend notamment :

- norme NF C12-101 relative aux textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques ;

- norme NF C14-100 relative aux installations de branchement a basse tension ;

- norme NF C15-100 relative aux installation électriques a basse tension ;

- ou équivalent.

7.1. ARMOIRE ELECTRIQUE

7.1.1. CONSIGNATION
La présente section technique doit la consignation de I'ensemble des appareillages électriques,
conformément a la réglementation en vigueur.

- séparation mécanique des appareillages par disjonction ou coupure de I'appareil ;

- immobilisation de I'organe de séparation par blocage mécanique type serrure ou cadenas ;

- mise en ceuvre d'un dispositif d’affichage type pancarte ou équivalent, indiquant la
condamnation de I'organe de séparation ;

- le dispositif d’affichage doit faire apparaitre la date et I’heure de consignation, le nom ainsi
que le numéro de téléphone de I'opérateur ayant effectué la consignation ;

- vérification d’absence de tension ;

- mise a la terre et en court-circuit du circuit impacté par les travaux ;

- point d’arrét aprés la consignation électrique et avant toute autre intervention, et remise de
|’attestation de consignation.

Localisation : totalité des appareillages/équipements/installations électriques, locaux sanitaires (piéce
n°010) et bureaux (pieces n°009 et 011).

7.1.2. INSTALLATIONS
Fourniture et pose de toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement électrique de
tous les appareillages en place et installés, conformément a la réglementation en vigueur, et
notamment :

- mise en ceuvre de protections différentielles et de disjoncteurs dans les armoires électriques
existantes ;

- mise en place de tous les cablages et protections nécessaires au fonctionnement des
appareillages en place et installés (prises de courant, luminaires, etc., ...) ;

- cablage depuis les bornes de sortie du disjoncteur de branchement jusqu’aux différents
appareils ;

- passage des cables dans le plénum du plafond suspendu et descente aux dispositifs
d’éclairage ;

- mise en ceuvre de boites de dérivation étanches pour la distribution électrique dans le plénum.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010) et bureaux (pieces n°009 et 011).

7.1.3. DECONSIGNATION
La présente section technique doit la déconsignation de I'ensemble des appareillages installés,
a la fin d’intervention de I'ensemble des sections techniques, conformément a la réglementation en
vigueur.
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- dépose des mises a la terre et en court-circuit du circuit impacté par les travaux ;

- retrait de la condamnation et fermeture de I'organe de séparation ;

- point d’arrét apres la déconsignation des appareillages et avant toute autre intervention, et
remise de |'attestation de déconsignation.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010) et bureaux (piéces n°009 et 011).

7.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

7.2.1. DEPOSE D’APPAREILLAGES
La présente section technique doit la dépose et I'évacuation vers la ou les filiere(s) de
traitement agrée(s) et appropriée(s) les appareillages entravant la mise en accessibilité intérieure. Cela
comprend notamment les éléments suivants :

- luminaires, interrupteurs et prises de courant ;

- ensemble des moulures/goulottes électriques et ciblages ;

- appareillages en conservation dans les bureaux pour remontage aprés réalisation des travaux
d’aménagement.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010) et bureaux (pieces n°009 et 011).

7.3. CANALISATIONS

7.3.1. CHEMINS DE CABLE
Le titulaire de la présente section technique doit la fourniture et pose de chemins de cable en
acier galvanisé perforés ou équivalent pour le cheminement des cables en plénum.

Dimensions suivant nombre de cdbles, nature des conducteurs suivant étude(s) a la charge de
I’entreprise.

- fixation des chemins de cables via consoles murales, suspentes/tiges filetées ou équivalent ;

- mise en ceuvre des accessoires de méme matériau et finition que les chemins de cable tels que
raccords, coudes, tés, réductions, dérivations, etc. ;

- séparation des circuits le cas échéant via séparateurs et maintien des cables par clips et/ou
pattes de maintien ;

-y compris toutes sujétions de traversées de parois, percements, saignées et scellements.

Localisation : en plénum des plafonds suspendus.

7.3.2. MOULURES
Le titulaire de la présente section technique doit la pose des moulures/goulottes électriques
conservés pour les travaux d’aménagement.

- fixation de la base des moulures/goulottes par chevillage et collage ;

- mise en place des accessoires angle intérieur-extérieur, joint de couvercle, embout, etc. ;

- mise en ceuvre du couvercle par clip sur la base de la moulure/goulotte aprés le passage des
cables.

Localisation : bureaux (piéces n°009 et 011).
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7.4. ECLAIRAGE
7.4.1. APPAREILS INTERIEURS

7.4.1.1. DALLES ENCASTRABLES
Fourniture et pose de dalles d’éclairage encastrables LED de 600 x 600 mm compatible avec le
type de plafond suspendu.

Classe Il, degré de protection minimal IP44, degré de protection mécanique minimal IKO7 ; ou
équivalent. Nombre, puissance, température de couleur, etc. suivant étude a la charge de
I’entreprise.

- dépose de la dalle de plafond suspendu ;

- encastrement des dalles d’éclairage dans I'ossature du plafond suspendu ;

- raccordement électrique des dalles au(x) circuit(s) d’éclairage inclus boites de dérivation le cas
échéant;

-y compris tous accessoires nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement de
I’équipement.

Localisation : locaux sanitaires (piece n°010).

7.4.1.2. DETECTEURS DE MOUVEMENT
Fourniture et pose de détecteurs de mouvement plafonnier a angle de détection 360°, pour
commande temporisée de |'éclairage.

Classe Il, degré de protection minimal IP44 ; ou équivalent. Nombre suivant étude a la charge
de I'entreprise.

- dépose et découpe des dalles du plafond suspendu ;

- encastrement des détecteurs dans les dalles de plafond suspendu ;

- raccordement électrique des détecteurs au circuit d’éclairage inclus boites de dérivation le cas
échéant;

-y compris tous accessoires nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement de
I’équipement.

Localisation : locaux sanitaires (piéce n°010).

7.4.2 APPAREILS EXTERIEURS

7.4.2.1. SPOTS
Fourniture et pose de spots d’éclairage LED spécifiguement pour un usage extérieur, avec
détecteurs de mouvement intégrés a angle de détection adapté et capteurs crépusculaire.

Classe I, degré de protection minimal IP65 ; degré de protection mécanique minimal IKO7 ; ou
équivalent. Nombre, puissance, température de couleur, etc. suivant étude a la charge de
I’entreprise.

- fixation murale des spots par chevilles et vis adaptées au support et au poids du luminaire ;

- raccordement électrique des spots au circuit d’éclairage inclus boites de dérivation le cas
échéant;

- mise en place du systtme de commande par détecteurs de mouvement avec réglage de
sensibilité et de temporisation, et par capteurs crépusculaires ;

- réglages d’orientation et d’intensité lumineuse des spots ;

-y compris toutes sujétions de traversées de parois, percements, saignées et scellements.
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Localisation : cheminement extérieur jusqu’aux accés principaux du batiment.

7.4.2.2. BORNES
Fourniture et pose de bornes lumineuse LED spécifiguement pour un usage extérieur a
détecteur de mouvement intégré a angle de détection adapté et capteurs crépusculaire.

Classe I, degré de protection minimal IP65 ; degré de protection mécanique minimal IKO7 ; ou
équivalent. Nombre, puissance, température de couleur, etc. suivant étude a la charge de
I’entreprise.

- scellement des bornes sur les massifs ;

- raccordement électrique des bornes au circuit d’éclairage inclus boites de dérivation le cas
échéant;

- mise en place du systéme de commande par détecteurs de mouvement avec réglage de
sensibilité et de temporisation, et par capteurs crépusculaires ;

-y compris tous accessoires nécessaires a l’installation et au bon fonctionnement de
I’équipement.

Localisation : place de stationnement PMR et passage piéton.

7.4.3. MESURES D’ECLAIREMENT
Le titulaire de la présente section technique doit toutes mesures d’éclairement utiles en
présence du représentant de la maitrise d’ceuvre, avant et apres travaux, avec remise de rapport(s).
Les valeurs d’éclairement moyen a obtenir sont les suivantes :

- 20 lux pour le cheminement extérieur et la place de stationnement ;
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
- 200 lux pour les sanitaires.

Localisation : cheminements extérieur et intérieur, place de stationnement PMR.

7.5. APPAREILLAGES

7.5.1. PRISES DE COURANT
Fourniture et pose de prises de courant de type encastrables avec plaques de finition.

- fixation de la prise via boite d’encastrement adaptée au type de paroi ;

- raccordement électrique des prises au circuit d’éclairage inclus boites de dérivation le cas
échéant;

-y compris toutes sujétions de traversées de parois, percements et scellements.

Localisation : a proximité des portes d’acces, locaux sanitaires (piéce n°010).

7.6. MISE A LA TERRE

7.6.1. MISE EN C(EUVRE
Le titulaire de la présente section technique doit la mise a la terre notamment des éléments
suivants :

- les structures métalliques des fondations de rampes et escaliers ;
- les structure métalliques des garde-corps et mains courantes ;

- les chemins de cables métalliques ;

- les masses métalliques de tous les appareils électriques installés ;
- le contact des terre des socles des prises de courant ;
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- les ossatures métalliques du plafond suspendu ;
- les canalisations métalliques des salles humides.

7.7. EQUIPEMENTS SECURITE INCENDIE
7.7.1. BAES

7.7.1.1. TYPE 1
Fourniture et pose de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité d’évacuation LED pour le
balisage des cheminements, sorties et changement de direction jusqu’a I'extérieur du batiment. Ces
blocs sont « en spots », encastrables directement en plafond suspendu et integrent un systéme
autonome de test.

Marquage NF ou équivalent. Classe I, degré de protection minimal IP42 ; ou équivalent.

- dépose et découpe des dalles du plafond suspendu ;

- encastrement des blocs dans les dalles de plafond suspendu suivant recommandations
fournisseur ;

- inclus porte-pictogramme et étiquettes d’évacuation repositionnables avec fléche ;

- raccordement électrique des BAES via bornes, y compris boites de dérivation le cas échéant ;

- compris toutes suggestions de fourniture et pose d’éléments nécessaires et obligatoires au
balisage.

Localisation : au-dessus de chaque sortie, locaux sanitaires (piéce n°010).

7.7.1.2. TYPE 2
Fourniture et pose de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité d’évacuation LED pour le
balisage des cheminements et changement de direction jusqu’a I'extérieur du batiment spécifique
PMR. Ces blocs sont posés en saillie directement en cloison et intégrent un systéme autonome de test.

Marquage NF ou équivalent. Classe Il, degré de protection minimal IP42 ; ou équivalent.

- installation murale des BAES via patere de fixation ou suivant recommandations fournisseur,
adaptée au type de support et au poids du bloc ;

- inclus étiquettes de signalisation repositionnables avec fleche pour évacuation personne a
mobilité réduite ;

- raccordement électrique des BAES, y compris boites de dérivation le cas échéant ;

- compris toutes suggestions de fourniture et pose d’éléments nécessaires et obligatoires au
balisage.

Localisation : couloir (piéce n°001).

7.7.2. AVERTISSEURS LUMINEUX
Fourniture et pose d’avertisseurs lumineux

Marquage NF ou équivalent.

- fixation murale des avertisseurs par chevilles et vis adaptées au support ;

- raccordement électrique des avertisseurs, y compris boites de dérivation le cas échéant ;

-y compris tous accessoires nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement de
I’équipement.

Localisation : au-dessus de chaque sortie, locaux sanitaires (piéce n°010).
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