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Liberté « Egalité = Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES ARMEES

SGA—

Secrétariat général pour 'administration

ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE DE RENNES

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E)

PERSONNE PUBLIQUE ETAT - MINISTERE DES ARMEES.

Etablissement du service
d’Infrastructure de la Défense de
Rennes

Quartier Margueritte —- BP14 - 35998
RENNES ARMEES

OBJET DU MARCHE BRICY (45) - BA 123 - Piste tactique

Marché d’AMO - Chargé de Seécurité
Pyrotechnique et Coordonnateur de
Sécurité Protection Sante.

Le détail estimatif n’est pas contractuel, il ne sert qu’au jugement des offres.
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PRESTATION SUR PRIX UNITAIRES

Les prix unitaires sont ceux mentionnés sur le bordereau des prix unitaires
Les quantités représentent une estimation.

Art. o o PRIX
CcCTP | N° DESIGNATION Unité | Quantité UNITAIRE MONTANT H.T
Phase technique 1
Etape numéro 1
Art. o ) PRIX
CcCTP | N° DESIGNATION Unité | Quantité UNITAIRE MONTANT H.T
11 1 Présence sur I'opération journée 30 | |
1
11 2 Présence sur 'opération : & . Ol
journée
Etape numéro 2
11 3 Présence sur 'opération journée 20 |
11 4 Présence sur l'opération , . 15 |
journée
Réunion de chantier
11 5 Présence sur I'opération journée 15 ||
] T 7S
11 6 Présence sur 'opération . . 20 | o |
journée
so“s lolal pllase lecnnlque 1 0000000000000 000
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Phase technique 2
Phase conception
Art. . " PRIX
CcCTP | N° DESIGNATION Unité | Quantité UNITAIRE MONTANT H.T
12 7 Rédaction du premier PGC U 1 P
12 8 Réunion de travalil journée 1
12 9 Réunion de travail . , 1 T TR
journée
Phase réalisation
12 10 Réunion de chantier U 1 T
12 11 Visite de chantier / visite inopinée U 1 T
12 12 Réunion de travail journée 1 N [
12 13 Réunion de travail . , 1 T
journée
12 14 Inspection commune U S ]
Sous total Phase technique 2 @ | i
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TOTAL HORS TAXES (phases techniques 1 et 2)

RECAPITULATIF

TOTAL H.T DU DQE

TV.A autauxde:20% |

TOTAL T.T.C DU DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF |

Cachet de I’entreprise et signature de la personne habilitée
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