DE

PEGOA2025-001 Détail Estimatif

Prix n° Désignation Quantité| Unité | Prix unitaire HT |Prix total HT
001 |Installations de chantier 1 Forfait
002 |[Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait
Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
003 |Travaux de nuit — rendement de 100m?/nuit 715 m?
004 |Essais de convenance 1 Forfait
005 |Constat d’huissier avant / aprés travaux 1 Forfait
Total TF
Prix n° D tion Quantité| Unité | Prix unitaire HT |Prix total HT
101 |Installations de chantier 1 Forfait
102 |Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait
Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
103 |Travaux de nuit — rendement de 100m?/nuit 715 m?
104 |Constat d’huissier avant / aprés travaux 1 Forfait
Total TO1
Prix n° Désignation Quantité| Unité | Prix unitaire HT |Prix total HT
201 |Installations de chantier 1 Forfait
202 |Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait
Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
203 |Travaux de nuit — rendement de 100m?/nuit 900 m?
204 |Constat d’huissier avant / aprés travaux 1 Forfait
Total TO2
Prix n° Désignation Quantité| Unité | Prix unitaire HT |Prix total HT
301 |Installations de chantier 1 Forfait
302 |Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait
Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
303 |Travaux de nuit — rendement de 100m?/nuit 900 m?
304 |Constat d’huissier avant / apres travaux 1 Forfait
Total TO3
Prix n° Désignation Quantité| Unité | Prix unitaire HT |Prix total HT
401 |Installations de chantier 1 Forfait
402 |Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait
403 |Remplacement du revétement de trottoirs 700 m?
404 |Essais de convenance 1 Forfait
405 |Constat d’huissier avant / aprés travaux 1 Forfait
Total TO4
HT TVA TTC
TF 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO2 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO3 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO4 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total marché 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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