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PEGOA2025-001 Détail Estimatif

TRANCHE FERME – BAU et voie lente de la travée levante AVAL
Prix n° Désignation Quantité Unité Prix unitaire HT Prix total HT

001 Installations de chantier 1 Forfait

002 Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait

003 715 m²

004 Essais de convenance 1 Forfait

005 Constat d’huissier avant / après travaux 1 Forfait

Total TF
TRANCHE OPTIONNELLE 1 – BAU et voie lente de la travée levante AMONT

Prix n° Désignation Quantité Unité Prix unitaire HT Prix total HT
101 Installations de chantier 1 Forfait

102 Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait

103 715 m²

104 Constat d’huissier avant / après travaux 1 Forfait

Total TO1

Prix n° Désignation Quantité Unité Prix unitaire HT Prix total HT
201 Installations de chantier 1 Forfait

202 Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait

203 900 m²

204 Constat d’huissier avant / après travaux 1 Forfait

Total TO2

Prix n° Désignation Quantité Unité Prix unitaire HT Prix total HT
301 Installations de chantier 1 Forfait

302 Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait

303 900 m²

304 Constat d’huissier avant / après travaux 1 Forfait

Total TO3
TRANCHE OPTIONNELLE 4 – trottoirs AVAL et AMONT

Prix n° Désignation Quantité Unité Prix unitaire HT Prix total HT
401 Installations de chantier 1 Forfait

402 Etudes d’exécution et Dossier des ouvrages exécutés 1 Forfait

403 Remplacement du revêtement de trottoirs 700 m²

404 Essais de convenance 1 Forfait

405 Constat d’huissier avant / après travaux 1 Forfait

Total TO4

HT TVA TTC
TF 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO2 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO3 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TO4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total marché 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit

Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – autres voies (médiane et rapide) de la travée levante 
AVAL

Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit

TRANCHE OPTIONNELLE 3 – autres voies (médiane et rapide) de la travée levante 
AMONT

Remplacement du complexe d’étanchéité / couche de roulement
Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit
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