

PEGOA2025-001 Détail Estimatif

TRANCHE FERME – BAU et voie lente de la travée levante AVAL					
Prix n°	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Prix total HT
001	Installations de chantier	1	Forfait		
002	Etudes d'exécution et Dossier des ouvrages exécutés	1	Forfait		
003	Remplacement du complexe d'étanchéité / couche de roulement Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit	715	m²		
004	Essais de convenance	1	Forfait		
005	Constat d'huissier avant / après travaux	1	Forfait		
				Total TF	
TRANCHE OPTIONNELLE 1 – BAU et voie lente de la travée levante AMONT					
Prix n°	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Prix total HT
101	Installations de chantier	1	Forfait		
102	Etudes d'exécution et Dossier des ouvrages exécutés	1	Forfait		
103	Remplacement du complexe d'étanchéité / couche de roulement Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit	715	m²		
104	Constat d'huissier avant / après travaux	1	Forfait		
				Total TO1	
TRANCHE OPTIONNELLE 2 – autres voies (médiane et rapide) de la travée levante AVAL					
Prix n°	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Prix total HT
201	Installations de chantier	1	Forfait		
202	Etudes d'exécution et Dossier des ouvrages exécutés	1	Forfait		
203	Remplacement du complexe d'étanchéité / couche de roulement Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit	900	m²		
204	Constat d'huissier avant / après travaux	1	Forfait		
				Total TO2	
TRANCHE OPTIONNELLE 3 – autres voies (médiane et rapide) de la travée levante AMONT					
Prix n°	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Prix total HT
301	Installations de chantier	1	Forfait		
302	Etudes d'exécution et Dossier des ouvrages exécutés	1	Forfait		
303	Remplacement du complexe d'étanchéité / couche de roulement Travaux de nuit – rendement de 100m²/nuit	900	m²		
304	Constat d'huissier avant / après travaux	1	Forfait		
				Total TO3	
TRANCHE OPTIONNELLE 4 – trottoirs AVAL et AMONT					
Prix n°	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Prix total HT
401	Installations de chantier	1	Forfait		
402	Etudes d'exécution et Dossier des ouvrages exécutés	1	Forfait		
403	Remplacement du revêtement de trottoirs	700	m²		
404	Essais de convenance	1	Forfait		
405	Constat d'huissier avant / après travaux	1	Forfait		
				Total TO4	

	HT	TVA	TTC
TF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TO1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TO2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TO3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TO4	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total marché	0,00 €	0,00 €	0,00 €