DETAIL ESTIMATIF

Coulage de glissieres en béton adhérent sur la section de chaussée A86 Intérieure
entre les PR1 et PR 5+500

N° Prix Désignation du Prix Unité | Qté P U (€) Total (€)
1 — Préparation du chantier
101 |Plan de prévention Ft 1
102 |Amenée et repli du matériel pour le chantier Ft 10
2 — Dépose de dispositifs de retenue ou de signalisation de jour
ou de nuit
201 I?epose de gllss.leres métalliques, y compris renfort GSO, ITPC et ml 2700
écran motocycliste
202 De’pos.e de glissiéres en béton adhérent, y compris capots ml 50
métalliques, ou de bordures
203 Fourniture et pose d'une borne kilométrique simple face de 650 u 5
mm de haut x 500 mm de large en alliage d'aluminium
204 Fourniture et pose d’une plaquette de repérage simple face de 300 u 41
mm de haut x 450 mm de large en alliage d’aluminium
3 — Mise en ceuvre de dispositifs de retenue en béton adhérent
de jour ou de nuit
301 |Confection de semelles pour glissieres en béton adhérent ml 2 300
302 |Construction de GBA en coffrage glissant ml 2 760
303 |Construction de DBA en coffrage glissant ml 70
304 |Raccordement de glissiéres en béton sur barri¢res de niveau H4 u
305 |Raccordement de glissiéres en béton sur autre glissiére en béton u
4 — Exploitation sous chantier de jour ou de nuit
Amenée, location, ripage et repli de Séparateurs Modulaires de
401 . ; Ft 1
Voies pendant le chantier
TOTAL € H.T.
T.V.A 20%

MONTANT € TTC.
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