
DETAIL ESTIMATIF

N° Prix Désignation du Prix Unité Qté P U (€) Total (€)

1 – Préparation du chantier

101 Plan de prévention Ft 1

102 Amenée et repli du matériel pour le chantier Ft 10

201 ml 2700

202 ml 50

203 u 5

204 u 41

301 Confection de semelles pour glissières en béton adhérent ml

302 Construction de GBA en coffrage glissant ml

303 Construction de DBA en coffrage glissant ml 70

304 Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H4 u 4

305 Raccordement de glissières en béton sur autre glissière en béton u 6

4 – Exploitation sous chantier de jour ou de nuit

401 Ft 1

TOTAL € H.T.

T.V.A 20%

MONTANT € TTC.

Coulage de glissières en béton adhérent sur la section de chaussée A86 Intérieure 
entre les PR1 et PR 5+500

2 – Dépose de dispositifs de retenue ou de signalisation de jour 
ou de nuit
Dépose de glissières métalliques, y compris renfort GSO, ITPC et 
écran motocycliste
Dépose de glissières en béton adhérent, y compris capots 
métalliques, ou de bordures
Fourniture et pose d'une borne kilométrique simple face de 650 
mm de haut x 500 mm de large en alliage d'aluminium

Fourniture et pose d’une plaquette de repérage simple face de 300 
mm de haut x 450 mm de large en alliage d’aluminium
3 – Mise en œuvre de dispositifs de retenue en béton adhérent 
de jour ou de nuit

2 300

2 760

Amenée, location, ripage et repli de Séparateurs Modulaires de 
Voies pendant le chantier
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