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1. GENERALITES

1.1. PRESENTATION DE L'OPERATION

Le présent CCTP ainsi que I'ensemble des autres pieces graphiques et piéces écrites constitutives de
ce dossier ont pour objet de définir les travaux de rénovation des trémies du Port d’Arles.

Les travaux propres au présent lot comprennent la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre des
ouvrages suivant (liste non exhaustives) :

= La construction d'une structure provisoire support des trémies

= La dépose des trémies

= Le sablage des structures porteuses existantes

= Leremplacement des renforts et pieces défectueuses selon DIAG réalisé.
= Leremplacement de I'ensemble des fixations (boulons)

= |'application d'un antirouille sur les structures

= La construction de passerelles d'accés technique

= Leremplacement des échelles & crinoline

= Larepose des trémies

Les prestations sont détaillées dans la suite du présent document.

1.2. PRESENTATION DU DCE
1.2.1. COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de consultation comprend pour la partie technique du présent lot :

= Le cahier des prescriptions communes (CCTP 00).

= Le présent CCTP.

= Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF).
= Le carnet de plans des architectes.

= Les plans et notes de calcul du BET Structures.

= LeRICT.

= Le planning prévisionnel des travaux.

1.2.2. DOCUMENTS DE SOUMISSION

Les prestations du présent lot devront tenir compte des prescriptions du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) dans son ensemble, des obligations contenues dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et du réglement de consultation (RC).

1.3. QUALIFICATIONS

Les travaux dont la description est donnée dans le présent CCTP seront réalisés obligatoirement par
une entreprise spécialisée fitulaire des qualifications permettant sa couverture par les assurances.
L'entreprise devra produire, jointes d son acte d'engagement, les photocopies de sa carte de
qualification professionnelle et de sa police d'assurance qui devra comprendre, dans ses clauses,
toutes les garanties nécessaires pour la réalisation des tfravaux.

L’Entreprise devra justifier des qualifications QUALIBAT ou équivalentes :

= 2411 : Constructions et structures métalliques (technicité courante).
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1.4. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, avec I'application des régles de I'art
et des spécifications et reglements techniques en vigueur, et notamment :

CONSTRUCTION METALLIQUE

= DTU32.1 (D.T.U. P 22.201) : Construction métallique : charpente en acier
=  DTU 32.2 (NF P22.202) : Construction métallique : charpente en alliages d'aluminium

COUVERTURE ET BARDAGE

= DTU 32.1 (D.T.U. P 22-201) : Construction métallique : charpente en acier

=  DTU 32.2 (P 22-202) : Construction métallique : charpente en alliages d'aluminium

= NF A 34-601 : Bandes et tdles d'aluminium prélaquées en continu - Spécification

= DTU 40.3 : Couverture en plagues métalliques

= DTU 40.32 (D.T.U. P 34.201) : Couverture en plagues ondulées métalliques

= DTU 40.35 (P 34.205) : Couverture en plagues nervurées issues de tdles d'acier galvanisées
prélaquées ou de tbles d'acier galvanisées

= DTU 40.36 (P 34.206) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non

= DTU 40.5 (P36-210) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

= DTU 43.3 : Etanchéité - Mise en ceuvre des toitures en téle d'acier

= NFP 34-206-1et2

AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES ET REGLEMENTS

=  Corpus EUROCODE (ancien CM 66, NVé5 et N84).
=  Agréments et avis du C.S.T.B.
= Tous les documents officiels connus a ce jour, toutes les régles et techniques de la construction
(habituelles d la profession), toutes les regles de sécurité contre l'incendie et tous documents de
caractéres réglementaires applicables & la construction :
Code de l'urbanisme.
Les lois, décrets, arrétés et circulaires, reglements sanitaires, ces documents étant nationaux,
départementaux ou municipaux.
Code de la Construction et de I'Habitation et ses décrets et arrétés d'application
Reégles de sécurité dans les batiments.
Les recommandations d'emploi des fabricants.
Réglementations relatives & la sécurité et a la santé conformément aux dispositions du Code
du Travail et aux spécifications du P.G.C. - S.P.S.

< S

LSRN

Cette liste n'est pas exhaustive elle se veut étre un résumé des principaux textes, I'entreprise étant
réputée connaitre parfaitement I'ensemble des textes applicables.

1.5. PLANS ET NOTES DE CALCUL

L'entreprise titulaire du présent lot devra établir les plans d'exécution. Elle constituera dés sa
désignation par le maitre de I'ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans des
différents ensembiles, des différents détails et coupes nécessaires d leur compréhension, les notes de
calculs, les documentations, etc... concernant les systémes et procédés utilisés et les fournitures
proposées, qu'elle devra soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre et du bureau de contrdle.

Voir article 2.4 du CCTP « GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS ».
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1.6. TRI ET GESTION DES DECHETS

Les entreprises devront trier tous leurs déchets conformément aux prescriptions du CCTP Commun et
les évacuer jusqu’aux bennes installées sur le chantier a ceft effet.

Le coUt de la gestion des bennes de chantier sera pris en charge par le compte prorata. En
conséguence, les entreprises ne devront tenir compte dans leur prix que du coUt du tri sélectif de
leurs déchets de chantier et non de leur évacuation.

Ne sont pas concernés par le fri des déchets : les gravats, déchets et terres provenant de
terrassements ou de démolitions.

1.7. NETTOYAGE DE CHANTIER

Pendant la durée du chantier, I'entreprise titulaire du présent lot devra le nettoyage et I'évacuation
des gravois, des chutes, des emballages et des déchets divers provenant de ses ouvrages mis en
ceuvre sur le chantier.

L'entreprise n'aura pas I'autorisation de stocker ses gravois dans n'importe quel endroit du chantier,
tant & lintérieur qu'a l'extérieur. Elle devra le nettoyage et I'évacuation de I'ensemble de ses
déchets, ainsi que le nettoyage de toutes les salissures, projections, taches ... qu'elle peut avoir
occasionné pendant I'exécution des travaux. Ce nettoyage sera réalisé & I'avancement des
travaux, par zone, niveaux ou locaux selon le cas, ou sur simple demande du Maitre d'ceuvre.

En cas de non-respect de cette clause de nettoyage, le Mdaitre d'ceuvre a la possibilité, aux frais de
l'entreprise défaillante, de commander ce nettoyage aupres d'une entreprise spécialisée, le colt de
son (ou ses) intervention(s) sera & la charge de l'entreprise du présent lot.

1.8. REPRESENTATION DES ENTREPRISES - REUNIONS DE CHANTIER

Il est demandé a I'Entreprise de désigner un responsable permanent qui la représentera auprés de
tous les autres inferlocuteurs (Maitre d'Ouvrage, Maitre d’ceuvre). Ce responsable aura obligation
de connaitre I'opération, I'étendue des ouvrages de son lot et les limites de prestations.

La présence aux réunions de chantier est obligatoire. La date de la réunion de chantier
hebdomadaire sera fixée par le Maitre d'ceuvre avec tous les participants de I'opération. La date
de réunion sera portée au PV de chantier, ce dernier faisant office de convocation.

Il est rappelé que les téléphones portables devront étre éteints ou en mode silencieux durant les
réunions de chantier, afin de ne pas en perturber le déroulement et garder |'attention de tous.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT

2.1.1. CONSISTANCE DU LOT

= Les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, et I'établissement des plans de
réservations dans les ouvrages supports pour la pose des ouvrages a la charge du présent lot.

= L'amenée etreplide I'ensemble du matériel et des engins, branchements et énergies nécessaires
a I'exécution de ses propres travaux, I'amenée et le repli des engins de manutention et de
levage des ouvrages d charge du présent lot, dans le respect des régles de sécurité des

travailleurs.
= Lafourniture, le transport & pied d'oceuvre et le stockage des ouvrages ou éléments entrant dans
leur fabrication (tdles, panneaux d'isolant, étanchéité, ...) en prenant toutes précautions pour

éviter : les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des ouvrants, les
dégradations risquant d'affecter la résistance & la corrosion des matériaux constitutifs et I'aspect
extérieur, la détérioration et dégradation des matériaux.

= Lesréservations, les calfeutrements, les finitions et les réglages divers.

= La fourniture, le faconnage et la mise en ceuvre de charpente métallique.

= La fourniture et pose de toutes les ossatures secondaires support de couverture.

= La mise en peinture primaire antirouille de toute la charpente métallique.

= La fourniture et pose de complexe de couverture en bac acier double avec &me isolante en
laine de roche.

= La rédlisation de chéneaux y compris relevés et traitement des jonctions de rive et avec le
complexe de couverture.

= La fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales et trop pleins.

= L’enlévement des protections, le lavage et le nettoyage soigné des profilés, avant la réception
des fravaux et pour la livraison.

= Le nettoyage des locaux et le repli des installations de chantier propres a I'entreprise.

2.1.2. LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise du présent lot doit prendre connaissance des limites de prestations indiquées dans le
CCTP 00 « GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS ». L'Entfreprise ne pourra arguer d'ouvrages non
prévus (percements, scellements, massifs, calfeutrements...) si la description de ceux-ci est explicite
dans chacun des lots ou qu'ils figurent sur les plans.

2.2. STOCKAGE

Les ouvrages pourront étre stockés sur le chantier & I'emplacement défini sur le plan d’installation de
chantier. Le stockage sera réalisé de facon & éviter toutes déformations des ouvrages (voilage des
profilés, déformation des panneaux de bardage, etc...) ou autres dégradations (chocs, rayures,
arétes épaufrées, etc...). L'entreprise tiendra compte du lieu de stockage en fonction de la
surcharge occasionnée par celui-ci.

Une attention particuliere sera apportée aux panneaux de bardage en polycarbonate : ceux-ci
devront étre stockés a l'abri de la chaleur et des rayonnements ultra-violets. Aucun panneau
présentant des rayures, éclat sur leurs arétes, ou déformation, ne sera accepté.
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2.3. PROTECTION DES OUVRAGES

Avant commencement de ses travaux, I'entreprise titulaire du présent lot mettra en place une
protection efficace sur tous les ouvrages adjacents terminés ou existants risquant d'étre détériorés.
L'entreprise titulaire du présent lot conservera, jusqu'd la réception, la responsabilité, la garde et la
surveillance de ses ouvrages et des accessoires, qu'elle aura mis en place. Elle en assurera donc une
protection efficace et adaptée aux matériaux afin d'éviter tout risque de détérioration.

Les protections seront déposées et évacuées avant la réception des ouvrages.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achevement, de finition et de propreté.

Tout ouvrage détérioré avant réception des travaux sera remplacé aux frais de l'entreprise titulaire
du marché. Les volumes rayés posés seront déposés et remplacés aux frais de I'entreprise qui prendra
également en charge les incidences éventuelles provenant de cette dépose (parcloses
endommagées ou rayées, retouche de peinture, etc...).

2.4. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'entreprise présentera tous les échantillons que lui réclamera le Maitre d'ceuvre dans la limite des
matériaux prévus dans son lot. Les échantillons devront étre de méme nature que les produits qui
seront mis en ceuvre par la suite. Sur chaque échantillon fourni devra apparaitre clairement :

= Lo marque du produit,

= Saréférence,

= Son classement au feu,

= Les caractéristiques thermique et acoustique,
= Son coloris avec sa référence

Ces échantillons devront correspondre aux caractéristiques techniques définies dans le cadre
descriptif. Pour orienter et arréter son choix, le Maitre d'ceuvre aura la possibilité de demander des
matériaux équivalents & ceux décrits dans le présent document, I'entreprise sera alors tenue de lui
fournir. Le choix du Maitre d'ceuvre sur les échantillons et nuanciers proposés par l'entreprise,
n'‘entrainera aucune incidence financiére supplémentaire.

Pour les prototypes d’'ouvrages particuliers : voir le CCTP commun.

Les échantillons et prototypes sont compris dans le prix global et forfaitaire du marché de I'entreprise.
La passation des commandes n'intervient qu'aprés accord du Maitre d'ceuvre sur les matériaux
présentés. Les échantillons restent & la disposition du Maitre d'ceuvre jusqu'd I'achévement des
fravaux.

La présentation de ces échantillons se fera d une date telle gu'elle n'entraine pas de retard dans les
approvisionnements. I ne sera toléré aucun retard de chantier du fait dun délai
d'approvisionnement, I'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec ses fournisseurs.

2.5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.5.1. GENERALITES

Les ouvrages seront confectionnés avec la plus grande perfection. Les assemblages seront
parfaitement ajustés. Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude et a l'aplomb parfait
a leur emplacement défini par les plans. lls seront fixés de maniére a ne pouvoir se déplacer pendant
l'exécution des fixations et des ouvrages voisins. Il sera placé toutes cales et étrésillons provisoires
pour empécher leur déformation du fait des enduits ou calfeutrements. Les arétes risquant d'étre
dégradées seront protégées par des fourrures provisoires.
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Tous les ouvrages confectionnés dont I'exécution est négligée sont rigoureusement refusés.
L'entrepreneur est tenu de changer tous les ouvrages devenus gauches par suite d'un mauvais
assemblage ou toute autre cause pendant et aprés les travaux.

L'ensemble des produits livrés seront exempts d'écailles, épaufrures, éclats de métal.

Les arétes vives des éléments livrés seront adoucies par poncage pour éviter tout risque de coupure.
Les soudures seront exécutées dans les regles de I'art, celles-ci ne devront comporter ni manque, ni
surplus de matiére. Aucun éclat de métal ne devra apparditre.

2.5.2. SECTIONS ET COTATION

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront calculées pour résister
d un usage correspondant a celui auquel ils sont destinés. Les sections et épaisseurs des matériaux
indiqués doivent étre considérées comme des minima. Si I'entrepreneur estime qgu'elles sont
insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages, il devra les augmenter, apres accord de I'architecte et
du Bureau de Controéle, et en tenir compte dans I'établissement de son prix forfaitaire qui ne pourra
de ce fait subir d'augmentation.

Les épaisseurs et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs doivent étre déterminés par
I'entrepreneur en fonction des dessins et schémas de détails du dossier de piéces graphiques, en
tenant compte de la nature de I'ouvrage, de maniére a assurer et garantir dans tous les cas, une
parfaite rigidité et une résistance suffisante compte tenu des efforts qu'il aura & subir du fait de sa
fonction, de son utilisation, des effets du vent, etc... Les dimensions et sections déterminées dans les
conditions fixées ci-dessus servent de base d I'établissement des plans et dessins d'exécutions. Les
dimensions portées au CCTP ne sont données qu'd titre indicatif de maniére non contractuelle, et
non pour I'établissement des plans d'exécution des ouvrages.

2.53. ADAPTATIONS TECHNIQUES

Les éléments définis au présent document peuvent faire l'objet d'adaptations techniques
permettant la mise en ceuvre de procédés techniques ou constructifs particuliers. Ces adaptations
clairement motivées et définies a la remise des offres doivent s'‘accompagner de notices explicatives
et justificatives avec schémas graphiques, et préciser leurs incidences financieres par rapport aux
ouvrages correspondants définis par le présent document. Pour étre examinées, ces adaptations ne
doivent en aucun cas :

= Diminuer les capacités structurelles, modifier les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales
prévues initialement aux ouvrages concernés,

= Remettre en cause les ouvrages des autres corps d'état dont elles constituent le support,

=  Comprometire les délais contractuels prévus pour la réalisation de l'opération.

Sont formellement exclues toutes propositions d'optimisation dimensionnelle des caractéristiques
géomeétriques des éléments constitutifs des facades porteuses des batiments. Les incidences directes
ou indirectes des adaptations retenues restent d la charge de I'Entreprise avec le cas échéant le
repli aux prescriptions du présent document sans prétendre & compensation financiéere.

2.6. ORIGINE DES MATERIAUX

Les matériels, produits, et matériaux constitutifs et constructifs seront rigoureusement neufs ou vierges.
lls seront conformes aux normes francaises de fabrication AFNOR. Les procés-verbaux d'essais et de
conformité seront fournis a la demande du Maitre d'ceuvre.
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Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par l'entrepreneur en
conformité avec les performances techniques et aux critéres esthétiques décrits dans le présent
document et dans les plans.

L'ensemble des matériaux destinés & I'ouvrage doit éfre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et
du Bureau de Contréle quant d leur provenance et d leur qualité. Aucune dérogation & I'emploi d'un
matériau spécifié dans le CCTP n'est permise sans I'approbation écrite du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur assure la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour I'exécution
des travaux, entre eux, avec leurs supports, les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits
de protection. Les matériaux employés doivent avoir les qualités mécaniques compatibles avec les
mouvements normaux, des diverses parties de la construction, auxquels ils sont inévitablement
soumis. Tous les matériaux employés doivent faire I'objet d'un avis technique édité parle C.S.1.B. ou
par une commission tfechnique agréée par les assurances et agissant pour leur compte.

La nécessité d'éviter toute conséquence résultant d'un stockage non conforme ou non approprié
peut amener le Maitre d'oeuvre & refuser la mise en ceuvre des dits matériaux ou éléments. Les
conséqguences d'un tel refus sont & la charge de I'entrepreneur.

2.7. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation en
vigueur. Tous les éléments qui présenteront des défauts (marques, rayures, etc...) seront
systématiguement remplacés aux frais de I'entreprise.

2.7.1. QUALITE DES ACIERS

Les aciers qui seront soit des fers du commerce soit des fers reconstitués seront de qualité $235. Dans
le cas de tubes, il s'agit de tubes de série de construction ou de série serrurier. Tous les aciers utilisés
seront sablés apres usinage et métallisés a 80 microns ou galvanisés. La boulonnerie sera de méme
qualité que les aciers et adaptée aux besoins et contraintes auxguelles elle est soumise. La
boulonnerie servant aux assemblages entre les pieces de métal, sera en acier soit galvanisé, soit
éventuellement cadmiée. Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les
concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre conformes aux
prescriptions du DTU32.1 - Chapitre Il. Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ceuvre
seront de 1re qualité, liants, nerveux, sans aspérités, crique, gercure, brilure ou autre défaut pouvant
nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

La qualité des aciers devra étre au moins égale a celle définie ci-dessous :
= $235-JR-G2 pour les profilés ou tdles d'épaisseur inférieure & 25 mm,

= $235-JO-G2 pour les profilés ou tbles d'épaisseur supérieure a 25 mm,

= S$355-JO-G2 pour les profilés ou tbles indiqués sur plan structure,

= $235-JO-G2, $275-JO-G2 ou $355-JO-G2pour les tubes,

= S$235-JO-G2 ou équivalent pour les pieces en acier moulé.

lIs seront conformes & la norme NF EN 10.025 de Décembre 1993 (ex NF A 35.501 intitulée "acier de
construction d'usage général nuances et qualités'). Les documents généraux de livraison établis
selon les normes NF EN 10021 et 10204 seront demandés a I'Entreprise.

Toutes les liaisons éventuelles entre I'habillage cuivre ou les profils aluminium des chdassis et I'ossature
métallique seront assurées par des vis en acier inoxydable et par lintermédiaire d'un joint isolant
empéchant le contact entre les deux métaux. D'autre part, toutes dispositions seront prises pour
absorber les dilatations différentielles entre les deux métaux.
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2.7.2. QUALITE DES PROFILES ALUMINIUM

Les profilés aluminiums utilisés proviendront de gammiste de réputation. Les profils mis en oeuvre
seront toujours, de méme série ou du moins de compatibilité assurée. Les profilés seront soit anodisé
EWAA classe 15 minimum, teinte AS 1 ou laqué par thermolaquage, teintes au choix. Les piéces ou
accessoires de fixation ou assemblages des profilés pour constituer les ensembles menuisés seront
soit en fonte d'aluminium, soit en aluminium, mais en aucun cas en acier.

2.73. QUALITE DES TOLES

Toutes les toles servant de costieres et relevés de toute nature seront en acier galvanisé, épaisseur
minimale 15/10. Les téles servant de couvertines seront en téle 10/10 ou 20/10 électro-zinguée avec
une finition laquée dans la gamme RAL.

Le traitement de surface étant réalisé aprés mise en forme et/ou pliages.

2.7.4. QUALITE DES PANNEAUX DE BARDAGE

Les panneaux de bardage seront en plagues multi-parois en polycarbonate co-extrudé comportant
des relevés crantés sur lesquels sont emboités des connecteurs en polycarbonate ou en aluminium.
Le remplissage ainsi constitué sera maintenu selon la pose dite « inversée » (connecteurs aluminium
ou polycarbonate vers I'intérieur) en position verticale.

Les panneaux auront des largeurs de 600 ou 200mm et une épaisseur de 22mm (six parois a alvéoles
rectangulaires, relevés crantés latéraux de 37mm).

Les profilés d'encadrement seront fixés & la structure principale tous les 50cm environ et leurs
jonctions seront réalisées de facon étanche. Les profilés et lisses basses seront percés sur chantier ou
peuvent étre commandés pré-percés aupres du fabricant.

L'entreprise devra s'assurer de la bonne exécution des trous de drainage (diameétre 8 mm tous les
150mm). La fixation des pattes agrafes sur un appui intermédiaire s'effectuera en au moins deux
points.

2.7.5. MATERIAUX D’'ISOLATION

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour
le type de toiture et le systeme d'étanchéité concernés. Sauf spécifications contraires ci-apres, les
isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur. Les isolants devront présenter des
caractéristiques de résistance au feu conformes aux prescriptions des regles de sécurité incendie
applicable a I'établissement.

2.7.6. PRODUITS D’ETANCHEITE

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU.
lls seront tous de premiere qualité, en provenance du méme fabricant. Les matériaux élastomeéres
et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique. Les produits d'étanchéité tels que membranes
bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou d'unités dont le systéme qualité a été
reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 2002, par 'AFAQ.

2.8. PRESCRIPTIONS GENERALES DE MISE EN CEUVRE

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles
qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié
ici que l'enfrepreneur devra l'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages, facons et
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite
de la toiture.
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Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura d effectuer un nettoyage parfait par tous
movyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la
bonne tenue des revétements d'étanchéité. Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le
pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement & la charge du présent lot.

L'isolation thermique sera mise en ceuvre treés soigneusement, les différents panneaux disposés, selon
le cas, djoints alignés ou disposés en quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront
étre franches et nettes. Tous les panneaux qui auraient été exposés A la pluie ou seraient humides
seront refusés ou devront étre remplacés.

La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis Technique. Pour les fixations
mécaniques, il ne devra étre employé que les accessoires préconisés par le fabricant.

Les complexes et systemes traditionnels devront toujours étre mis en oceuvre dans les conditions
précisées par les DTU. Les complexes et systemes élastomeéres devront étre congus et réalisés en
conformité avec leur Avis Technique.

Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les reliefs
d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux reglements et normes, et dans tous les cas,
de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs
d'acrotéres, ...

Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres.
Lors de la mise en ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront étre
prises pour éviter toutes bavures ou coulures sur les parements vus des acrotéres ou autres rives
apparentes.

2.9. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CHARPENTE METALLIQUE

2.9.1. USINAGE

Les aciers peuvent étre cisqillés, sciés ou coupés au chalumeau. Toutes les bavures seront
soigneusement éliminées par meulage, de facon d présenter une surface de coupe propre.

Pour les pieces destinées a participer d un ensemble soudé, toute opération de coupe susceptible,
en déchirant les fibres métalliques, de donner naissance d des amorces de fissures est exclue. Il est
donc recommandé de réaliser les coupes et les chanfreins au chalumeau.

Toutes les extrémités de poutres composées ou de poteaux seront soigneusement dressées pour
assurer la perpendicularité.

Les trous seront poingconnés ou percés. Le poinconnage n'est admis que pour les pieces dont
I'épaisseur n'‘excede pas 12 mm et ne comportant pas d'assemblage par boulons HR. Aprés
poinconnage, les frous seront soigneusement ébavurés. Le percage des trous pour boulons a I'aide
d'un chalumeau est proscrit.

2.9.2. QUALITE DES SOUDURES

Classe des soudures (selon P 22.471) :

=  Poteaux profilés du commerce : a définir selon NFP 22 474,
= Poutres et PRS : & définir selon NFP 22 474,

= Confrole des soudures selon NFP 22 473.

2.9.3. TRAVAUX DE SOUDAGE

Tous les assemblages soudés seront réalisés a I'atelier. Le soudage sur chantier sera limité et notifié
avant exécution au Bureau de Contréle et au Maitre d'ceuvre qui pourront demander des controles
spécifiques a la charge du présent lot. Les fravaux de soudage seront effectués conformément a la
norme P 22.471. Le fabricant a & sa charge :
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= L|'établissement des documents de soudage, le programme de soudage et l'obtention des
qualifications par un organisme agréé,

= La qualification des modes opératoires de soudage (Soudures de classe 2 sauf pour les soudures
bout & bout des profilés laminés ou des tdles : soudures de classe 1. Les cordons de soudures sont
continus.),

= La quadlification des soudeurs et des opérateurs. Avec son offre, I'Entreprise fournira le nombre de
soudeurs agréés dont elle dispose en atelier, 'agrément étant conforme aux dispositions de
I'article 5.4.1 du D.T.U 32.I "charpentes en acier" tant pour les soudages manuels a I'arc que pour
les soudages sous flux semi-automatique, et I'exécution éventuelle de passes manuelles de
soutien pour les soudages sous flux entierement automatique. Cet agrément sera réalisé
préalablement au début des tfravaux de soudure relatifs au présent lot. En outre, la qualification
des soudeurs et opérateurs doit étre conforme & la norme NF EN 287-1

= |l'usinage des pieces préalablement & l'exécution du soudage (une préparation soignée des
bords & souder sera prévue par chanfreins. Le matériau de soudage conforme aux normes en
vigueur, présentera, dans sa condition finale, des propriétés mécaniques égales ou supérieures
aux minima du métal de base.)

= Le contréle des soudures par un organisme agréé,

= Le traitement des soudures sans changement de la garantie anticorrosion.

L'ensemble des soudures apparentes sera égrené.

2.9.4. PRESENTATION DES PIECES EN ATELIER, CONTRE FLECHES

Dans le cas de piéces importantes, fabriquées par troncons en atelier et assemblées sur chantier, il
est nécessaire de prévoir, avant expédition, un montage & blanc. Cette pratique permet au chantier
d'obtenir des ensembles correctement dimensionnés.

Les contre fleches qui seront nécessaires seront données a I'atelier en fonction d'une épure de contre
fleche correspondant d la contre fleche maximale indiquée sur les plans. Cette épure doit étre
présentée au Contréleur en atelier pour approbation. Ces contre fleches devront intégrer les jeux
des boulons (jeu trou / boulon : T mm).

2.9.5. REPERAGE

Chague piece de charpente sera repérée distinctement et de facon indélébile en deux endroits
séparés et ceci conformément aux repéeres indiqués sur les plans d'atelier. Siles pieces sont destinées
d étre sablées sur chantier, les repéres devront étre répétés a la marque a froid en plus des repéres
précédemment cités. Dans tous les cas, pour les pieces qui le nécessitent, les points d'accrochage
par élingues devront étre mis en évidence afin d'éviter ultérieurement toute déformation des
charpentes pendant les manutentions ou foute manutention dangereuse pour le personnel.

2.9.6. TRANSPORT

Quel gue soit le mode de fransport retenu, I'attention est spécialement attirée sur l'importance des
soins A apporter aux chargements et déchargements des charpentes qui ne doivent pas souffrir de
cette manutention, avec une attention toute particuliere aux transports exceptionnels de plus de 18
m de long. Les interpositions de feutre, les calages bois et arrimages nécessaires devront étre prévus
de facon a assurer un fransport réalisé dans des conditions convenables.

2.9.7. VERIFICATION DE L'IMPLANTATION

L'implantation des ouvrages est due au présent lot, celle-ci se fera par I'intermédiaire d'un géomeétre
et ce aux frais et a I'initiative de la présente Entreprise. Le charpentier est tenu de vérifier avant tout
montage, les niveaux d'assise, les distances et les alignements des massifs de fondation ainsi que le
bon positionnement des clés, chdssis et boites.
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2.9.8. MANUTENTION ET LEVAGE DES PIECES

Les manutentions y compris le déchargement et la mise en stockage seront faites avec soin de facon
que les pieces ne soient pas "marquées". Toutes les déformations occasionnées par le transport, le
déchargement, un mauvais stockage ou des manutentions maladroites seront soigneusement
réparées avant montage. Tout montage de ces éléments est interdit sans I'accord préalable du
Maitre d'oeuvre sur I'aspect esthétique, la protection au feu et le traitement anticorrosion (sans
changement de la garantie). L'emploi du chalumeau pour réparer une erreur de fabrication ou pour
toute autre cause est formellement interdit, sauf accord écrit préalable du Maitre d'ceuvre et du
Bureau de Contréle.

On vérifiera que le redressage des pieces déformées n'a pas entrainé de fissurations ou autres
défauts permanents. S'il n'en était pas ainsi, les pieces en cause devront étre remplacées.

Les élingages devront étre prévus avec feutre d'interposition n'‘agressant pas la charpente.

Les opérations de réglage et de calage seront faites avec soin. Les charpentes reposeront
provisoirement sur leurs appuis par l'intermédiaire de calages suffisamment stables. Ces calages
devront étre approvisionnés avec la charpente et parfaitement adaptés aux semelles
correspondantes. lls devront réserver les jeux nécessaires pour permettre de réaliser les scellements
et fichages. Le scellement (ou le blocage) des boulons d'ancrage ne sera fait qu'apres réglage
définitif vérifié par le représentant du Maitre d'ceuvre.

La définition, la fourniture et la mise en place des confreventements provisoires nécessaires au
montage des charpentes font partie du présent lot.

2.9.9. DISPOSITIFS DE SCELLEMENT

La fourniture des chdssis et boites d'ancrage, des gabarits de positionnement et des boulons &
crochets ou tiges de scellement sont d la charge du présent lot. Il devra fournir ses plans de
réservation au lot GROS-CEUVRE ainsi que les dispositions & prendre vis & vis de la mise d la terre de
la charpente par oreille soudée en pied de poteau et systéme de boulon et contre boulon.

2.9.10. ASSEMBLAGES ET SOUDURES

Le type d'assemblage est laissé & linitiative de l'entrepreneur. Les modalités d'exécution des
assemblages sont précisées aux DTU. Les assemblages seront réalisés afin de résister sans déformation
ni amorce de rupture aux essais mécaniques. lls seront exécutés de fagcon & ne permettre aucune
infiltration d'eau.

Les assemblages boulonnés, les rondelles et plaguettes utilisées doivent étre conformes a la norme
NF E 27-682 et protégés contre la corrosion. Tous les boulons seront de classe 8.8 minimum sans
précontrainte et 10.9 pour les boulons HR. Tous les boulons utilisés sur le chantier seront galvanisés &
chaud (électro zingage interdit).

Les pieces destinées a étre soudées devront étre avant fravaux parfaitement nettoyées et
dégraissées, exemptes de tout corps étranger (Peinture, rouille, pellicule de laminage, crasse...). Les
soudures ne présenteront aucun défaut. Les faces visibles seront parfaitement polies apres soudures.
Toute soudure jugée dangereuse, défectueuse ou inesthétique entrainera le refus des pieces,
leur remplacement et mise en conformité.

Les fravaux de soudage sur chantier, s'il en est, doivent étre exécutés a I'abri de la pluie et du vent
et les soudures seront contrélées & 100 % par radiographie et par magnétoscopie.

Tous les détails d'assemblages (soudés ou boulonnés) des différents éléments devront étre
approuvés par la Maitrise d'ceuvre et le Bureau de Contréle. L'Entreprise devra préciser les classes
de qualité des soudures sur les plans et les autocontréles & effectuer en conséquence. Le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de définir la méthode de contrdle des soudures qu'il souhaitera. Ces
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controles restent & la charge de I'Entreprise. Les soudures et leurs supports seront contrélés, suivant
leur classe, conformément aux prescriptions de la norme NF P 22473.

2.9.11. POSE ET REGLAGES DE LA CHARPENTE

La fourniture, la pose et le scellement des éléments de charpente métallique dans les ouvrages
maconnés seront effectués par le titulaire du présent lot. Le titulaire du présent lot effectuera le
réglage et le calage définitif de ces éléments de charpente métallique, en liaison étroite avec
I'entreprise du lot GROS-CEUVRE. Pour toutes les fixations dans les ouvrages en béton armé ou béton
banché, il sera de préférence fait usage de chevilles auto foreuses. Les parties mobiles de
quincaillerie seront graissées lors de la pose. Leur fractionnement sera vérifié et mis au point aprés
exécution des travaux de peinture. Les dégradations éventuelles provoquées par la fixation des
ouvrages de charpente métallique (éclats sur supports, etc. ...) seront réparées par les entreprises
concernées aux frais du présent lot.

2.10. FINITIONS

L'ensemble des produits livrés seront exempts d’écailles, épaufrures, éclats de métal... Les arétes

vives des éléments livrés seront adoucies par poncage pour éviter tout risque de coupure. Les

soudures seront exécutées dans les régles de I'art, celle-ci ne devront comporter ni manque, ni

surplus de matiére. Aucun éclat de métal ne devra apparaitre.

Seront d la charge de I'entreprise du présent lot :

=  Aprés pose, habillages, bavettes et toutes pieces complémentaires nécessaires & la bonne
finition des ouvrages : couvre-joint aluminium laqué (couleur idem profilés de charpente)
notamment aux jonctions charpente - maconnerie - doublages.

= Les calages, calfeutrements, réglages, fonds de joints et joints souples d'étanchéité a la pose, et
joints complémentaires a la pompe au mastic élastomeére 1ére catégorie.

= La mise en eau de la couverture pour s'assurer de sa bonne étanchéité.

L'entrepreneur doit tous les fravaux indispensables, étant entendu qu'il doit assurer le complet et le
parfait achévement de ses tfravaux, conformément aux régles de I'art et de bonne construction, sans
qu'il ne puisse prétendre d aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou aux devis
descriptifs, étant donné gu'il a pris connaissance des fravaux a effectuer, et qu'il a suppléé, par ses
connaissances professionnelles, aux descriptifs et détails qui pourraient étre omis sur les plans.

2.11. PROTECTIONS DES OUVRAGES METALLIQUES

2.11.1. GENERALITES

Sauf indication particuliére, tous les ouvrages métalliques seront livrés protégés par galvanisation &
chaud avec finition par thermolaquage. Les travaux de protection des ouvrages métalliques sont a
réaliser en atelier. Les reprises sur le site seront proscrites. Tous les éléments métalliques non galvanisés
enfrant dans la composition des ouvrages recevront, avant mise en oeuvre, une couche de
protection antirouille.

2.11.2. GALVANISATION

Tous les éléments métalliques, a l'exclusion de ceux en dlliage léger ou en acier inoxydable,
recevront une protection anticorrosion assurée par galvanisation & chaud ép.80 microns minimum.

Aucun usinage ne devra étre réalisé apres galvanisation d chaud.
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L'immersion dans le zinc fondu se fera conformément a la norme ISO 1461 avec conception des
pieces suivant la norme ISO 14713. Les cavités fermées seront strictement prohibées. Les dispositions
prises pour I'évacuation des gaz et des liquides des corps creux devront apparaitre clairement sur
les plans d'atelier. Charge minimale de zinc 350 g/m? (Classe Z 350).

L'aspect de la galvanisation devra étre uniforme pour I'ensemble des pieéces et sera soumis &
I' Architecte pour approbation. Tous les défauts de surface susceptibles d'étre préjudiciables &
I'efficacité de la protection seront éliminés avec soin.

Dans un délai de 14 jours, les zones ou la galvanisation aura été endommagée lors du transport ou
du montage seront soigneusement réparées. Apres enlévement de la matiére détachée et de toute
trace de corrosion par un meulage au disque abrasif, une couche de peinture riche en zinc sera
appliguée ala brosse (82% de teneur en zinc dans I'extrait sec suivant NF T 36-001, liant polyuréthane
ou époxydique).

L'épaisseur du film sec sera au minimum de 100 microns. L'exécution de ces raccords et le procédé
utilisé devront faire I'objet d'un accord préalable de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Controle.
Cet accord portera sur I'esthétique de la reprise et sur la garantie décennale qui devra étre
mainfenue.

2.11.3. THERMOLAQUAGE

Thermolaquage d base de poudre de résines polyester. Le niveau de protection sera conforme a la
norme NF P24-351. Niveau de protection E12 minimum.

Réalisation de tous les travaux préparatoires nécessaires conformément a la réglementation. Teinte
au choix de l'architecte. Aucune retouche ou mise en peinture complémentaire n'est prévue en
peinture, les ouvrages de serrurerie seront livrés finis et protégés.

2.11.4. PROTECTION ANTIROUILLE

Il sera prévu par le présent lot deux couches de peinture antirouille & base de chromate de zinc ou
traitement de galvanisation sur tous les ouvrages métalliques y compris entre les profilés en cours de
montage. La peinture employée pour ces couches d'impression devra étre compatible avec les
couches de finition ultérieures.

Couleur de la peinture antirouille d soumettre & approbation du Maitre d'oeuvre avant application.

2.11.5. PROTECTION ELECTRIQUE

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages seront connectées entre
elles pour assurer une licison équipotentielle et seront reliées d la terre selon les normes en vigueur
(NF C 15.100) en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux
dus d des connections accidentelles. En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de
l'ossature, les surfaces en contact ne seront pas peintes et devront étre dégagées de toutes
calamines et salissures éventuelles.

2.12. HYPOTHESES DE CALCUL ET DE DIMENSIONNEMENT

Se référer aux notes de calcul réalisées par le BET BESM jointes dans la présente consultation.

ODA / OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES — JUIN 2025 15/19



TREMIES PORT ARLES CCITP LOT 01 - CHARPENTE METALLIQUE

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE

3.1. PANNEAU DE CHANTIER

Il est AU au présent lot la fabrication et installation d'un panneau de chantier, comprenant :

= Fabrication, suivant frame MOA, d'un panneau de chantier en bois ou support PVC.

= Mise en place sur la cléture existante.

= Dimensions : 118 x 84cm environ.

= Contenu : informations lIégales, nom de I'opération, perspective en couleur du projet, N° de
permis de construire, liste des infervenants (maitrise d'ouvrage, maitrise d'ceuvre et entreprises),
surface construite, et espace libre pour indiquer les coordonnées des sous-traitants. Prévoir la
commande d'adhésifs pour ajouter les sous-traitants & I'avancement.

= Y compris évacuation en fin de chantier.

Se référer au CCTP COMMUN §3.6 pour davantage de détails. L'ensemble compris toutes sujétions.

3.2. ETUDE ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le présent article comprend toutes les prestations nécessaires a la réalisation des ouvrages 4 la
charge du présent lot : études d'exécutions, notes de calculs afférentes, implantation et tracé des
ouvrages a4 réaliser, vérification des ouvrages exécutés. L'ensemble compris toutes sujétions.

3.3. STRUCTURE METALLIQUE SUPPORT DES TREMIES

Il est AU au titre du présent article la fabrication d'une structure métallique provisoire permettant de
supporter les tfrémies lors de la dépose. La prestation comprend I'évacuation de cette structure a la
fin du chantier. La prestation comprendra la manutention et la mise en ceuvre sur le chantier de
cette structure provisoire.

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition les engins de levage pour déplacer la trémie sur le support
provisoire et remonter la frémie sur le support rénové.

L'ensemble compris toutes sujétions.

Concerne : La structure provisoire pour support des tfrémies lors de la rénovation.

3.4. REMPLACEMENT DE PIECES SUR SUPPORTS EXISTANTS

Il est AU au présent article le remplacement d’'éléments existants sur les supports des trémies :

PETITE TREMIE

= Files A & B : Contreventement barres & remplacer par double L70 X 7 + barres a remplacer par U
UPNB8O. + HEA 140 & ajouter

= Files 1 & 2 : Contreventement barres a remplacer par U UPN80O

GRANDE TREMIE

= File A: Contreventement barres & remplacer par U UPN100.
= File A:HEA 180 a remplacer.

= File A:HEA 160 a remplacer

= File A: Pied d créer avec HEA 400

= File A : Plat & souder contre les ailes 300 x 20 Ig=600.
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= File B: Contfreventement barres a remplacer par U UPN100
= File B: HEA 180 & remplacer

= File B : Pied & créer avec HEA 400

= File 1 : Raidisseur d'dme & souder

= File 1 :HEA 160 & remplacer

= File 2 : Raidisseur d'dme & souder

Y compiris toutes sujétions d’étaiement et de manutention.
Concerne : Les trémies existantes a rénover
Localisation : Selon étude structure du BET BESM et note de calcul.

3.5. SABLAGE DES OUVRAGES

Il est O au présent article le sablage complet des ouvrages (trémies + structures porteuses).

L'entrepreneur intégrera dans son offre le mode opératoire de sablage et de protection des
avoisinants.

Concerne : Les trémies existantes a rénover

3.6. REMPLACEMENT DES BOULONS

Le présent article prévoit le remplacement complet des boulons. La prestation comprendra :
= La dépose et évacuation des fixations existantes
= La mise en ceuvre des nouvelles fixations par boulonnage

Y compiris toutes sujétions, acces, manutention
Concerne : Les frémies existantes & rénover

3.7. PROTECTION DES ACIERS / PEINTURE ANTIROUILLE

L'entreprise du présent lot prévoira I'application de peinture de protection antirouille et finition

comme suif :

= Préparation de supports compris dégraissage, grattage, décalaminage, et poncage.

= Deux couches de primaire antirouille & base de chromate de zinc, appliqué d la brosse ou au
rouleau.

= Dans le cas de métaux déja traités anticorrosion (électro-zingage, galvanisation, etc ...),
I'entreprise prévoira les applications des primaires physico-chimiques adaptés au type de
revétement de protection.

Etat de finition A pour les applications au sens de la norme NF.P 74.201.1
Concerne : Les trémies existantes & rénover (support et trémies)

3.8. PASSERELLES ET ECHELLES A CRINOLINE

Il est prévu au titre du présent lot la dépose et réalisation de nouvelles passerelles avec mise en

ceuvre des acces par échelles a crinoline. Ces ouvrages comprennent :

PETITE TREMIE

= La dépose soignée de I'ancienne échelle et passerelles avec caillebotis et garde-corps.

= La fourniture et la pose de deux passerelles au niveau + 4722 et + 7800 en structure métallique
avec caillebotis et garde-corps industriel. La passerelle sera protégée par la mise en ceuvre
d'une structure complémentaire formant bardage et couverture sur une dimension de Tm x 1Tm.
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= La fourniture d'une échelle & crinoline avec une hauteur d monter de + 7.80m, avec palier au
niveau + 4722
= Lapose et la fixation sur la structure existante.

GRANDE TREMIE

= La dépose soignée des anciennes échelles et passerelles avec caillebotis et garde-corps

= La fourniture et la pose de deux passerelles au niveau + 4700 et + 6450 en structure métallique
avec caillebotis et garde-corps industriel.

» La fourniture de frois échelles & crinoline avec une hauteur d monter de + 6.80m, 2.10m et 5.00m

= La pose et la fixation sur la structure existante.

L'ensemble compris toutes sujétions.
Concerne : Les frémies existantes & rénover
Locadlisation : Voir plan BET BESM

3.9. NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entrepreneur devra nettoyer ses ouvrages au fur et & mesure de leur achévement ; il laissera les
locaux propres. Aucun déchet ni salissure ne devront subsister au jour de la réception définitive. |l
enlevera les gravats et les évacuera vers la décharge publique. Les surfaces traitées feront I'objet
d'un nettoyage minutieux.

Concerne : ensemble du projet.

ODA / OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES — JUIN 2025 18/19



TREMIES PORT ARLES CCITP LOT 01 - CHARPENTE METALLIQUE

4. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

4.1. PATINS DE ROULAGE POUR MOBILITE DES TREMIES

Il est dO au présent article la mise en ceuvre d'un dispositif type patins de roulage pour mobilité des
trémies. La prestation comprendra la mise en place de 4 platines avec roues type LS-SVS 200K de
chez BLICKLE ou techniquement équivalent.

Y compris toute sujétion de mise en ceuvre. L'entreprise devra confirmer la possibilité d'installer les
roues selon les dimensionnements et note de calculs.

Le maitre d’ouvrage metira a disposition les engins de levage pour lever la trémie et permetire
I'installation du systéme de mobilité.

Concerne : Les roues sur les pietements des trémies existantes.

5. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Apres exécution des travauy, le titulaire du présent lot devra fournir les documents suivants :

= Plans des ouvrages exécutés.

= Vues en plan avec position des ouvrages.

= Plan de recollement des réseaux sous dallage.

= Rapport de passage caméra.

= Carnet de détails d’exécution.

= Documentations techniques des matériaux employés (avis techniques, agréments, notices,
références, etc...).

Chacun de ces documents devra étre remis en 1 exemplaire papier + 1 clé USB (plans au format
DWG 2010 et PDF, documentations techniques au format PDF).

Il est rappelé qu'il ne peut y avoir de DGD sans transmission préalable des DOE.
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