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A - GENERALITES

1. Objet des travaux

Le projet concerne le réaménagement de la zone d’accueil de la sous-préfecture de Grasse, notamment la redéfinition des
surfaces accessibles au public.

La sous-préfecture est située au 3, avenue du Général de Gaulle a Grasse.

Classement et type de I'établissement :
L’établissement est classé ERP avec activité de type W
Catégorie : 5e

Effectif public : 3 personnes, personnel 57 personnes
Autorisation de travaux : en cours d’instruction

2. Généralités

Dans la description qui va suivre, le principe est de renseigner I'Entrepreneur du présent Lot sur la nature des travaux a
effectuer.

Il convient toutefois de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession, nécessaires a I'achevement
complet de son Lot.

Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre au cours de ses travaux. Les ouvrages
qui ne seraient pas nommément désignés au présent CCTP, mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait indispensable
d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'Entrepreneur.

La proposition de I'Entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main-d’ceuvre
nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toute prestation complémentaire nécessaire a la mise en route ainsi qu'aux essais de
fonctionnement.

Le matériel et les matériaux mis en ceuvre devront étre neufs, de premiére qualité, conformes aux Normes Frangaises et de
provenance Européenne.

De toute maniére, le fait pour I'Entrepreneur d'exécuter sans rien y changer les prescriptions des documents techniques remis
par le Maitre d'CEuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de Constructeur.
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3. Intervenants

Maitre d’ouvrage

Secrétariat Général Commun, Service achat, immobilier et logistique
147 Boulevard du Mercantour 06 286 Nice Cedex 3

Représenté par Mme Magalie Hureau

Maitre d’ceuvre

Buro Aménagement

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

Représenté par Mme Adeline Ruiz

Bureau de controle

Bureau Veritas construction

2000 Route des Lucioles — Les Algorithmes — Bat. Pythagore 06 901 Sophia Antipolis Cedex
Représenté par M. Philippe Pelosini

Coordinateur SPS

Socotec Agence de Nice & Sophia Antipolis

NICE PREMIER n°64, 455 Promenade des Anglais 06200 NICE

SOPHIA ANTIPOLIS, 1681 route des Dolines, Taissouniéres Belem CS 10172, 06560 VALBONNE Cedex
Représenté par M. Mohammed Lo

4. Etendue des travaux

Les travaux a réaliser comprennent notamment :

Dépose partielle et évacuation installation existante partiellement conservée
Création d’une nouvelle installation pour traitement différencié zone accueil et zone bureaux.

Nota : L'Entreprise sera réputée avoir pris connaissance compléete des lieux pour la remise de son offre, afin qu'aucune difficulté
ne soit ignorée, notamment pour l'introduction du matériel et que la mise en ceuvre de ces travaux ne subisse aucun retard,

omission ou malfacon quelconque.
Aucun supplément, di a la méconnaissance des lieux ou de l'installation ne pourra étre admis.

5. Prestations a la charge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux, matériels et

produits, et toutes fournitures et prestations accessoires nécessaires pour réaliser :

L'ensemble des ouvrages de tels qu'ils sont définis ci-avant et y compris :

- le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires a la réalisation des travaux

- le nettoyage des supports et I'enlévement des déchets ;

- le ou les plans de réseaux et d'appareillage, le cas échéant ;

- les ossatures et moyens de fixation nécessaires a la stabilité des ouvrages
- les installations diverses définies ci-apres ;

- les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;

- la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

- et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des ouvrages du présent lot

- Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

- L'enlévement hors du chantier de tous les emballages, déchets et gravois dans le respect de la |égislation sur les déchets en
vigueur ; et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des installations

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer
au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la
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Réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles
qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Dans le cas ou un ou des points du projet ne seraient pas conformes a une réglementation en vigueur, I'Entreprise devra le
signaler dans son offre. L’absence de mise en garde entraine I'accord global du titulaire.

Les mises en conformité et mises a jour, suites aux observations et prescriptions de I'organisme de contrdle, pendant les phases
études et chantier font partie des obligations de I'entreprise.

Les dimensions des ouvrages dus au titre du présent marché, décrits dans le présent document, sont a considérer comme des
minima. Si les obligations de résultat le justifient, elles pourront étre augmentées

Pour I'ensemble des prestations a réaliser, I'entreprise est réputée avoir procédé au moment de |'établissement de son offre a
un examen technique du projet pour bien en apprécier la complexité, avoir effectué les calculs nécessaires a la vérification des
dispositions prévues et a I'évaluation des quantités correspondantes.

Elle s’est assurée que les prestations demandées, les matériaux, matériels et systemes préconisés par les pieces du marché
pourront étre exécutés ou utilisés par elle, et répondent en tout point aux prescriptions des regles en vigueur.

L’entreprise doit tous les ouvrages nécessaires a I’exécution du projet découlant des études et calculs, de maniere a respecter les
prescriptions et objectifs définis aux pieces du marché, méme s’ils ne figurent pas sur les plans.

En complément des renseignements qui sont fournis dans les pieces du dossier de consultation, I'entreprise devra relever sur
place tous les renseignements complémentaires nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

6. Normes et réglements

Cette énumération indicative et non limitative n’exclut en rien les reglements particuliers applicables a des spécialités ou des cas
d’espéces.

DTU et Normes NF

L’Entreprise chargée du présent lot sera tenue d’avoir une parfaite connaissance de toutes les reglementations en vigueur et de
respecter les lois, décrets, arrétés et régles administratives en vigueur au moment de la réalisation des travaux

Liste non limitative des réglements ou normes a prendre en considération. Les ouvrages du présent lot devront répondre aux
conditions et prescriptions des Documents Techniques Unifiés qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

- NF P 03 001 CCAG applicables aux travaux de batiments faisant I'objet de marchés privés.
- les normes francaises, éditées par I’AFNOR

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions du cahier des
clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) :

- DTU 65.9 —installations de transport de chaleur ou de froid et d’eau chaude sanitaire entre production de chaleur ou de froid
- DTU 68.3 —installation de ventilation mécanique

Autres réglements

- Les cahiers et les avis techniques édités par le CSTB

- le code du travail

- reglementation thermique 2012

- Circulaire 2007 concernant I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite

- Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes
- Compris tous les reglements directs complétant ou modifiant les documents susvisés ayant trait aux présents travaux et connus
au jour de la soumission. Toutes modifications nécessaires au respect de ces documents font partie intégrante du prix forfaitaire
et ne donneront pas lieu a supplément.
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- LEntrepreneur devra en outre tenir compte dans son offre de prix et pour I'exécution de ses travaux, de toutes les obligations
et prescriptions imposées au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

- Les plans et détails d’exécution devront étre soumis au maitre d’ceuvre pour approbation et I'ensemble des documents
techniques (plans d’exécution, détails, joints utilisés, etc...), devront étre soumis au bureau de contréle en temps utile.

Réglements Locaux

- Les textes de réglementations locales concernant les nuisances (bruits, vibrations, etc ...)

- le réglement de sécurité contre I'incendie (arrété du 25 juin 1980), textes relatifs aux dispositions concernant les
établissements Recevant du Public (ERP) modifié par I'arrété du 2 février 1993. Y Compris les instructions techniques et
commentaires de la Préfecture de Police s’y rapportant.

- le rapport de sécurité incendie établi par le Bureau de contréle

- le Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS

Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés précédemment, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-apres du présent CCTP et celles de documents ci-dessus, |'ordre de préséance sera celui énoncé
aux clauses communes a tous les lots.

Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'Avis Technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Marquage NF

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque "NF", il ne pourra étre mis en ceuvre que des
matériaux et produits admis a cette marque "NF".

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le monogramme NF et les autres
indications exigées.

Autres certifications ou qualifications

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification ou d'un certificat de qualité, il ne pourra étre mis en ceuvre
que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de cette qualification.
Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications exigées.

7. Réglement Particulier au Site
Nature de site

Les travaux seront a exécuter dans un local non occupé par el public et le personnel, au sein d’un établissement occupé par le
public et le personnel.

L’Entreprise est considérée avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur concernant le type de site, et devra, dans le
périmetre du chantier, et en accord avec les prescriptions du coordonnateur SPS :

- Tenir compte de la protection de I'environnement

- Demander toutes les autorisations nécessaires aupres des administrations et des concessionnaires concernés

- Eviter toutes nuisances aux piétons, ainsi qu’a I'ensemble du site

- Respecter toutes les réglementations de circulation automobile, tant a l'intérieur du périmetre du site que pour les sorties et
entrées

- Tenir compte des prescriptions des documents généraux communs a I'ensemble de I'établissement

Reconnaissance des existants
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L’Entreprise est contractuellement réputée, avant établissement de son offre, s’étre rendue sur les lieux, avoir pris connaissance
des possibilités d’acces, de I'environnement du chantier, des horaires de travail.

Protection et sauvegarde des existants - Bruits de chantier

Toutes dispositions seront a prendre par I'Entrepreneur lors de ses travaux, pour ne causer aucune détérioration aux existants, si
minime soit-elle.

L’Entrepreneur sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Pour les travaux a réaliser en site occupé, des dispositions particulieres seront a prendre par I'Entrepreneur :

- Pour garantir la Sécurité des occupants et/ou du public.

- Pour protéger les existants.

- Pour garantir le respect des contraintes acoustiques.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer a I'Entrepreneur de prendre
des mesures de protection complémentaires. Faute par I'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en
subira toutes les conséquences.

Lors de travaux de démolition, percements, meulage ou autres dégageant des poussieres, I'Entrepreneur aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation des poussiéres, par mise en place d’écrans de baches, film vinyle, etc... et par I'emploi
d’aspirateurs si nécessaires.

Nettoyage et Enlévement des gravois

Le nettoyage des poussieres générées par les travaux est planifié de maniére quotidienne, dans la zone du chantier, et la zone
d’acces de celle-ci.

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux,
ainsi que I'enlevement hors du chantier et le transport aux décharges publiques (DP) a toute distance.

Echafaudages et levages

L’entrepreneur devra tous les échafaudages et moyens d’accés nécessaires a I'ensemble de ses travaux, y compris tous les
dispositifs de sécurité complémentaires. Il devra tous les moyens de levage, monte matériaux/matériels nécessaires aux travaux.

8. Etudes et Plans d'exécution

Etudes d'exécution

Les études d'exécution sont a la charge de I'Entreprise titulaire du présent lot. Elles seront effectuées d'apreés les plans de
I'Architecte et comprendront les documents suivants :

- plans d’exécution détaillant le cheminement des réseaux aéraulique et I'emplacement des terminaux
- spécifications techniques des produits et matériels installés

- les détails de piquage et raccordements

- les notes de calculs de débits, puissance

Toutes ces études tiendront compte des mises a jour a apporter aux plans DCE.

L'entreprise devra se conformer aux rectifications que le Maitre d'ceuvre pourra juger utile d'apporter a ces dessins et en tenir
compte dans I'exécution sans prétendre a un quelconque supplément de prix.

Aucun plan ne sera d{ par la Matrise d'Euvre aprés la mise au point du marché.

L’Entreprise devra se conformer aux rectifications que le Maitre d’CEuvre pourra juger utile d’apporter a ces dessins et en tenir
compte dans I'exécution sans prétendre a un quelconque supplément de prix.

Aucun plan ne sera di par la Maitrise d’CEuvre apres la mise au point du marché.

Etudes de Coordination et de synthése

Les études de coordination et de synthése avec les autres corps d’état concernant les ouvrages dus au titre du présent marché
sont a la charge de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Plans d'exécution

CCTP — LOT 03 Climatisation, chauffage, ventilation, plomberie



BURO AMENAGEMENT

Siége social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97219042

Mail : contact@buro-amenagement.com

Les plans d'exécution seront, selon spécifications du CCAP et du CCAG a la charge de I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas I'établissement des plans d'atelier et de mise en ceuvre sur le chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

- plans d’exécution détaillant le cheminement et I'emplacement des réseaux aéraulique
- Les principes et détails de fixation

- Les réservations nécessaires pour passage des réseaux

- Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

9. Pieces a fournir

Avant le commencement des travaux

L'Entreprise remettra a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage, les documents suivants, qui seront établis a partir des documents
du dossier d'appel d'offres et des mises au point éventuelles a la signature du marché :

- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel

- les notes de calculs

Durant cette phase de I'exécution, I'Entreprise présentera également les échantillons des matériels.

Avant la réception des travaux

L'Entreprise devra fournir :

- nomenclatures des produits et matériels installés, avec fiches techniques et indication de la provenance
- carnets de résultats d'essais, conformément au programme défini,

- tous les plans des installations conformes aux installations exécutées,

- notices d'entretien

- Proces-Verbaux des matériels mis en ceuvre

- les adresses de fournisseurs, numéros de téléphone, noms des personnes a contacter

Circulation des documents

Chaque diffusion de documents (note de calculs, plans, etc.) sera accompagnée d'une nomenclature a jour, tenant lieu de
bordereau d'envoi

10. Responsabilité de I'entreprise

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques s'y rattachant, ne
diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

Il appartient a ce dernier d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'il indiquera soient calculés en tenant
compte des dispositifs, des caractéristiques des matériaux, de difficultés d'exécution et impératifs du Maitre de I'Ouvrage, etc.
En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés a des tiers lors ou par
suite de I'exécution de travaux, résultant soit de son propre fait, soit de son personnel.

11. Contacts avec services publics et privés

L'Entreprise sera chargée d'établir, a ses frais, toutes démarches techniques et administratives avec les Services Publics et Privés,
afin d'assurer la livraison ainsi qu'une parfaite réalisation des installations.

12. Autocontrole - Non-conformité

L’entreprise procédera a la vérification de ses ouvrages exécutés.
Tous les ouvrages faisant I'objet de réserves émises par le Maitre d’Ouvrage, devront étre mis en conformité.

Dans le cas ou les controéles révéleraient I'impossibilité d’obtenir la conformité des ouvrages ou de respecter les caractéristiques

exigées et décrites dans le présent document, I'Entreprise titulaire du présent lot remplacerait ou porterait remede a ses frais et
sans augmentation des délais contractuels, les matériels ou éléments de I'installation concernée. Apres de nouveaux contréles
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sur site, si ces derniers mettaient en évidence I'impossibilité définitive d’obtenir les résultats demandés, le Maitre d’Ouvrage se
réserve le droit :

- d’appliquer a I'Entreprise titulaire du présent lot des pénalités de non-conformité

- de refuser I'ouvrage non conforme et le faire remplacer par toute autre entreprise de son choix

B - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Obligations et régles a appliquer

Tous les travaux seront a exécuter avec le plus grand soin possible, suivant les regles de I'art spécifiques a la profession, et selon
le calendrier général. Le moment d'exécution des travaux propres a ce lot étant lié au phasage prévu par le Maitre d'ceuvre en
fonction de la date finale de réception des ouvrages.

L'Entrepreneur devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état, afin de prévoir toutes les incidences et
corrélation entre ouvrages et mises en ceuvre.
De ce fait ; le présent descriptif n'est pas limitatif et I'Entrepreneur ne pourra invoquer aucun oubli.

Il devra également appeler I'attention du Maitre d'ceuvre sur les erreurs ou omissions de conception que pourraient présenter
les plans et le descriptif, afin qu'en accord avec lui soient apportées les modifications nécessaires. Faute de quoi, il sera seul
responsable des erreurs ou malfagons qui pourraient en résulter.

2. Nature et qualité des matériaux

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement
répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits "non traditionnels", non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF ou EN, devront
selon le cas:

- faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément technique européen

- étre admis a la marque NF

- étre titulaire d'une certification ou d'un label.

Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par I'Entrepreneur ;

- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long, I'Entrepreneur pourra faire appel a
une autre procédure dite "procédure ATEX", Appréciation Technique d'Expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2
mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

- A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, I'Entrepreneur
pourra demander a ses assureurs et au bureau de contréle, le cas échéant, I'accord sur le matériau ou le produit concerné, en
présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris
en garantie par ses assureurs

3. Spécifications particuliéres — climatisation & ventilation

L'intervention porte sur la modification du systéme existant conservée, dont sont détaillés ci-apres les spécifications.

Fonctionnement du systéme existant de climatisation : a confirmer suivant visite d’audit
Installation 4 tubes a eau hydraulique, avec régulation « trend », commande centralisée.

Fonctionnement du systeme de VMC des bureaux :
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Une CTA double flux est présente en locaux technique niveau toiture avec soufflage d’air neuf dans les bureaux et reprise en
circulation
Nota : une cartouche coupe-feu est présente sur la gaine alimentant le bureau afin de respecter le degré coupe-feu de la cloison.

Extraction sanitaire : réalisée par un caisson d’extraction positionné au méme niveau que la CTA.

1. Spécifications particulieres — Plomberie

Matériel

Certaines marques de matériel ont été précisées dans le présent devis programme.

L'entreprise soumissionnaire devra donc chiffrer ce matériel en solution de base, mais pourra toutefois proposer des marques
différentes au Maitre d'Ouvrage et aux Maitres d'CEuvre, sous réserve que le nouveau matériel présente les mémes
caractéristiques que celles indiquées dans le présent devis.

Le Maitre d'Ouvrage et les Maitres d'CEuvre seront seuls juges d'accepter ou de refuser le matériel proposé.

La mise en ceuvre devra étre faite apres approbation des divers plans et schémas avec le plus grand soin, tant pour assurer une
réalisation parfaite que pour éviter toute détérioration aux ouvrages des autres corps de métier (les raccords éventuels seront a
la charge du présent lot).

Tout le matériel devra étre neuf et de premiére qualité.

Les appareils ou dispositifs brevetés qui seront employés par I'entreprise, n'engageront que sa seule responsabilité tant vis a vis
des tiers que vis a vis du Maitre d'CEuvre pour tout préjudice qui pourrait leur étre causé dans I'exécution ou la jouissance des
installations par les poursuites dont I'entreprise pourrait étre I'objet du fait de I'emploi abusif d'appareils ou dispositifs brevetés.

Toutes dispositions devront étre prévues par I'entrepreneur pendant la mise en ceuvre du matériel et au cours des essais pour
assurer la sécurité des personnes et des choses. |l appartiendra a I'entrepreneur d'attirer, en temps utile, I'attention du Maitre
d'CEuvre sur les répercussions que peuvent avoir certains de ses travaux ou installations sur la marche générale du chantier et
signaler le cas échéant, les modifications de détail qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions adoptées par les autres corps
d'état.

Traversée des parois coupe-feu

Le présent lot devra se tenir informé de degré d’exigence en matiere de sécurité incendie attribué aux parois qu’il sera amené a
traverser, quel que soit I'entreprise qui aura exécuté la réservation.

Les traversées de parois verticales ou horizontales coupe-feu par des conduits de toute nature, devront strictement respecter les
exigences de la réglementation en vigueur, en matiére tant de réaction au feu que de résistance au feu.

A ce titre, le présent lot devra prévoir la reconstitution des degrés coupe-feu de chaque paroi ou plancher traversé, quel que soit
I'entreprise responsable de la réservation.

2. Données diverses - Sujétions Particuliéres

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d'ceuvre, tous les renseignements et éléments
nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur
I'exécution des travaux du présent lot.

- en complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps opportun avec les
entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination
de leurs travaux respectifs.

Sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions d'exécution imposées par les
impératifs des autres corps d'état
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3. Valeur des présentes prestations

En cas de divergence entre les présentes prescriptions et obligations et d'autres pieéces du marché, il sera tenu compte des
prescriptions les plus contraignantes pour I'adjudicataire du présent lot.

Poses et Fixations

Les ouvrages seront posés méthodiquement aux emplacements exacts définis par la nomenclature, selon éventuellement
indications des lots en limites de prestations.

Toutes les précautions nécessaires au calage et a la pose des différents éléments seront a prendre par I'Entrepreneur pour leur
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'Entrepreneur devront étre soumis a I’Architecte pour approbation,
et ce dernier pourra demander a I'Entrepreneur toutes modifications qu’il jugerait nécessaires.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres devront étre
enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre de I’Ouvrage, au
plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque Entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements
correspondants en état a ses frais.

Protection et nettoyage des ouvrages finis

L'Entreprise devra la protection de tous les ouvrages finis, susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, jusqu'a la réception finale
du chantier, ainsi que les essais préalables de mise en service

Cette protection pourra étre constituée par tous moyens que I'Entreprise jugera efficaces.

Pour la réception, ces protections devront étre complétement et soigneusement enlevées par le présent lot. Les nettoyages de
mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront a ses frais.

Révision et garantie des ouvrages

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur devra, autant de fois qu’il en sera requis, donner les jeux qui seraient nécessaires.
Au cas ou, pendant la période de garantie, des défectuosités apparaissaient et notamment le gauchissement des vantaux,
chassis, etc... 'Entrepreneur devra remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu’a ce que ses ouvrages aient été
reconnus, par le Maitre d’CEuvre, comme donnant satisfaction.

Jusqu’a la réception des travaux, I'Entrepreneur remplacera aux frais du responsable les objets soustraits ou détériorés.

Aprés le réglage, la pose et le scellement des divers ouvrages, I'Entrepreneur devra réviser tous ses ouvrages et s’assurer qu’ils
sont fixés d’une facon parfaite.

C — DESCRIPTION DES OUVRAGES

Climatisation

Consignation de l'installation existante.

Dépose des terminaux et réseaux non conservés.
Bouchonnages des réseaux.

Installation neuve :

Tous cheminements en plénum, terminaux encastrés en faux plafond type dalle 600x600.
Diffusion par cassettes 4 voies encastrées en faux plafond.

Télécommandes filaires, sondes
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Mise en service, régulation paramétrages.
Liaison condensats, branchements électriques.
A dimensionner suivant bilan de puissance

Compte tenu du contexte et des délais de réalisation, la disponibilité des produits sera prépondérante quant au choix de
produits

Ventilation

Intervention sur installation existante conservée.

Tous cheminements en plénum, terminaux encastrés en faux plafond type dalle 600x600.
Consignation de l'installation existante.

Remplacement des bouches d'extraction

Modification du réseau aéraulique suivant nouvel aménagement

Réf. France air DAP0O3 ou équivalent

Fourniture et pose de de clapet Coupe-feu au droit de la traversée des cloisons coupe-feu 1H.

Plomberie
Consignation, dépose et évacuation des radiateurs existant non conservés.
Bouchonnage des réseaux non utilisés.

Création attentes pour évacuation des condensats de climatisation.

La prise de connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la conception des
détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou autres équipements,
les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut
donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
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