BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97219042

Mail : contact@buro-amenagement.com

3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE
Projet de modification des surfaces d'accueil

Dossier de consultation des entreprises

Adresse :
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

RECAPITULATIF DES LOTS

N° lot Lot Indice Date Montant total € HT
marché de base options
1 Installation de chantier, démolition Indice 0 25/06/2025 0,00 0,00

Cloisons séches platrerie & portes, faux plafond, revétements
sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage

2 Courants forts & faibles, sécurité incendie Indice 0 25/06/2025 0,00 0,00
3 Climatisation, ventilation, chauffage, plomberie Indice 0 25/06/2025 0,00 0,00
4 Menuiserie extérieure Indice 0 25/06/2025 0,00 0,00
5 Cloisons aluminium vitrophanie Indice 0 25/06/2025 0,00 0,00
6 Mobilier Indice 0 25/06/2025 0,00 0,00

MONTANT € HT

TVA 20%

MONTANT € TTC

RECAPITULATIF LOTS 1/18



BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97219042

Mail : contact@buro-amenagement.com

3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE
Projet de modification des surfaces d'accueil

Dossier de consultation des entreprises

Adresse :
3, Avenue du Général de Gaulle 06 335 Grasse

Lot 01 - Installation de chantier, démolition

Cloisons seches platrerie & portes, faux plafond, revétements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage

Indice 0 mise a jour du 25/06/2025
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BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne

Lot 01 - Installation de chantier, démolition

Showroom - 80 route

des lucioles Bat F 06560 Valbonne
TEL:04 97219042

Mail : contact@buro-amenagement.com

Cloisons seches platrerie & portes, faux plafond, revétements sols, peinture, menuiserie, peinture, nettoyage

01.1
01.1.1

01.1.2

01.1.3

01.1.4

01.2
01.2.1

01.2

LoT1

DEFINITION

Installation de chantier

Fermeture de chantier

Fourniture et pose de fermeture de chantier en
mélaminé blanc, avec réservations pour porte
d'acces

hauteur env.3m

Bloc porte acces zone chantier

passage 90x205 cm

Panneau de chantier

Fourniture et pose d'un panneau de chantier format
largeur 80 x 120 cm a placer sur les portes d'acces
donnant sur le chantier

Cantonnement
Fourniture et pose de cantonnement pour 6
personnes comprenant casiers, table et chaises

Protections des ouvrages conservés par polyane,
plagues d'isorel au droit des forts passages
Ascenseurs, palier et habillages ascenseurs bulle B,
porte acces aile B

Nettoyage de chantier

Entretien hebdomadaire de la zone intérieure et
acces livraison, en amont de chaque réunion de
chantier, jusqu'a réception des travaux

Démolition

Dépose, évacuation, traitement et mise a la
décharge de:

Cloisons de distribution en placoplatre

Hauteur : env. 3,40m

Dépose habillages muraux et verticaux bois

Bloc porte

Réservation dans cloisons placoplatre

coupe-feu existante conservée pour création nouvel
acces

Revétement de sol soupes

Plinthes PVC ou bois

NB : carrelage existant conservé

Faux plafond dalles minérales 600x600 y compris
ossature, cornieres périphériques

Faux plafond résille

Faux plafond et retombées placo

Dépose banque d'accueil, plans de travail, comptoirs
bois

Radiateurs au lot plomberie

Cloisons seches platrerie

Fourniture et pose de cloisons CF 1H

type placoplatre sur ossature

Hauteur : 3,40m

Y compris réservations pour blocs portes créés
Rebouchages des cloisons existantes conservées au
droit des portes déposées

Divers - reprise tableau découpe porte archives
Fourniture et pose de doublage type placoplatre sur
ossature

Hauteur : 3,40m

Quantité

25,00

2,00

2,00

1,00

1,00

14,00

42,00
87,00
2,00

1,00
100,00
42,00

63,00
45,00
16,20

1,00

78,00

1,00
1,00

12,50

Unité

mZ

Ens

Ens

mZ

unités
unités

Qté ctrl

Prix unitaire €

Prix total € HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

OPTION Prix total € HT
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01.3

01.4

01.4.1

01.4.2

01.5
01.5.1

01.5.2

01.5.3

LOT1

Fourniture et pose de doublage collé
Hauteur : 3,40m

Portes & trappes

Fourniture et pose de bloc porte CF 1/2H
Dimensions : 93 x 204 cm

- Finition : stratifié blanc

- Ferme-porte c6té intérieur du local

- Béquille, rosaces et butée de sol en nylon blanc

- Serrure a cylindre européen et avec bouton moleté
de décondamnation coté intérieur du local

Fourniture et pose de bloc porte CF 1/2H
Dimensions : 83 x 204 cm

- Finition : Stratifié blanc

- Ferme-porte coté intérieur du local

- Béquille, rosaces et butée de sol en nylon blanc
- Serrure a cylindre européen et avec bouton moleté
de décondamnation coté intérieur du local
Option : plus-value stratifié décors bois clair H3165
ST12 Chéne Vicenza clair ou équivalent
Fourniture et pose de trappe d'acces

Finition a peindre

dimensions env. 600x600 mm

Faux plafond

Fourniture et pose de faux plafond en dalles
minérales 600x600 mm

Réf. Rockfon Ekla ossature T24 blanche

Altitude : 3 m

Fourniture et pose de faux plafond et retombées en
plague de platre sur ossature

Altitude : 3 m

Option décoration

Fourniture et pose d'ilots acoustiques suspendus
Ecophon Solo Circle @ 120cm

Coloris Akutex Silent steam

Fourniture et pose d'flots acoustiques suspendus
Ecophon Solo Circle @ 80cm

Coloris Akutex Silent steam

Revétements de sols souples

Préparation

Préparation des supports avec mise en ceuvre de
d'enduit de ragréage

Pente au droit changement de niveau ancien
comptoir

HT. 10cm x prof. 80cm

Largeur bureaux env. 2,90m

Revétement

Fourniture et pose de PVC pose libre

Réf. Tarkett iD Square Loose Lay

Coloris English Oak light Brown lames 120x20cm
Pose type parquet a coupe perdue

Fourniture et pose de PVC pose libre

Réf. Tarkett iD Square Loose Lay

Coloris Patine Aqua Blue dalles 50x50cm
Découpes calepinage de sol

Quincaillerie

52,00

4,00

1,00

5,00

1,00

135,00

5,00

4,00

4,00

135,00

4,00

125,00

10,00
12,80

mZ

Unité

Unité

ml

BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97 2190 42

Mail : contact@buro-amenagement.com

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97219042

Mail : contact@buro-amenagement.com

Tapis d'entrée dalles 50x50cm Desso Defend AD19

Dimensions : env. 170 x 115cm 1,00 U 0,00
Fourniture et pose de plinthes MDF blanc
ht. 80mm 97,00 ml 0,00

Fourniture et pose de barre de seuil inox vissé au
droit des limites entre revétements de sols

Réf. Dinac ou équivalent 8,00 ml 0,00
01.6 Peinture
01.6.1 Bureaux modifiés ou rénovés

Epoussetage, couche d'impression, rebouchage,
pongage, époussetage et deux couches de peinture
acrylique 370,00 m? 0,00

Finition: A Soignée

- Marque : Seigneurie

- RAL: Blanc RAL 9016 satiné (a confirmer)

- Nature du support: Plaques de platre BA13 neuves,

cloisons, murs, alléges existants conservés

Mise en peinture des encadrements des blocs

portes créés

Gris clair - RAL 9002 a confirmer 5,00 U 0,00
Mise en peinture des 2 faces des blocs portes et

encadrements existants conservés

Gris clair - RAL 9002 a confirmer 1,00 U 0,00

01.6.2 Option décoration

Fourniture et pose de revétement mural décoratif
Motif a définir dans la gamme
Type photowall ou LePapierPeint.fr

forfait fourniture & 30€/m? HT prix public 20,00 m? 0,00
MONTANT € HT 0,00 0,00
TVA 20% 0,00 0,00
MONTANT € TTC 0,00 0,00
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BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne
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LOT 2 - Courants forts & faibles

Indice 0 mise a jour du 25/06/2025
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BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne

Showroom - 80 route

des lucioles Bat F 06560 Valbonne
TEL:04 97219042

Mail : contact@buro-amenagement.com

LOT 2 - Courants forts & faibles

02.1

02.2
02.2.1

02.3
02.3.1

02.3.2

02.4
02.4.1

02.4.2

02.4.3

LOT 2

DEFINITION

Installation de chantier
Consignations
Eclairage de chantier

Dépose

Déconnexion, dépose, évacuation, traitement et
mise a la décharge de:

Tableau divisionnaire non conservé

Luminaires en vue du remplacement

Equipements courants forts & faibles en vue du
remplacement

Goulottes et perches

Cables placés ou encastrés dans cloisons et supports
déposés

Eclairage

Fourniture, pose et alimentation de "pavé Led"
600x600 encastré dans faux plafond dalles
amovibles - accroche a la dalle béton compris
Température de couleur réglable 3 couleurs
Réf. Thorn Anna Vario ou équivalent

Fourniture, pose et alimentation de spots circulaires
encastrés Led "downlight LED" circulations

Réf. : Thorn Amy ou Zoe Vario ou équivalent
Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur
simple allumage avec voyant

Réf. Legrand Mosaic blanc

Fourniture, pose et raccordement blocs de secours
directionnels

Réf. Legrand BAES d'évacuation encastré a LEDs
45Im 1h Kickspot IP40 IKO4 plastique SATI
Rezoning locaux existant (couloir, archives)

Option éclairage décoratif

Fourniture, pose et alimentation de suspensions
lumineuses

Réf. : ACB lighting Aspen C391642VELI ou
équivalent

Appareillages

Goulotte

Fourniture et pose de goulotte double
compartiment en allege

Fourniture et pose de descente de goulotte double
de ht. 3m

Equipements postes accueil

Sur goulotte ou encastré en cloisons

fourniture, pose et raccordement de :

6 PC

RJ 45 cat 6 (4 par poste)

Création ou dépose soignée, déplacement et repose
de I'existant

Goulotte de sol (extraplate) pour cablage banque
d'accueil

Equipements postes de travail

Sur goulotte ou encastré en cloisons

fourniture, pose et raccordement de :

4PC

Quantité

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

16,00

15,00

10,00

4,00
2,00

4,00

0,00

4,00

2,00

2,00

2,00

8,00

Unité

Ens
Ens

Ens
Ens

Ens
Ens

Ens

ml

ml

Qté ctrl

Prix unitaire €

Prix total € HT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPTION Prix total € HT

0,00
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02.4.4

02.4.5

02.5
02.5.1

02.5.2

02.7.2

02.7.3

02.7

2RJ45cat6

Création ou dépose soignée, déplacement et repose
de I'existant

Divers

Fourniture, pose et raccordement de :

1PC ménage

Arrét d'urgence

Fourniture, pose et raccordement de :

Arrét d'urgence coup de poing électricité &
ventilation

Raccordement et alimentations

Raccordements courants forts

Raccordement a I'armoire électrique existante des
nouveaux équipements

Raccordement a la terre des nouveaux équipements
Ajout de nouveaux départs selon diagnostic
Remplacement des départs selon diagnostic
Etiquetage

Alimentations bureaux

Fourniture, pose et raccordement alimentation pour
unités extérieures de climatisation

(en extérieur)

Courants faibles
Raccordements courants faibles

Raccordement a la baie existante conservée
Modification précablage

Etiquetage

Brassage

Sécurité incendie / alarme

L'établissement est équipé d’une alarme incendie
existante conservée de type 4, avec déclencheurs
manuels au droit des issues de secours et diffuseurs
sonores placés afin que I'alarme soir audible dans
I’'ensemble des locaux.

Repérage, relevé et diagnostic de l'installation
existante, pour intervention en conformité
Consignation et dépose

Consignation de l'installation existante sur la zone
travaux

Déconnection, dépose évacuation et mise a la
décharge des équipements non réutilisés de la zone
(déclencheurs manuels, sirénes...)

Nouveaux équipements

Fourniture, pose et raccordement de déclencheur
manuel au droit des issues

Fourniture, pose et raccordement de sirenes de
diffusion de I'alarme afin de que celle-ci soit audible
sur I'ensemble des locaux

Essais et mise en service

Mise a jour du registre de sécurité

Divers
Plans et schéma armoire, DOE

MONTANT € HT

TVA 20%

MONTANT € TTC

LOT 2

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97219042

Mail : contact@buro-amenagement.com

U 0,00
0,00

U 0,00
0,00

U 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
U 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
U 0,00

U 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
Ens 0,00
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BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97 2190 42

Mail : contact@buro-amenagement.com

LOT 3 - Climatisation, chauffage, ventilation

DEFINITION Quantité  Unité Qté ctrl  Prix unitaire € Prix total € HT OPTION Prix total € HT
03.1 Consignation et dépose
Consignation de l'installation existante 1,00 Ens 0,00

Dépose, évacuation, traitement et mise a la

décharge de:
Terminaux de diffusion type cassettes plafonniéres

encastrées 1,00 Ens 0,00
Réseaux frigorifiques non conservés 1,00 Ens 0,00
Réseaux électriques non conservés 1,00 Ens 0,00
Réseaux de condensats non conservés 1,00 Ens 0,00
Bouchonnage des réseaux non utilisés 1,00 Ens 0,00
Mise en service, régulation et paramétrages 1,00 Ens 0,00

03.2 Climatisation - installation neuve bureaux

03.2.1 Groupe de climatisation

Fourniture et pose de groupe de climatisation de

type VRV placé en coursive extérieure au droit des

groupes existants 1,00 U 0,00
Etude de puissance a réaliser

Emplacement au sol, sur supports type bigfoot a

dimensionner 1,00 U 0,00

Cheminement vers extérieur : carottage, crosses,

etc... 1,00 Ens 0,00
03.2.2 Réseau frigorifigue

Mise en ceuvre des liaisons frigorifiques entre le

groupe et les unités intérieures

Incorporation en cloisons ou doublages placo

Cheminement en faux-plafonds 60 x 60

démontables

Y compris raccords, calorifuges, fixations sur

ossature primaire ou en sous-face de plancher 1,00 Ens 0,00
03.2.3 Réseau électrique

Mise en ceuvre des liaisons électriques entre le

groupe et les unités intérieures

Incorporation en cloisons ou doublages placo

Cheminement en faux-plafonds 60 x 60

démontables

Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de

plancher 1,00 Ens 0,00
03.24 Réseau de commande et thermostats

Mise en ceuvre des liaisons entre les thermostats de

pilotage des températures et les organes de

production 7,00 Ens 0,00

Fourniture et pose de thermostats pour chaque

piéce pour une gestion individuelle

Ces thermostats seront soit filaires soit par

télécommandes fixées sur cloison placo / cloison

aluminium 7,00 U 0,00
03.2.5 Réseau d’évacuation des condensats

Mise en ceuvre de tuyaux PVC entre les unités

intérieures et les écoulements les plus proches pour

évacuation des

condensats, toutes suggestions d’étanchéité

Y compris pompe de relevage si besoin

Incorporation en cloisons ou doublages placostyle

Cheminement en faux-plafonds 60 x 60

démontables

Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de

plancher 1,00 Ens 0,00
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03.2.6

03.2.7

03.3
03.3.1

03.3.2

03.3.3

03.3.4

03.3.5

03.3.6

03.3.7

03.4

LOT 3

Unités intérieures cassettes

Fourniture et pose d’unités intérieures type
cassettes 4 voies 600x600 mm encastrées en faux
plafond

Implantation selon plan fourni

Hauteur sous faux plafond : 3m

Divers

Mise en service, régulation et paramétrages

Climatisation - installation neuve accueil
Groupe de climatisation

Fourniture et pose de groupe de climatisation de
type multisplit ou VRV placé en coursive extérieure
au droit des groupes existants

Etude de puissance a réaliser

Emplacement au sol, sur supports type bigfoot a
dimensionner

Cheminement vers extérieur : carottage, crosses,
etc...

Réseau frigorifigue

Mise en ceuvre des liaisons frigorifiques entre le
groupe et les unités intérieures

Incorporation en cloisons ou doublages placo
Cheminement en faux-plafonds 60 x 60
démontables

Y compris raccords, calorifuges, fixations sur
ossature primaire ou en sous-face de plancher
Réseau électrique

Mise en ceuvre des liaisons électriques entre le
groupe et les unités intérieures

Incorporation en cloisons ou doublages placo
Cheminement en faux-plafonds 60 x 60
démontables

Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de
plancher

Réseau de commande et thermostats

Mise en ceuvre des liaisons entre les thermostats de
pilotage des températures et les organes de
production

Fourniture et pose de thermostats soit filaires soit
par télécommandes fixées sur cloison placo

Réseau d’évacuation des condensats

Mise en ceuvre de tuyaux PVC entre les unités
intérieures et les écoulements les plus proches pour
évacuation des

condensats, toutes suggestions d’étanchéité

Y compris pompe de relevage si besoin
Incorporation en cloisons ou doublages placostyle
Cheminement en faux-plafonds 60 x 60
démontables

Fixations sur ossature primaire ou en sous-face de
plancher

Unités intérieures cassettes

Fourniture et pose d’unités intérieures type
cassettes 4 voies 600x600 mm encastrées en faux
plafond

Implantation selon plan fourni

Hauteur sous faux plafond : 3m

Divers

Mise en service, régulation et paramétrages

Ventilation

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne

Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97 2190 42

Mail : contact@buro-amenagement.com

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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03.4.1

03.4.2
03.4.3

03.4.4

03.5
03.5.1

03.5.2
03.6

Suivant diagnostic a réaliser sur place
Déplacement et remplacement des bouches de
diffusion

Réf. France air DAPO3 ou équivalent
Modification du réseau aéraulique

Suivant diagnostic a réaliser sur place

ajout clapet coupe-feu sur réseaux existants au
droit des cloisons coupe-feu 1H ajoutées

Mise en service, régulation et paramétrages

Plomberie
Consignation du réseau de radiateurs existant

Dépose et évacuation des radiateurs existant non

conservés

Dépose et évacuation des réseaux d'eau chaude
non conservés

Bouchonnage des réseaux non utilisés

Création attentes pour évacuation des condensats

de climatisation

Divers
Constitution du DOE, bilan de puissance

MONTANT € HT

TVA 20%

MONTANT € TTC

LOT 3

BURO AMENAGEMENT

Siege social - 230 Route des Dolines Village Entreprise Batiment B 06560 Valbonne
Showroom - 80 route des lucioles Bat F 06560 Valbonne

TEL:04 97 2190 42

Mail : contact@buro-amenagement.com

a définir U 0,00
1,00 Ens 0,00
a définir U 0,00
1,00 Ens 0,00
1,00 Ens 0,00
6,00 U 0,00
ml 0,00
1,00 Ens 0,00
1,00 Ens 0,00
1,00 Ens 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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BURO AMENAGEMENT
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LOT 4 - Menuiserie extérieure

04.1
04.1.1

04.1.2

DEFINITION

Remplacement fenétres
Dépose, évacuation et mise a la décharge des
chéssis existants

Quantité  Unité

Fourniture et pose de chassis aluminium vitrés avec
partie basse fixe et vantail a soufflet en partie haute
Dimensions : identiques a I'existant

Largeur 1500mm, hauteur totale 2700mm

Hauteur partie fixe : 1950 mm

Hauteur soufflet : 750mm — identique existant
(positionnement meneau intermédiaire)

Réglage et paramétrage porte automatique
Intervention sur porte automatique existante
conservée, coulissante double-vantaux a
effacement latéral.

Pour mise en conformité du paramétrage vis-a-vis
de la sécurité incendie :

Afin de permette un déverrouillage automatique de
la porte en cas de coupure de courants électrique,
sans manipulation externe.

Relevé et diagnostic de I'existant.

Proposition d’une solution de paramétrage, avec
ajout ou remplacement d’équipement si nécessaire,
a détailler.

Repérage, relevé et diagnostic de I'existant

1,00 Ens
1,00 Ens

MONTANT € HT

TVA 20%

MONTANT € TTC

LOT 3

Qté ctrl

Prix unitaire € Prix total € HT OPTION Prix total € HT

0,00
0,00
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LOT 5 - Cloisons aluminium

DEFINITION Quantité  Unité Qté ctrl  Prix unitaire € Prix total € HT OPTION Prix total € HT
05.1 Cloisons pleines

Fourniture et pose de cloison pleines
compris vides pour pleins (emplacement des portes)

05.1.1 Hauteur 3 m 53,00 m? 0,00

Plus-value membrane phonique pour cloisons
05.1.2 pleines 53,00 m? 0,00
05.2 Cloisons vitrées

Fourniture et pose de cloison vitrées simple vitrage

toute hauteur sous couvre-joints
05.2.1 Hauteur:3m 30,00 m? 0,00
05.2.2 Plus-value cloison vitrées double vitrage 30,00 m? 0,00
05.3 Divers

Fourniture et pose de profilés d'angle

Hauteur:3 m 18,00 U 0,00
05.4 Portes

Fourniture et pose de portes pleines avec imposte

pleines

ht. 220 cm largeur 93 cm 6,00 u 0,00

Plus-value décors bois clair H3165 ST12 Chéne

Vicenza clair ou équivalent 6,00 U 0,00
05.5 Vitrophanie

Fourniture et pose de film décoratif type dépoli sur

cloisons vitrées

ht. 150 cm placé a 30 cm du sol 15,00 m? 0,00
MONTANT € HT 0,00 0,00
TVA 20% 0,00 0,00
MONTANT € TTC 0,00 0,00
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LOT 6 - Mobilier

DEFINITION Quantité

Banque d'accueil

Fourniture, montage et livraison d'un mobilier

formant banque d'accueil 1 poste 1,00
Avec tablette conforme accessibilité PMR

Dimensions : encombrement maximum largeur 2m

x profondeur 1,20m

Mélaminé blanc et bois coloris a définir

Réf. Mobel Linea Delta

ou MDD Tera ou équivalent a proposer

Option :

Eclairage Led décoratif 1,00
4 Prises de courant intégrées 1,00
Autres options a proposer 1,00

MONTANT € HT

TVA 20%

MONTANT € TTC

LOT 3

Unité

Ens

Ens
Ens
Ens

Qté ctrl

Prix unitaire € Prix total € HT OPTION Prix total € HT
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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