

Arras (62) – Tribunal judiciaire – Projet d'aménagement partiel des combles

Mission de maîtrise d'œuvre

Consultation N° [DIRGN/DI_AMELIORATION THERMIQUE_TJ_LAON_MOE](#)

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

et

Décomposition du temps prévisionnel d'intervention

ANNEXE 2 – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
REPARTITION DES HONORAIRES PAR ÉLÉMENTS DE LA MISSION DE BASE

- *Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 900 000 € hors taxes*
- *Taux de complexité retenu :*
- *Taux de rémunération proposé :*

MISSION DE BASE		Répartition par cocontractant (en Euros HT)					
TRANCHE FERME		Total global HT	Mandataire	Cotraitant n°1	Cotraitant n°2	Cotraitant n°3	Cotraitant n°4
ELEMENTS DE MISSION CONCEPTION	ESQUISSE						
	APS						
	APD						
	DPC						
	PRO						
	AMT - DCE						
	Total HT						
	T.V.A (20 %)						
	Total TTC						

MISSION DE BASE		Répartition par cocontractant (en Euros HT)					
TRANCHE OPTIONNELLE		Total global HT	Mandataire	Cotraitant n°1	Cotraitant n°2	Cotraitant n°3	Cotraitant n°4
ELEMENTS DE MISSION REALISATION	VISA						
	D.E.T.						
	A.O.R.						
	Total HT						
	T.V.A (20 %)						
	Total TTC						

MISSIONS COMPLEMENTAIRES		Répartition par cocontractant (en Euros HT)					
TRANCHE OPTIONNELLE		Total global HT	Mandataire	Cotraitant n°1	Cotraitant n°2	Cotraitant n°3	Cotraitant n°4
	OPC						
	Total HT						
	T.V.A (20 %)						
	Total TTC						

TOTAL TRANCHE FERME ET TRANCHE OPTIONNELLE		Répartition par cocontractant (en Euros HT)					
		Total global HT	Mandataire	Cotraitant n°1	Cotraitant n°2	Cotraitant n°3	Cotraitant n°4
	Total Global HT						
	T.V.A (20 %)						
	Total Global TTC						

ANNEXE 3 - DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'INTERVENTION

MISSION DE BASE		Temps passé (en heures)	Répartition par cocontractant (en Heures)				
TRANCHE FERME			Mandataire	Cotraitant n°1	Cotraitant n°2	Cotraitant n°3	Cotraitant n°4
ELEMENTS DE MISSION CONCEPTION	ESQUISSE						
	APS						
	APD						
	DPC						
	PRO						
	AMT - DCE						
	Total en heures						

MISSION DE BASE		Temps passé (en heures)	Répartition par cocontractant (en Heures)				
TRANCHE OPTIONNELLE			Mandataire	Cotraitant n°1	Cotraitant n°2	Cotraitant n°3	Cotraitant n°4
ELEMENTS DE MISSION REALISATION	VISA						
	D.E.T.						
	A.O.R.						
	Total en heures						

MISSIONS COMPLEMENTAIRES TRANCHE OPTIONNELLE		Temps passé (en heures)	Répartition par cocontractant (en Heures)				
			Mandataire	Cotraitant n°1	Cotraitant n°2	Cotraitant n°3	Cotraitant n°4
	OPC						
	Total en heures						

Total Global en heures	
------------------------	--