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H ÔP I TA L  SA I NT - ELO I  
RES T RU CTU RA TI O N DU BÂ T I MENT  N°1 9   

P OU R L E  REGRO U PEM EN T DES  A CTI V ITÉS  D E  
P RÉ P A RA T I ON ET  D E CO NTR ÔL E  DE  LA  P HA RM A CIE  

 
 
 
 
 
 

PIECES ECRITES 
 

- PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS (PCTL) 
 
- CCTP ET DPGF AVEC QUANTITES MOE DES LOTS :  
- LOT 01  CURAGE - GROS ŒUVRE – RAVALEMENT DE FACADES 
- LOT 02  ETANCHEITE 
- LOT 03  MENUISERIES EXTERIEURES – SERRURERIE  
- LOT 04  CLOISONNEMENTS DE LABORATOIRE 
- LOT 05  CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX-PLAFONDS 
- LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES 
- LOT 07  REVETEMENTS DE SOLS / PEINTURE - NETTOYAGE 
- LOT 08  CVC – PLOMBERIE – GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE 
- LOT 09 FLUIDES SPECIAUX 
- LOT 10 ELECTRICITE CFO/CFA SSI 
- LOT 11 MONTE PLAT 
- LOT 12 PAILLASSES 
- LOT 13 CRYOGENIE 

 

- PLANNING ENVELOPPE 
 
- TABLEAU DES SURFACES 
 
- NOTE ACOUSTIQUE 
 
- DOSSIER SSI 

- CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSI 
- PLANS DES ZONES DE DETECTION INCENDIE ET DE MISE EN SECURITE

SOMMAIRE DCE 
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PIECES GRAPHIQUES 

 

DOSSIER ARCHITECTE 
 
A001 - Plans de situation 
A002 - Plan de masse 
A100 - Plan RDC Projet 
A101 - Plan R+1 Projet 
A102 - Plan de R+2 Projet 
A103 - Plan de toiture 
A200 – Carnet de coupes 
A201 – Carnet de coupes 
A300 – Elévations 
A400 – Plan RDC démolition 
A401 – Plan R+1 démolition 
A500 – Carnet de menuiseries intérieures 
A501 – Carnet de menuiseries extérieure 
A502 – Carnet de serrureries 
A600 – Carnet de repérage des sols 
A601 – Carnet de repérage des faux-plafonds 
A602 – Carnet de repérage cloisons et finitions 
A700 – Carnet de détails architecturaux 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 
ST 01 – PLANCHER HAUT SOUS-SOL 
ST 02 – PLANCHER HAUT RDC 
ST 03 – PLANCHER HAUT R+1 
ST 04 – PLANCHER HAUT R+2 
 
EL 01 – ÉLECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES – SOUS-SOL 
EL 02 – ÉLECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES – RDC 
EL 03 – ÉLECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES – R+1 
EL 04 – ÉLECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES – R+2 
EL 05 – SYNOPTIQUE ÉLECTRICITE DISTRIBUTION COURANTS FORTS 
 
CVC 01 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION NIVEAU SOUS-SOL 
CVC 02 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION NIVEAU RDC 
CVC 03 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION NIVEAU R+1 
CVC 04 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION NIVEAU R+2 
CVC 05 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION TOITURE 
 
PB 01 – PLOMBERIE SANITAIRE NIVEAU SOUS-SOL 
PB 02 – PLOMBERIE SANITAIRE NIVEAU RDC 
PB 03 – PLOMBERIE SANITAIRE NIVEAU R+1 

 
FS 01 – PLAN FLUIDES SPECIAUX NIVEAU RDC 
FS 02 – PLAN FLUIDES SPECIAUX NIVEAU R+1 
 
SCH 01 – CASCADE DE PRESSION ET ZONING CTA  
SCH 02 – PRINCIPE CONDITIONNEMENT D’AIR DES LOCAUX CLASSES 
SCH 03 – LIMITES DE PRESTATION INTERLOCKAGE DES PORTES 
SCH 04 – PRINCIPE AERAULIQUE STOCKAGE AZOTE LIQUIDE 
SCH 05 – SCHEMA DE PRINCIPE HYDRAULIQUE 
 
PIC 01 - PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 
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DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - STRUCTURE 

 
PLAN DE COFFRAGE – FONDATIONS 
PLAN DE COFFRAGE – PLANCHER HAUT DU RDC 
PLAN DE COFFRAGE – PLANCHER HAUT DU R+1 
PLAN DE COFFRAGE – PLANCHER HAUT DU R+2 
PLAN D’ARMATURES NAPPES BASSES ET HAUTES – PH SOUS-SOL 
PLAN D’ARMATURES NAPPES BASSES ET HAUTES – PH RDC 
PLAN D’ARMATURES NAPPES BASSES ET HAUTES – PH R+1 
PLAN DE REPERAGE DES CHARGES – SOUS-SOL 
 


