



HOPITAL SAINT-ELOI
RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19 POUR LE
REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

LISTE DES LOTS – PHASE DCE

LOT 01	CURAGE – GROS ŒUVRE – RAVALEMENT DE FAÇADES
LOT 02	ETANCHEITE
LOT 03	MENUISERIES EXTERIEURES – SERRURERIE
LOT 04	CLOISONNEMENTS DE LABORATOIRE
LOT 05	CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX-PLAFONDS
LOT 06	MENUISERIES INTERIEURES
LOT 07	REVÊTEMENTS DE SOLS / PEINTURE-NETTOYAGE
LOT 08	CVC – PLOMBERIE – GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
LOT 09	FLUIDES SPECIAUX
LOT 10	ELECTRICITE CFO/CFA SSI
LOT 11	MONTE-PLAT
LOT 12	PAILLASSES
LOT 13	CRYOGENIE