
 
 
 
 
 
 
 

H OP I TA L  SA I NT - ELO I  
RE S T RU CTU RA TI O N DU BA T I MENT  N°1 9  P O UR  LE  

RE G RO UPEMEN T DES  A CTI V I TES  D E P REP A RA TI O N 
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LOT 01  CURAGE – GROS ŒUVRE – RAVALEMENT DE FAÇADES 

LOT 02  ETANCHEITE 

LOT 03  MENUISERIES EXTERIEURES – SERRURERIE 

LOT 04  CLOISONNEMENTS DE LABORATOIRE 

LOT 05  CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX-PLAFONDS 

LOT 06  MENUISERIES INTERIEURES 

LOT 07  REVÊTEMENTS DE SOLS / PEINTURE-NETTOYAGE 

LOT 08  CVC – PLOMBERIE – GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE 

LOT 09  FLUIDES SPECIAUX 

LOT 10  ELECTRICITE CFO/CFA SSI 

LOT 11  MONTE-PLAT 

LOT 12  PAILLASSES 

LOT 13  CRYOGENIE 

LISTE DES LOTS – PHASE DCE 


