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1. GENERALITES
1.1. PRESENTATION DU PROJET
Le projet consiste en la restructuration du batiment n°19 pour le regroupement des
activités de préparation et de contréle de la pharmacie sur le site de I'hépital St Eloi
a Montpellier.
De fagon générale, les prestations prévues dans le présent lot seront :
- Dépose des complexes d’étanchéité sur support béton existants
- Réfection de I'étanchéité des terrasses inaccessibles support béton
- Révision des lanterneaux de désenfumage
- Reéfection des naissances des eaux pluviales
- Fourniture et pose de garde-corps de sécurité
- Travaux divers
1.2. REGLEMENTS ET NORMES
Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des
stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées
par 'AFNOR, documents techniques unifiés, etc., applicables aux travaux décrits
dans le présent document et en vigueur a la date de remise des offres, ainsi qu'aux
régles de I'Art.
Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, l'entreprise
devrait en avertir le Maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux
modifications de fagon a livrer, a la mise en service, une installation conforme aux
derniéres dispositions.
Les références aux documents énoncés ci-aprés ne constituent pas une liste
limitative :
- DTU 20.12 Gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité
- DTU 23 Ouvrage en béton
- DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales
- DTU 43.1 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs en magonnerie en climat de plaine
- DTU 43.3 Mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité
- DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés
- DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux
pluviales
- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Evacuation des
eaux pluviales
- Classement FIT des étanchéités de toiture
- Reégles N 84 DTU P 06.006 Action de la Neige sur les constructions
- Reégles NV 65 DTU P 06.002 Régles définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions et annexe
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1.3.

1.4.

1.5.

- Regles professionnelles pour la réfection compléte des revétements d'étanchéité
de toitures éditées par la C.S.N.E.

- Agrément en avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés
non traditionnels

- Normes et réglementations francaise en vigueurs

- Reéglementation thermique en vigueur applicable a la présente opération

CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de
consultation, il est fortement conseillé que [I'entrepreneur procéde a la
reconnaissance des lieux en vue d'apprécier l'importance, I'état et la disposition des
ouvrages existants, ainsi que les difficultés et sujétions d'exécution.

L'entrepreneur est tenu de contréler et de compléter s’il le juge nécessaire, les
indications qui lui sont fournies aux plans et au C.C.T.P, par un examen sur place.

En cas de doute, suite a une imprécision d'une des piéces, il sera tenu de solliciter
des compléments d'informations auprés de la Maitrise d’ceuvre. De fait, en aucun
cas, il ne pourra faire état d'une insuffisance de description pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

L'entrepreneur adjudicataire ne peut donc pas arguer d'aucune omission ou sujétion
particuliere imprévue pour tenter de revenir sur le prix global forfaitaire du marché
qui doit comporter tous les travaux nécessaires au parfait achévement de sa
prestation ainsi que les incidences dues a l'état des constructions existantes, y
compris celles mitoyennes de I'opération des difficultés d'accés et d'organisation de
chantier.

Par le fait de soumissionner, chaque concurrent contracte I'obligation d'exécuter

l'intégralité des travaux de sa profession nécessaires pour le complet et parfait
achévement de la prestation du marché.

GARANTIE PARTICULIERE

L'entreprise spécialisée devra fournir un engagement de garantie décennale
concernant ses ouvrages, impliquant la remise en état de toutes parties des
ouvrages donnant lieu a infiltration ou défaut d'écoulement normal.

Il est précisé en outre que tous les frais de remise en état des locaux dégradés par
suite d'infiltration seront a la charge de I'entrepreneur adjudicataire.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entreprise du présent lot aura a sa charge :

- Létude et la mise en ceuvre de tous dispositifs assurant la sécurité des
personnes et des biens, conformément a la Iégislation en accord avec le
Coordinateur CSPS
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- Les études, plans de pente, dessins de détails d’'ouvrages d’étanchéité, la
définition des dimensions des piéces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages
d’évacuation d’eaux pluviales

- Les échafaudages conformes a la |égislation, nécessaires a l'exécution des
travaux, en complément de ceux mis a disposition par un autre lot

- Ladépose des couvertures existantes et des entablements d’égouts et chéneaux

- La fourniture et la mise en ceuvre des supports d’étanchéité constitués par des
panneaux isolants non porteurs y compris le dispositif faisant obstacle au
transfert de la vapeur d’eau

- Les manutentions des gravois découlant des démolitions et I'enlévement des
gravois aux décharges

- Les dispositifs assurant I'étanchéité provisoire dés la dépose des ouvrages de
couverture par tous moyens adaptés (bachage, parapluie léger ou autres)

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétements d’étanchéité en
parties courantes, relevés et chéneaux y compris bandes de pontage

- La fourniture et la mise en ceuvre des entrées d’eaux pluviales (platines,
moignons, crapaudines, garde-gréves, trop-pleins, etc.)

- Lafourniture et la mise en ceuvre des crosses de passage de cables, des platines
et manchons de raccordements avec les revétements d’étanchéité des
pénétrations diverses (tuyaux de ventilation, etc.)

- La fourniture et la mise en ceuvre des contre-collerettes de tuyaux de ventilation
de chute

- Le raccordement aux revétements d’étanchéité des costieres meétalliques
supports de lanterneaux

- La fourniture et la mise en ceuvre des protections lourdes

- La fourniture et la mise en ceuvre des revétements de circulation par dalles sur
les cheminements techniques

- La mise en eau des terrasses

- Le nettoyage de ses ouvrages et I'enlévement de ses déchets.

1.6. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite étanchéité. Tous les éléments
constitutifs des installations et moyens d'exécution sont a sa charge, notamment la
main-d'ceuvre, les transports et l'outillage.

Dans son offre, I'entrepreneur aura prévu les prestations nécessaires a la bonne
réalisation de son installation. S'il est amené a prévoir tout équipement en ouvrage
complémentaire, celui-ci sera précisé et inclus dans son offre, et il restera réputé
technicien responsable.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une erreur ou omission dans
le présent descriptif pour proposer ou exécuter une prestation incompléte et non
conforme aux régles de I'art et différents réglements parus et réputés a la date de la
remise de son offre.
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1.7.

1.8.

1.9.

Avant tout commencement de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra
s'assurer que les ouvrages préparés par l'entreprise de Gros-ceuvre, pour recevoir
les complexes étanches, sont bien conformes aux normes, aux renseignements et
indications qu'il aura préalablement fournis a cette entreprise, en ce qui concerne
les pentes, les entrées d'eau, les trous de trop plein, les engravures, les bandeaux,
les joints, etc.

L'entrepreneur du présent lot devra assurer la sécurité de ses ouvriers et prévoir
tous les ouvrages nécessaires (application des mesures définies au P.G.C.).

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées tous les
renseignements et plans détaillées nécessaires a I'exécution des travaux
d'étanchéite.

SECTION DES DISPOSITIFS D’EVACUATION DES EAUX
PLUVIALES

Les sections des gouttiéres, chéneaux et descentes pluviales récoltant les eaux des
couvertures sont a calculer par I'entreprise du présent lot, conformément au DTU
60.11.

RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception
des fonds qui seront livrés avant étanchéité.

ESSAIS

Avant d'effectuer I'essai prévu ci-apres, dés que le revétement proprement dit sera
terminé, et avant pose de protection, il sera effectué un pré-essai.

Sur toute la surface, on vérifiera qu'il n'existe aucune contre-pente, que l'eau
s'écoule normalement et qu'il ne subsiste aucune flaque importante.

Ces essais seront entrepris apres la fin des travaux d'étanchéité.

Lors de la vidange, on vérifiera que I'eau s'écoule normalement vers les descentes.
S'il apparait des fuites ou traces d'humidité, I'entrepreneur doit en rechercher la
cause, y remédier et procéder a de nouveaux essais en présence du Maitre d'ceuvre.

Tous les frais seront a la charge du présent lot, y compris fourniture de I'eau.

Epreuve d’étanchéité a 'eau

Il sera effectué, a I'achévement des travaux, une épreuve d'étanchéité par terrasse,
qui sera sanctionnée par un procés-verbal.

Nature de I'épreuve :

- Les épreuves d'étanchéité des toitures-terrasses béton seront effectuées par
mise en eau

- |l sera établi un niveau a 0,05m au-dessous de la partie supérieure du point le
plus bas des relevés
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1.10.

1.11.

1.12.

- Ce niveau sera maintenu 24 heures au minimum. L'obstruction des entrées
d'eaux pluviales se fera par un systeme permettant d'évacuer les eaux lorsque le
niveau dépasse celui prévu (par suite d'une pluie soudaine par exemple)

- Lavidange de I'eau sera faite progressivement pour éviter tout refoulement dans
les colonnes d'évacuation. Aucune fuite ne doit apparaitre, tant en sous-face de
la terrasse que dans un mur ou une cloison

- En cas d'ambiguité sur la provenance d'humidité, on pourra la lever en refaisant
les épreuves a l'aide d'eau teintée.

Nota : - Il 'y a lieu de veiller a ce que la charge d'eau ainsi créée ne
dépasse pas celle admise pour les calculs de résistance (les
documents particuliers du marché indiqueront la hauteur d'eau
admissible).

PROTECTION DU PERSONNEL

L'entrepreneur a la charge des ouvrages de protection du personnel pendant
I'exécution de ses travaux.

ETUDE D’EXECUTION

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

Les plans d’exécution seront réalisés sous format Autocad et seront a fournir en
exemplaires papier conformément au PCTL et/ou CCAP.

L’entreprise doit les documents d’exécution ainsi que leurs reprises jusqu’a
validation sans réserve de la maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contréle (BC).

L’entreprise devra se conformer a toutes les demandes du BC.

DOE

Le dossier de récolement sera a fournir suivant les dispositions prévues au CCAP
(nombre, formats, délais, ...)

Le dossier comprendra :

- L’ensemble des PV des matériaux mis en ceuvre,

- Les fiches techniques de produits utilisés, certificat label exigé, ainsi que les avis
techniques

- Les plans de recollement et de localisation des ouvrages exécutés
- Le carnet de détails des ouvrages exécutés
- Les attestations de pose éventuellement demandées par le contréleur technique

- Les résultats ou PV dessais éventuellement demandés par le contrdleur
technique

- Les PV des autocontrbles des essais d’étanchéité et acoustiques,
- Tous éléments nécessaires a I'exploitation

- Les notices d’entretien

@:e I AAPG RESTRUCTURATION BATIMENT 19 SUR L'HOPITAL SAINT ELOI Pag 7 sur 13

Juillet 2025

CCTP / DCE LOT 02 ETANCHEITE 24-0475 DCE Rédac ELQ/NS



- Etc.

Tous les documents devront étre établis en langue francaise.

Le nombre d’exemplaire a remettre de chacun des documents d’exécution est défini
dans le CCAP.

Nota : - Les DOE devront étre complets et strictement conformes aux
ouvrages réalisés. Au cas ou le maitre d’ceuvre et/ou le maitre
de l'ouvrage constaterait des écarts entre les documents remis
et le réalisé et/ou un dossier incomplet, le titulaire est tenu de
reprendre les documents incriminés et/ou de compléter son DOE
autant que de besoin. S’agissant des exemplaires papier du
DOE, il est tenu d’effectuer les échanges et les compléments
ainsi que les réagencements dans chacun des exemplaires
diffusés. S’agissant des exemplaires sur supports physique
électronique, le titulaire est tenu de diffuser le DOE corrigé dans
son intégralité sur un nouveau support annulant et remplagant le

précédent.
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2.1.

2.2,

2.3.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les installations d'échafaudages
et de protections conformes aux dispositions réglementaires les régissant,
notamment en ce qui concerne la sécurité des travailleurs.

Toutes les installations d'échafaudages et de protections nécessaires a I'exécution
des travaux du présent lot doivent étre prévues par I'entrepreneur, a savoir :
- Echafaudages de couvreur et protections de garantie.

- Accés sécurisés aux toitures en bac acier pour la pose des garde-corps
périphériques et créations de souches et pose de crosses pour le lot CVC par le
biais d’'une tour d’accés ou tout autre moyen adapté.

Il est précisé que ces échafaudages et accés sécurisés seront utilisés par d'autres
corps d'état intervenant en toiture (ravalement, gros ceuvre, etc.).

L'entrepreneur du présent lot devra donc prendre toutes les dispositions en

conséquence y compris remaniements en cours de travaux et surlocations
nécessaires.

TRAVAUX DE DEPOSE

L'entrepreneur doit I'enléevement de tous les complexes d’étanchéité existants au fur
et a mesure de 'avancement, compris tri sélectif. Les gravois seront descendus a
pied d’ceuvre et évacués en décharges publiques agréées a ce type de matériaux.
Le stockage et la destruction "in situ" est proscrite.

Les travaux concernant la dépose sans réemploi :

- De I'étanchéité avec protection lourde par gravillons sur toiture béton

- Des protections y compris dallettes de circulation, le cas échéant

- Les dispositifs d'entrée d'eau existants

Les travaux devront étre réalisés conformément aux travaux préliminaires,
I'étanchéité devra étre assuré pendant toute la durée d’exécution des travaux

Position - Suivant plans de toiture Architecte, en toiture du R+1

ETANCHEITE AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS -
SUPPORT BETON

La prestation comprendra :

a — Pare-vapeur courant

- Enduit d'imprégnation a froid

- Chape élastomeére avec armature voile de verre 50 g/m2, soudée en plein.

- Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur sera réalisée avec une couche
de résine polyuréthanne monocomposante (700 g/m2) non armée, appliquée en
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recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu'a une hauteur de 6 cm
au-dessus du niveau supérieur de l'isolant.

b — Isolation thermique

Elle sera constituée d’'une couche de panneaux isolants support d’étanchéité type
EFIGREEN DUO ou produit équivalent.

Ces panneaux doivent bénéficier d'un avis technique favorable pour la pose en
terrasse.

Conductivité thermique — AD (W/(m.K)) = 0.023

Epaisseur = 110mm, R = 5,00m2.C/W

¢ — Etanchéité
Le systéme d’étanchéité devra étre conforme a I'avis technique dont il bénéficie.

Il comprendra :

- Un écran d'impédance par voile de verre 100 g/m2.

- Une chape élastomére thermo soudable avec armature polyester 180 g/m2
soudé aux joints.

- Une chape élastomére thermo soudable avec armature voile de verre 50
g/m2.

d — Protection par gravillons
- Protection par gravillons roulés lavés d’'une épaisseur conforme a l'avis
technique de Tlisolant, au principe de I'étanchéité et au DTU (avec un
minimum de 5cm).

e — Relevés
Les relevés d’étanchéité comprendront :

- 1 enduit d'imprégnation a froid

- 1 enduit d’application a chaud

- 1 équerre de renfort

- 1 Chape de bitume avec armature voile de verre 50 g/m?, auto protégée par
feuille d’aluminium

- Solin de protection, compris joint 1ére catégorie

Nota - Prévoir relevés d’étanchéité sur les nouvelles souches en béton
créées. Position selon plan de toiture Architecte et plan STR 04

f — Couvertines

Fourniture et pose sur acrotéres de couvertines en aluminium thermolaqué,
retombées sur chaque hauteur de 5cm avec profil goutte d’eau, raccordement par
éclisses et couvre-joints entre éléments, fixations mécaniques sur acrotéeres,
compléments d’étanchéité par joints mastic.

Sujétion - Pose des garde-corps de sécurité sous couvertines avec
fixations sur l'acrotére par pattes en « Z »
- Fourniture et pose de platine pour passage de sortie d’extraction
d’un isolateur

Position - Suivant plans de toiture Architecte, en toiture du R+1
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24, JOINT DE DILATATION

Réalisation de I'étanchéité des joints de dilatation sur costiéres métalliques réalisées

conformément au DTU et a l'avis technique du fabricant comprenant :

- 1 bande d’'assise en chape de bitume armé et soudé,

- 1 feuille & base de bitume modifié soudée, armée d’'un tissu polyamide plié en
forme de lyre,

- Remplissage de la lyre par un cordon de mastic bitumineux sans solvant,

- Recouvrement de 'ensemble joint + acrotére par feuille de bitume auto protégée,
Protection par chaperon fagon couvertine en aluminium laqué.

Position - Selon plan de toiture

2.5. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
2.5.1. Naissances EP plomb

Fourniture et mise en ceuvre de naissances EP composées de moignons plomb

coniques y compris coupes, soudures sur platines, crapaudines, garde-gréve, et

raccords de toute nature :

Dimensions - 2125mm

- Raccords sur les descentes E.P. intérieures a la charge du lot CVC -
PLOMBERIE

Position - Remplacement des naissances EP existantes

2.6. TRAVAUX DIVERS
2.6.1. Lanterneaux de désenfumage

Dépose sans réemploi des lanterneaux de désenfumage existants au-dessus des

cages d’escaliers.

Fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage :

- Dobme translucide réalisé en résine acrylique, pincé en libre dilatation entre un
cadre intérieur en acier galvanisé et un cadre extérieur en aluminium, mécanisme
d’ouverture/fermeture a 145° actionné par un systéme de commande avec vérin
pneumatique

- Dispositif d’'ouverture par cartouche CO2

- Dispositif de fermeture mécanique robuste par treuil

- Grille anti-effraction

- Compris étanchéité périphérique

Dimensions - 1,00x1,00m

Résistance - 1200 Joules

Réaction au feu- M1

Position - Selon plans : remplacement des lanterneaux des escaliers
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2.6.2. Garde-corps de sécurité
Fourniture et pose en toiture technique de garde-corps métalliques comprenant :
Platines de fixation sur acrotére en béton existant, et piéces de liaison
Fixation par pattes en « Z » afin de permettre une étanchéité parfaite des tétes
d’acrotéres
Potelets en tubes en acier galvanisé diamétre 40mm et de 2mm d’épaisseur
Lisses en tubes en acier galvanisé diamétre 40mm et de 2mm d’épaisseur
Plinthes de 100mm de hauteur placée a 12mm maximum du niveau fini de
I'étanchéité en cas d’absence d’acrotéres
Compris sujétions d’inclinaison vers l'intérieur afin de le rendre moins visible
depuis le bas.
Finition - Galvanisée.
Dimensions - Hauteur totale garde-corps = 1,10 m / niveau fini étanchéité
Nota 1 : - Le garde-corps devra justifier d’'une conformité a la NF EN ISO
14122-3 (Mars 2017) Sécurité des machines — Moyens d’accés
permanents aux machines Partie 3 : escaliers, échelles et garde-
corps
Nota 2 : - La hauteur minimal du garde-corps = 1,10 m / niveau fini
étanchéité est définie par rapport au point le plus haut
Position - Pour sécurisation des toitures terrasses du R+1 et toitures en
bac acier du R+2
2.6.3. Sorties de toiture
Reprises de I'étanchéité sur bac acier autour des sorties de toiture pour extractions
des différents équipements :
Découpe du bac acier et du complexe d’étanchéité autour des zones a repérer
par le lot CVC
Dépose du complexe existant et du bac associé
Fourniture et pose de platine support d’étanchéité pour passage des sorties de
toiture posés par le lot CVC permettant de reprendre I'étanchéité
Réfection du complexe a l'identique de I'existant
Diameétres - Adaptés pour des sorties de réseaux avec les diamétres
suivants :
- 1 sortie @ 63
- 2 sorties @ 100
- 6 sorties d 125
- 4 sorties @ 200
- 4 sorties @ 315
- 1 sortie @ 450
% | AAPG RESTRUCTURATION BATIMENT 19 SUR L'HOPITAL SAINT ELOI Pag 12 sur 13
Juillet 2025 CCTP / DCE LOT 02 ETANCHEITE 24-0475 DCE Rédac ELQ/NS



2.6.4.

2.7.

Nota - Prévoir relevés d’étanchéité sur les nouvelles souches en béton
créées. Position selon plan de toiture Architecte et plan structure.

Position - Selon plan de toiture CVC, en toiture en bac acier du R+2

Crosse / passage de cables

Mise en place de crosses y compris toutes sujétions de percements et de fixations.

Nombre
et diamétre - Provision : 2 Unités @ 60 mm + 1 Unité & 90 mm

Position - A définir avec les corps d’états concernés en phase EXE

NETTOYAGE FINAL

L’entreprise intervient sur un site en chantier, elle devra se soumettre aux
contraintes de livraison des matériaux et d’évacuation des déchets au fur et a
mesure des travaux.

De plus, le titulaire du présent lot devra livrer lors de la réception des zones de
travaux exempts de toutes traces de chantier.
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