HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION

ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 01 - CURAGE - GROS (EUVRE - RAVALEMENT DE FACADES
N° DESIGNATION U QTE MOE*| QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
1.8. Implantations et niveaux ft 1 - €
1.9. Installation et entretien du chantier mois 13 - €
2.3. Etat des lieux — Constat d’huissier fr 1 - €
2.6. Nettoyage final ft 1 - €
2.7. Etudes d’exécution a la charge de I'entreprise ft 1 - €
2.9. Dossier de récolement ft 1 - €
Sous total "Géneralités” - €
5.1. TRAVAUX DE CURAGE
5.1.5.2. |Evacuation des encombrants et du mobilier ft 1 - €
5.1.5.5. [Dépose des menuiseries intérieures ens 1
5.1.5.6. |Dépose des menuiseries extérieures et chassis intérieurs ens 1
5.1.5.7. [Dépose des ouvrages en serrurerie ens 1
5.1.56.9. [Démolition de cloisons / sciages (emprise au sol) m2 745 - €
5.1.5.11. [Démolition des revétements de sols et faiences m? 745
5.1.5.12. [Démolitions diverses ft 1
5.1.5.8. |Dépose des faux plafonds m? 760 -
5.1.5.13. [Sciage des alléges béton u 4 -
Sous total "Travaux de curage” -
5.2. TRAVAUX DE GROS CEUVRE DANS L’EXISTANT
5.2.1. RENFORCEMENT DU PLANCHER HAUT DU RDC
> sondages ft 1 -
> renforts métalliques en sous-face de plancher ens 1 -
> ragréage m2 30 -
5.2.2. RENFORCEMENT DU PLANCHER HAUT DU R+1
> sondages ft 1 -
> renforts métalliques en sous-face de plancher ens 1 -
> renforcement du plancher par plats carbone ens 1
> renforcement des poutres N6 et N7 ft 1 - €
5.2.3. CREATION D’UN SUPPORT METALLIQUE POUR CTA DF4
> dépose de la passerelle existante ft 1 -
> sondages ft 1 -
> structure métallique support de la CTA et du remplissage en
caillebotis ens ! - €
> remplissage en caillebotis m2 20 -
> gardes-corps péripheriques ml 10 -
> renforcement de la poutre N7 ft 1 -
S & 9@ Page 1/2

JUILLET 2025

*Les quantités sont données a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses métrés.
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5.2.4. CREATION DES TREMIES u 7 - €
5.2.5. |OUVERTURES EN SOUS-CEUVRE -
5.2.5.1. [Création de sous ceuvre béton u 10 -
5.2.5.2. |Création de sous ceuvre métalliques dans poutres voiles ens 1 - €
5.2.6. |TRAVAUX DIVERS - €
5.2.6.1. |Rebouchages des anciennes trémies ens 1 - €
5.2.6.2. [Rebouchages divers ens 1 - €
5.2.6.3. |Réservations et percements divers ens 1 - €
5.2.6.4. [Seuils extérieurs en béton gris ens 1 - €
5.2.6.5. [Souches béton pour réseau aéraulique ens 1 - €
Sous total "Travaux de gros oceuvre et travaux divers"” - €
5.3. TRAVAUX DE FACADE
5.3.1. Travaux préalables m? 1330 - €
5.3.2. Réfection de I'enduit RPE m? 510 - €
5.3.3. Lasure incolore sur voiles béton m2 820 - €
Sous total "Travaux de fagade” - €
Enlévement et Gestion des déchets fft 1 - €
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - €
TVAa 20 % - €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUXEN € TTC - €
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