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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Echafaudages et protections PM

2.2. Travaux de dépose – Repose
Dépose sans réemploi :

> Etanchéité autoprotégé avec protection lourde par 
gravillons sur toiture béton

m² 277 -  €              

> Cheminements techniques m² 21 -  €              

> Les dispositifs d'entrée d'eau existants Ens

2.3.
Etanchéité avec protection par gravillons – support 
béton

m² 277 -  €              

a) Pare-vapeur courant m² 277 -  €              

b) Isolation thermique m² 277 -  €              

c) Etanchéité m² 277 -  €              

d) Protection par gravillons m² 277 -  €              

e) Relevés ml 64 -  €              

f) Couvertines ml 64 -  €              

2.4. Joint de dilatation ml 18 -  €              

2.5. Evacuation des eaux pluviales

2.5.1. Naissances EP plomb ø125 u 10 -  €              

2.6. Travaux divers

2.6.1. Lanterneaux de désenfumage u 2 -  €              

2.6.2. Garde-corps de sécurité
- Garde-corps existants mobile conservés ml 36 -  €              

- Garde-corps neuf sur toiture béton ml 73 -  €              

- Garde-corps neuf sur toiture bac acier ml 114 -  €              

2.6.3. Sorties de toiture
-  ø 63 u 1 -  €              

-  ø 100 u 2 -  €              

-  ø 125 u 6 -  €              

-  ø 200 u 4 -  €              

-  ø 315 u 3 -  €              

-  ø 450 u 1 -  €              

2.6.4. Crosse / passage de câbles
-  ø 60 u 2 -  €              

-  ø 90 u 1 -  €              

2.7. Nettoyage final PM

Enlèvement et gestion des déchets fft 1 -  €              

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

-  €              

-  €              
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-  €              MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC
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