HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 04 - CLOISONNEMENTS DE LABORATOIRE
N° DESIGNATION U [QTE MOE*| QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.
2, DESCRIPTION DES TRAVAUX
21. Panneaux de cloisons
> Panneaux de cloisons m? 449 - €
> Plus-value cloison acoustique salle cyto auto m? 34 - €
> Doublage en fagades m? 357 - €
> Doublage murs intérieurs en BA m? 277 - €
> Gaines m? 59 - €
> Monte-charge m? 24 - €
> Trappes murales Prov 2 - €
> Trappes au plafond Prov 4 - €
2.2 Panneaux autocassants issue de secours
> MIO5 u 1 - €
> MI06 u 1 - €
2.3. Panneaux démontables
> Cloison fusible m? 10 - €
> En fagade (Nord) 1u dim : 1,80m x 2,80m ht m? 5 - €
> En fagade (Est) 1u dim : 1,00m x 2,80m ht m? 3 - €
24, Plafonds autoportant m? 616 - €
2.5. Portes
1 vantail
> PP02 u 16 - €
> PP08 u 1 - €
> PP09 u 4 - €
> PP11 u 3 - €
251 Porte automatique
> PP05 u 1 - €
> Plus-value acoustique salle cyto auto u 1 - €
> Plus-value systéme automatisation u 1 - €
2.6. Oculus
> PP02 u 16 - €
> PP08 u 1 - €
> PP11 u 3 - €
2.7. Chassis affleurants
> MIO1 u 2 - €
> MI02 u 2 - €
> Plus-value acoustique salle cyto auto (MI02) u 1 - €
> MIO3 u 4 - €
> MI04 u 4 - €
> Chassis vitrées de fagades intérieurs fixe u 19 - €
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*Les quantités sont données a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses métrés.
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HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 04 - CLOISONNEMENTS DE LABORATOIRE
N° DESIGNATION U [QTE MOE*| QTEENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.

2.8. Passe-plat
> PP (passe-plat)

- 2 portes, dimension : 50x50x50cm ht u 8 - €
2.9. Mini-SAS
2.9.1. > EM SD (entrée matiére/sortie déchets)
- 2 portes, dimension : 50x50x50cm ht u 3 - €
- 2 portes, dimension : 50x50x100cm ht u 2 - €
- 2 portes, dimension : 100x50x100cm ht u 1 - €
2.9.2. Mini-SAS avec cycle de décontamination intégré
- 2 portes, dimension : 50x50x50cm ht u 1 - €

2.10. [Chambre froide

> Panneaux de chambre froide m? 57 - €
> Porte chambre froide u 1 - €
> Faux plafonds chambre froide m? 10 - €
Enlévement et Gestion des déchets fft 1 - €

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - €

TVA 420 % - €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - €
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HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE

LOT 04 - CLOISONNEMENTS DE LABORATOIRE
Liste des fiches techniques a fournir

- Panneaux de doublages et cloisons
- Plafonds autoportant

- Portes et chassis

- Systéme automatisation porte PP05
- Passe-plats et mini-SAS

- Panneaux de chambre froide
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