
N° DESIGNATION U QTE MOE* QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Panneaux de cloisons
> Panneaux de cloisons m² 449 -  €               

> Plus-value cloison acoustique salle cyto auto m² 34 -  €               

> Doublage en façades m² 357 -  €               

> Doublage murs intérieurs en BA m² 277 -  €               

> Gaines m² 59 -  €               

> Monte-charge m² 24 -  €               

> Trappes murales Prov 2 -  €               

> Trappes au plafond Prov 4 -  €               

 
2.2. Panneaux autocassants issue de secours

> MI05 u 1 -  €               

> MI06 u 1 -  €               

2.3. Panneaux démontables
> Cloison fusible m² 10 -  €               

> En façade (Nord) 1u dim : 1,80m x 2,80m ht m² 5 -  €               

> En façade (Est) 1u dim : 1,00m x 2,80m ht m² 3 -  €               

2.4. Plafonds autoportant m² 616 -  €               

2.5. Portes
1 vantail

> PP02 u 16 -  €               

> PP08 u 1 -  €               

> PP09 u 4 -  €               

> PP11 u 3 -  €               

2.5.1 Porte automatique
> PP05 u 1 -  €               

> Plus-value acoustique salle cyto auto u 1 -  €               

> Plus-value système automatisation u 1 -  €               

2.6. Oculus
> PP02 u 16 -  €               

> PP08 u 1 -  €               

> PP11 u 3 -  €               

2.7. Châssis affleurants
> MI01 u 2 -  €               

> MI02 u 2 -  €               

> Plus-value acoustique salle cyto auto (MI02) u 1 -  €               

> MI03 u 4 -  €               

> MI04 u 4 -  €               

> Châssis vitrées de façades intérieurs fixe u 19 -  €               
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2.8. Passe-plat
> PP (passe-plat)

- 2 portes, dimension : 50x50x50cm ht u 8 -  €               

2.9. Mini-SAS
2.9.1. > EM SD (entrée matière/sortie déchets)

- 2 portes, dimension : 50x50x50cm ht u 3 -  €               

- 2 portes, dimension : 50x50x100cm ht u 2 -  €               

- 2 portes, dimension : 100x50x100cm ht u 1 -  €               

2.9.2. Mini-SAS avec cycle de décontamination intégré
- 2 portes, dimension : 50x50x50cm ht u 1 -  €               

2.10. Chambre froide
> Panneaux de chambre froide m² 57 -  €               

> Porte chambre froide u 1 -  €               

> Faux plafonds chambre froide m² 10 -  €               

Enlèvement et Gestion des déchets fft 1 -  €               

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT

TVA à 20 %
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- Panneaux de doublages et cloisons
- Plafonds autoportant
- Portes et châssis
- Système automatisation porte PP05
- Passe-plats et mini-SAS
- Panneaux de chambre froide
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