
N° DESIGNATION U QTE MOE* QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Doublages

2.1.1. Habillages plaques de plâtre sur ossature m² 0 -  €              

2.1.2. Reprises ponctuelles sur doublage thermique existant U 16 -  €              

2.2. Cloisons en plaques de plâtre sur ossature

2.2.1. Cloisons 98/48
> Cloisons créées m² 55 -  €              

2.2.2. Cloisons 120/70
> Cloison séparative entre Stock Cryo / Labo phy-Chi m² 23 -  €              

2.3. Faux plafonds

2.3.1. Faux plafonds en dalles hygiéniques et lessivables m² 69 -  €              

2.3.2. Faux plafonds en dalles minérales m² 125 -  €              

2.3.3.
Reprises ponctuelles sur plafonds en plaques de plâtre 
existants

m² 29 -  €              

2.4. Travaux divers

2.4.1. Pose des huisseries u 8 -  €              

2.4.2. Raccords divers Ens 1 -  €              

2.4.3. Gaines et encoffrements verticaux m²
Cis dans 

article 2.2.1.

2.4.4. Soffites m² 5 -  €              

2.4.5. Encoffrements Coupe-Feu réseaux horizontaux ml 4 -  €              

2.4.6. Trappes d’accès en plafond u prov 2 -  €              

Enlèvement et Gestion des déchets fft 1 -  €              

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              
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-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              

-  €              MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT
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