HOPITAL SAINT-ELOI - RESTRUCTURATION DU BATIMENT N°19
POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION
ET DE CONTROLE DE LA PHARMACIE

PHASE DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT 05 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS
N° DESIGNATION U QTE MOE* QTE ENT P.U. €H.T. P.T. €H.T.
2, DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1. |Doublages
2.1.1. | Habillages plaques de platre sur ossature m? 0 - €
2.1.2. | Reprises ponctuelles sur doublage thermique existant u 16 - €
2.2. |[Cloisons en plaques de platre sur ossature
2.21. | Cloisons 98/48
> Cloisons créées m? 55 - €
2.2.2.| Cloisons 120/70
> Cloison séparative entre Stock Cryo / Labo phy-Chi m? 23 - €
2.3. |Faux plafonds
2.3.1. | Faux plafonds en dalles hygiéniques et lessivables m? 69 - €
2.3.2. | Faux plafonds en dalles minérales m? 125 - €
233 Repnses ponctuelles sur plafonds en plaques de platre m? 29 s
existants
2.4. |Travaux divers
2.41. | Pose des huisseries u 8 - €
2.4.2.| Raccords divers Ens 1 - €
. . 5 Cis dans
2.43. | Gaines et encoffrements verticaux m article 2.2.1.
2.4.4.| Soffites m? 5 - €
2.45. | Encoffrements Coupe-Feu réseaux horizontaux mi 4 - €
2.4.6. | Trappes d’acces en plafond u prov 2 - €
Enlévement et Gestion des déchets fft 1 - €
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ENTREPRISES
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
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*Les quantités sont données a titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses métrés.
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